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EDITAL — CONCORRENCIA 90.009/2026

CONCORRENCIA N° 90.009/2026
UASG 989571
JULGAMENTO Menor Prego Por Item
REGIME DE EXECUGAO Empreitada por prego Global
MODO DE DISPUTA Aberto
PROCESSO NUMERO 74837/2026
INTERESSADO Secretaria Municipal de Saude - SMS
DOTAGAO ORGAMENTARIA 16.33.10.122.6179.1041.4.4.90.51 FR100 (0941/2026)

R$ 155.017,54 (cento e cinquenta e cinco mil, dezessete reais e

VALOR DA OBRA :
cinquenta e quatro centavos).

PREFERENCIA ME/EPP ou
EQUIPARADAS - Nos termos do art. 4,
§ 1° inciso Il da Lei Federal n°
14.133/2021.

SIM

Concorréncia para contratacido de empresa especializada
para execugcao de obra de engenharia, em regime de
empreitada por preco global, para instalagcao da rede de
prevencgao e combate a incéndio da nova sede da Secretaria
OBJETO Municipal de Saude - SMS, localizada na Avenida Presidente
Vargas, n° 3215, Vila Maria, neste Municipio, conforme
especificagbes dos projetos, memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia e demais
anexos ao processo.

DATA/HORARIO DA REALIZAGAO

DO CERTAME 15 de julho de 2026, as 09h00min.

Lei Federal n.° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 799/2023, da
Lei Complementar n° 123/2006, e subsidiariamente a Instrugdo
Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e demais normas
regulamentadoras da matéria.

NORMAS LEGAIS

https://www.gov.br/compras
ENDERECO NA INTERNET http://www.rioverde.go.gov.br
e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

DECRETO DE NOMEAGAO DO

AGENTE DE CONTRATAGAO N° 1.423, de 14 de margo de 2025.

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio
eletrbnico, sendo utilizado o Sistema COMPRASNET,
disponibilizado e processado no endereco eletrdnico
https://www.gov.br/compras

LOCAL DA REALIZAGAO

Obs.1: Na hipétese de ndo haver expediente na data acima referida, fica este PREGAO,
automaticamente, transferido para o dia util subsequente aquele, na mesma hora e local.

Obs. 2: Todos os atos referentes a Licitagdo, Edital, Erratas, Atas, Convocagdes, Julgamentos de
Impugnacdes e Recursos, Homologagao, Anulagdo ou Revogacao, enfim, TODOS os atos, serdo
publicados nos sites oficiais, acima mencionados. O acompanhamento do andamento da Licitagdo em
todas as fases € de total responsabilidade do Licitante participante.

Obs. 3: Em caso de discordancia existente entre as especificagdes descritas no sistema eletrénico
(COMPRASNET) e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerao as do Edital.

Obs. 4: Solicitamos que todas as empresas interessadas em participar deste Pregdo ao cadastrarem suas
propostas no sistema atualizem suas documentagdes no SICAF para fins de habilitagao.

Obs. 5: As regras e condi¢des para contratacdo sédo as dispostas no Termo de Referéncia e no Edital de
licitagdo, no caso de divergéncia entre o disposto nestes instrumentos e nos Estudos Técnicos Preliminares,
prevalece as informagdes contidas no TR e edital.



https://www.gov.br/compras
http://www.rioverde.go.gov.br/
https://www.gov.br/compras

Av. Flamboyant, esquina com RG 12, Bfairro Gameleira ll,
CEP: 75.906-880 — RIO VERDE/GOIAS, Caixa postal 34

(o, WG Ty FONE: (0xx64) 3602-8070/8021, www.rioverde.go.gov.br ou
% R I 0 V E R D E licitacao@rioverde.go.gov.br
L]
==

AUTUAGAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio de seus gestores, torna publico que ira realizar na
modalidade de CONCORRENCIA do tipo MENOR PREGO, cujo objeto é Concorréncia para contratagdo
de empresa especializada para execugao de obra de engenharia, em regime de empreitada por prego
global, para instalagdo da rede de prevencdo e combate a incéndio da nova sede da Secretaria
Municipal de Saude - SMS, localizada na Avenida Presidente Vargas, n° 3215, Vila Maria, neste
Municipio, conforme especificagdes dos projetos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
termo de referéncia e demais anexos ao processo, que sera regido na forma da Lei Federal n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n® 799/2023, da Lei Complementar n® 123/2006, e subsidiariamente a
Instrugdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e demais normas regulamentadoras da matéria, assim como
pelas regras deste Edital.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observarao obrigatoriamente
o horario de Brasilia — DF, e dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentacgao relativa
ao certame.

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o Sistema
COMPRASNET, disponibilizado e processado no enderego eletronico https://www.gov.br/compras mantido
pelo Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Municipal n® 799/2023, a que as licitantes interessadas
se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado,
para obtengao da chave de identificagao e da senha, antes da data determinada para a realizagéo da licitagao.

A licitagado que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse publico,
sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagao ou indenizagao por estes motivos, de acordo com
o art. 71, Il da Lei Federal n° 14.133/2021.

Rio Verde/GO, datado e assinado digitalmente.

THIAGO DOS SANTOS SOUZA
Secretario Municipal de Saude
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pequeno porte.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagédo, tem por objeto a Concorréncia para contratagdo de empresa especializada para
execucgdo de obra de engenharia, em regime de empreitada por preco global, para instalagao da rede
de prevencgao e combate a incéndio da nova sede da Secretaria Municipal de Saude - SMS, localizada
na Avenida Presidente Vargas, n° 3215, Vila Maria, neste Municipio, conforme especificagées dos
projetos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia e demais anexos ao
processo.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes descritas no sistema eletrénico
(Comprasnet) e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as do Edital.

1.1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 2.849/2022.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderéo participar desta licitagdo TODOS OS INTERESSADOS, cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que esteja previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, sistema eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao
do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestdo (SLTI), por meio do sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme regulamenta o art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018, que
satisfagcam as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, com atividade pertinente e compativel
com o objeto desta licitagao.

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta licitagdo deverao dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgao (SLTI), onde também deverédo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao;

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, llI);

2.1.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12, V).

2.1.4. A participacao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar, inicialmente,
0 ambiente eletrbnico de contratagdes, declare, nos campos proprios, que inexiste qualquer fato
impeditivo de sua participagdo no certame ou de sua contratagdo, que conhece e aceita o regulamento
do sistema de compras eletronicas relativo a licitacado e que se responsabiliza pela origem e procedéncia
dos servigos que cotar.

2.1.5. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados na licitagdo por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagdo da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

2.1.6. Os Licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboragédo e apresentagédo de suas
propostas, sendo que o Municipio de Rio Verde ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

2.1.7. A participagéo na licitagcdo implica, automaticamente, na aceitagao integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplicaveis.

2.2. Nao podera participar direta ou indiretamente da Licitagao.

2.2.1. Em obediéncia ao que estipula a Lei Federal n°® 14.133/21 em seu artigo 14, ndo poderao disputar
licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
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b)

f)

)

k)

a licitagado versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, (equiparam-
se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico);

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, notadamente, no artigo 156, 11l e IV da
lei 14.133/2021, art. 7°, da Lei Federal 10.520/2022 e art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

c.1) O impedimento de que trata esta condi¢cdo sera também aplicado a licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica da
licitante (art. 14, §1° da Lei 14.133/2021).

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cobnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagédo, conforme
disposto no artigo 69, Il da lei 14.133/2021:

Cujos sdcios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante,
concorrendo 0s mesmos itens;

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
Pessoas juridicas reunidas em consércio’;

Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4. Como condicdo para participagdo na licitagdo, a Licitante manifestara em campo préprio do
sistema eletrénico relativo as seguintes declaragoes:

2.4.1. Para participagao na licitagdo, a Licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocataério.

2.4.2.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar que

I NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra ndo € de grande porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital; e considerando que a admiss&o do consorcio na licitagdo podera ocasionar dificuldades
na gestdo da obra, entende-se que & conveniente a vedacao de participacdo de empresas em consorcio na presente

concorréncia.
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cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/06, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°
ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021 (quando o valor estimado da licitagao for superior ao valor
maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte):

2.4.2.1 - Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitagbes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de
contratagdo de obras e servigcos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagado for superior ao valor maximo admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a aplicagao dos beneficios de
ME e EPP.

2.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

2.4.4. Que nado emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢cao.

2.4.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

2.4.6. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

2.4.7. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

2.4.8. Que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

2.4.9. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema ele-
trdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. DO CREDENCIAMENTO E DA SESSAO PUBLICA

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos
interessados na modalidade licitatéria Concorréncia em sua forma eletrénica. (Decreto Federal n® 3.722/01).

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico no enderego https://www.gov.br/compras devendo
este credenciamento ser efetuado antes da data prevista para realizagcdo da licitagdo na forma
Eletrénica.

3.1.2. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”,
disponibilizado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante e a presungéo
de sua capacidade técnica para a realizagéo das transacgdes inerentes a licitagdo na forma Eletrénica (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12, 1lI).

3.3. E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagao da senha de acesso, inclusive qualquer transagao
efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura
Municipal de Rio Verde/GO, promotora da presente licitagdo, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio do acesso (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, V).
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3.5. A abertura da sessao publica da licitagdo, conduzida pelo Agente de Contratagdao e sua equipe de
apoio, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

3.5.1. Durante a sesséo publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratagao e as licitantes ocor-
rera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

3.5.2. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da

licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. A proposta devera ser encaminhada/cadastrada no sistema COMPRASNET, até a data e horario
marcados para abertura da sessao, quando entdao encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento, conforme art. 17 do Decreto Municipal 799/2023.

4.2.1. A Proposta de Pregos Final e os Documentos de Habilitagao, deverao ser encaminhados,
exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, através do site https://www.qgov.br/compras,
quando solicitadas pelo Agente de Contracgao.

4.2.2. A documentacao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econédmico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf ou em sistemas semelhantes mantidos
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas (art. 35, Decreto Municipal n°. 799/2023).

4.2.3. O VALOR DA OBRA/SERVICO;

4.2.3.1. O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional, discriminado em algarismo
arabico, considerando inclusos no precgo os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga
e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remuneracbes, e outras despesas, se
houver.

4.2.3.2. Se houver custos omitidos serdo considerados como inclusos na proposta, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os produtos/servigos
serem fornecidos sem énus adicionais.

4.3. Os valores de referéncia para aquisigdao/contrata¢cao do objeto constam no Termo de Referéncia -
Anexo 1, no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha Or¢gamentaria de Custos.

4.4. APROPOSTA DIGITADA/PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET.

4.4.1. E expressamente vedada a identificagdo do proponente nas propostas cadastradas, (digitadas
no sistema COMPASNET) portanto qualquer elemento que possa identificar a licitante importara na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas nesse Edital e na Lei de Licitagdes.

4.5. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada ao
sistema (Decreto Municipal 799/2023, art. 17).

4.6. Apos a abertura da sesséao publica ndo cabera desisténcia da proposta.

4.6.1. As propostas de pregos sao irretrataveis, ndo se admitindo retificacbes ou alteragdes nos pregos
e nas condigoes estabelecidas.

4.7. E de inteira responsabilidade da licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessédo publica da licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de prazos ou de negdécios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.8. Alicitante que se enquadre como microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte
e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n® 123/06, devera
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma
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legal, especialmente no seu artigo 3°, sob as penas da lei, em especial do artigo 299, do Cédigo Penal.

4.8.1. A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa
ou empresa de pequeno porte conduzira ao seu afastamento aos itens/lotes exclusivos para EPP/ME.

4.8.2. A declaragao falsa de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitagdo quando a falsidade for constatada no curso do
certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.8.3. A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos ofertados na

fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessao publica, quando solicitada a fazé-la
pelo(a) Agente de Contratagao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. A partir da data e do horario previsto no edital de licitacado, a sessao publica sera aberta automaticamente
pelo sistema.

5.2. A verificagado da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento da proposta,
em relagao a proposta mais bem classificada.

5.3. O sistema ordenara, automaticamente as propostas para participardo da etapa de lances.

5.4. A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os autores das
propostas classificadas.

5.4.1. Os lances deverao ser ofertados pelo VALOR GLOBAL da licitacao.

5.5. Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.

5.6. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de aceitagédo
deles.

5.6.1. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

5.6.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.6.3. Alicitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segun-
dos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.6.4. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo da detentora do lance.

5.6.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagdo devidamente justificada
e aceita pelo(a) Agente de Contratagdo, sujeitando-se a licitante as penalidades previstas neste
edital.

5.6.6. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

5.6.7. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagao podera excluir, justificadamente, proposta ou
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.6.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.
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5.6.9. No caso de a desconexdo do Agente de Contratagao persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica da licitagdo sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicacgao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

5.6.10. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o ofertado em sua proposta.

5.7. O modo de disputa dos lances

5.7.1. Nesta licitagcdo o modo de disputa adotado é o aberto, conforme disposto no art. 22 do Decreto
Municipal 799/2023.

5.7.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

5.7.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive
no caso de lances intermediarios.

5.7.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

5.7.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.7.5.1. Apds o reinicio previsto no item supracitado, os licitantes serdo convocados para apresen-
tar lances intermediarios.

5.7.6. O intervalo de diferencga entre os lances, tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relacdo do lance que cobrir a melhor oferta sera/estara definido no sistema de processamento da licitagédo
(Decreto Municipal n°. 799/2023, art. 21, §1°).

5.7.7. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automética pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da ses-
sdo publica de lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

5.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cdes diferentes das previstas no Edital.

5.8.1. A negociacao serd realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais lici-
tantes.

5.8.2. Apds a fase de negociagao o(a) Agente de Contratagao examinara a aceitabilidade da oferta de
menor valor, decidindo motivadamente a respeito.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERENCIA

6.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo
com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL para fornecimento do objeto
nas condigdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo 1.

6.1.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto §4° do art. 28, nos
arts. 28, 32 e 33 do Decreto Municipal 799/2023.

6.1.1.1. O (a) Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara aque-
las que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
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6.1.1.2. Nao serdo aceitas propostas com valores superiores aos estimados (global e unitario) ou
com pregos manifestamente inexequiveis.

6.1.1.2.1. Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global
quanto os valores unitarios estimativos da contratacao.

6.1.1.2.2. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contra-
tacao sao coerentes com os de mercado do objeto deste Edital.

6.1.2. O(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto.

6.1.3. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as
microempresas € empresas de pequeno porte em relagdo aquelas empresas que nao detenham essa
condigdo (se o valor estimado da licitagdo néo for superior ao valor maximo admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte).

6.1.3.1. Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n°® 14.133/2021 (lei de licitagdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de licitagao
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte. Ou seja, se o valor estimado da licitacdo for superior ao valor
maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a
aplicacao dos beneficios de ME e EPP.

6.1.4. Em relagéo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.1.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de prego inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de prego
inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

¢) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de
preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situagao de empate antes prevista, para o
exercicio de igual direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagao de empate antes prevista, sera
convocada para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.1.6. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

6.1.7. Somente havera aplicagdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente mais
bem classificada do certame nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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6.1.8. Caso o item de cota reservada para microempresa ou empresa de pequeno seja fracassado ou
deserto, o item sera adjudicado para o vencedor da cota principal.

6.2. O sistema eletrdnico informara o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor imediatamente
apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, cabendo decisao pelo (a) Agente de Contratagéo
acerca de sua aceitagao.

6.3. O(A) Agente de Contratagao ira convocar o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s) para enviar os
documentos em formato digital (Proposta realinhada), por meio da funcionalidade “convocacdo de anexo”
disponivel no sistema.

6.3.1. O prazo para envio dos documentos sera de, 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo (art.
28, §§ 2° e 3° do Decreto Municipal 799/2023), contados a partir da convocagao de anexo pelo Agente
de Contratacao, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.3.1.1. Se a empresa convocada nao apresentar a proposta final dentro do prazo estipulado a
mesma sera automaticamente desclassificada para os itens subsequentes que possam ser os
préximos classificados.

6.3.2. O prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratagdo podera ser prorrogado por solicitagdo do
licitante devidamente justificada, recebida antes de finalizar o prazo anteriormente estabelecido e,
formalmente aceita pelo(a) Agente de Contratagéo.

6.3.3. Alicitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada neste Edital,
na plataforma do Comprasnet ou no SICAF, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancgdes previstas
neste instrumento convocatdrio.

6.3.4. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagéo, o
Agente de Contratagao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de clas-
sificagéo, até a selegéo da proposta que melhor atenda a este Edital. (art. 38, § 8° do Decreto Municipal
799/2023).

6.4. A Proposta final, documento anexado no COMPRASNET, devera:

6.4.1. Conter o nome, CNPJ e endere¢o da empresa, ser datada, assinada, conter a discriminagao
do objeto, o valor unitario e total ofertado nesta licitagdo, marca/modelo e nimero de série (se
houver) de todos os componentes e equipamentos que fazem parte do escopo de fornecimento.

6.4.2. Conter a indicagao do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

6.4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

6.4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.4.5. Apresentar validade de no minimo 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentagao.

6.4.5.1. Caso o prazo de que trata o item acima ndo esteja expressamente indicado na proposta,
ele sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

6.4.6. Ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego
ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagéo.

6.4.7. Obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

6.5. A apresentagao da proposta implica na declaracdo de conhecimento e aceitagdo de todas as condigdes
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da presente licitagdo, vinculando a licitante as informacdes e especificagdes apresentadas na proposta.

6.6. Os licitantes arcarao integralmente com todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacao de
suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatério;

6.7. A proposta devera vir acompanhada da Planilha Or¢camentaria de Custos, bem como do
Cronograma Fisico-Financeiro, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.7.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente;

6.7.2. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sio meramente estimativos, nao
acarretando a Administragdo qualquer obrigagdo quanto a sua execugao ou pagamento;

6.8. Sera desclassificada a proposta que (art. 59 e incisos da Lei n° 14.133/2021):
6.8.1. Nao atenda as exigéncias do ato convocatorio e ou contiver vicios insanaveis;

6.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital ou Termo de Referéncia/Projeto
basico;

6.8.3. Esteja o valor final, acima do estimado previsto no Edital.

6.8.3.1. Os custos unitarios também nao poderao superar o valor de referéncia fixado pela
Administragao.

6.8.3.2. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos no orgcamento da
Administragao.

6.8.4. Apresente qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, bem como prego ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes, e ainda financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.8.5. Apresente prego manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na
contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto desta licitagao.

6.8.5.1. No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucéo, art. 59, §4° da Lei de Licitagdes.

6.8.5.1.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem acima, sé sera
considerada apos diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.5.1.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.5.1.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.5.2. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.5.2.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepregco se dara pela
superacgao do valor global estimado;

6.8.5.2.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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6.8.5.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.8.5.3.1. Nao sera aceita apenas uma simples declaragao de que a proposta é exequivel.
De acordo com o art. 59, §2° da Lei de Licitagbes e Acordao 465/2024 Plenario/TCU, a
exequibilidade da proposta, quando houver indicios de inexequibilidade (propostas
inferiores a 75% do valor orgado pela Administracdo) e for diligenciada, deve ser
DEMONSTRADA e nao apenas declarada sem qualquer fundamentagao.

6.8.6. Nao apresentar a planilha orgamentaria de custos e cronograma fisico-financeiro ou apresentar
faltando meses de execucgao.

6.8.7. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.9. A desclassificagdo das propostas sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
possibilidade de acompanhamento “on line” pelos licitantes.

6.10. Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a sua desclassificagédo, esta podera
ser adequada pelo licitante, desde que ndo haja majoragéo do preco final.

6.11. Ocorrendo divergéncia entre os valores unitarios e o valor total prevalecera o primeiro; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.12.3. As propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital, mas possuirem erro de
forma ou inconsisténcias sera verificada quanto aos erros, os quais serdo corrigidos, devendo a
Administragao oportunizar prazo para que a licitante apresente a nova planilha corrigida, na forma
indicada a seguir:

a)

quando houver discrepancias entre 0s precos unitarios e totais: prevalecerdo os pregos
totais, devendo os unitarios serem readequados, ndo podendo haver a majoragdo da
proposta, e, havendo discordancia entre os pre¢os em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

quando houver erros de transcricdo das quantidades do projeto para a proposta: o produto
sera corrigido devidamente, mantendo-se como referéncia o preco Total, corrigindo-se a
quantidade e o prego unitario;

quando houver erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se como referéncia o prego unitario e a quantidade, corrigindo-se o
produto;

quando houver erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o
resultado, sempre tendo como base o precgo total ofertado;

verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de
qualquer natureza nas composi¢cdes dos pregos unitarios dos servigos, sera adotada a
corregao que resultar no menor valor.

6.12.4. O valor total da proposta podera ser ajustado em conformidade com os procedimentos
mencionados desde que resulte valor a menor. O valor resultante constituira no valor contratual. Se a
licitante ndo aceitar as corregdes procedidas, sua proposta sera rejeitada.
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6.13. A critério do(a) Agente de Contratagdo, poderao ser relevados erros ou omissdes formais de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

6.14. O(a) Agente de Contratagao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Rio Verde ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua deciséo.

6.15. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatérias da licitante que a
tiver formulado, com base na documentacéao e proposta apresentada.

6.16. Se a proposta nao for aceitavel, se o licitante deixar de enviar a proposta ou, ainda, se nao atender as
exigéncias habilitatorias, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda a este Edital.

6.16.1. No caso previsto no item anterior, o(a) Agente de Contratagao podera negociar com o licitante,
para que seja obtido melhor preco.

6.17. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagéo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

7. DA HABILITAGCAO E JULGAMENTO

7.1. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos documentos por ele abrangidos (Art. 38, Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1. Os documentos de Habilitagdo que n&o estiverem contemplados no SICAF, serao enviados por meio
do sistema quando solicitado pelo Agente de Contratagao, até a conclusao da fase de habilitagéo (Art. 38, §
1° do Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1.1. O prazo para apresentacdo dos documentos mencionados no item 7.1.1 acima sera de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, mediante solicitagéo e justificativa do licitante, aceita
pelo Agente de Contratacdo ou de oficio, art. 38, § 5° Decreto Municipal 799/2023.

7.1.1.2. Ap6s a apresentagdo da documentagdo de Habilitagdo acima mencionada, item 7.1.1 e
expirado o prazo mencionado no item 7.1.1.1, fica vedada a substituicdo ou apresentagédo de novos
documentos, salvo diligéncia, conforme previsto no art. 38, § 4° Decreto Municipal 799/2023.

7.1.2. O Agente de Contratagdo podera consultar os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma vencida, ou que tenha deixado de
apresentar (anexar), realizando assim a emiss&o, no entanto, ndo se responsabilizara pela possivel
indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitagdo, sendo de inteira
responsabilidade da licitante a comprovagcdo de sua habilitacdo (art. 38, § 6° Decreto Municipal
799/2023).

7.1.3. A ndo apresentagdo dos documentos exigidos neste edital implicara em inabilitacdo da licitante,
salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitacdo pelo Agente
de Contratagao, condicionado ao estipulado no item 7.1.2.

7.1.4. A verificagdo em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagéo juridica e regularidade fiscal deverao estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

7.3. O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista no item 7.1, mediante o exame dos
documentos a seguir relacionados, sendo parte da documentacdo complementar ou caso nao estejam
abrangidos pelo SICAF, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacéo relativa a habilitag&o juridica;

(B) Documentagéo relativa a qualificagdo econémico-financeira;

(C) Documentacgéo relativa a regularidade fiscal;

(D) Documentagéo relativa a regularidade e trabalhista;

(E) Declaracdo de que nédo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.
(F) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

(A) — HABILITAGAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual,
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrénica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos
de designacgao de seus administradores, caso designados em ato separado;
(A.3) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composig¢ao da diretoria em exercicio.
(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administragcao, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragao e
averbacao no registro competente.
(A.5) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.
(A.6) Na hipétese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicao da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas
as clausulas em vigor.

(B) — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis (demonstracéo de resultado de exercicio) dos 2
dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (termo de abertura e
encerramento do livro didrio quando o registro do Orgdo Competente constar somente neste),
devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro 6rgéo
equivalente.

(B.1.a) Comprovacéo da situagéo financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais a 1 (um)
inteiro, resultantes da aplicagédo das férmulas:

Ativo Circulante +

Realizavel a Longo
Prazo
LG =

Passivo Circulante +

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

LC

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Passivo Nao Circulante

(B.1.b) Os licitantes poderao apresentar no lugar do documento solicitado no item (B.1.a), ou
quando algum dos indices forem menos que 1, prova de que possuem, na data da
apresentagao da proposta, capital social ou patriménio liquido minimo, igual ou superior a 10%
(dez por cento), do valor total pretendido pelo licitante em sua proposta final.

(B.1.1) — A licitante que utiliza a escrituragdo em livro digital devera apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletrénica, acompanhado do Recibo de entrega do livro
digital/Termo de Autenticagéo do Livro Diario.

(B.1.2) Serédo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstrag¢des contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango patrimonial devera estar
devidamente registrado na Junta Comercial ou vir acompanhado de Certiddo da Junta
Comercial que ateste o arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinaria de aprovagao
do Balango Patrimonial, conforme prevé o §5° do artigo 134, da Lei n® 6.404/76, ou ainda,
a publicagdo do mesmo no Diario Oficial, ou na forma artigo 16 da Lei Complementar n°
182, de 01/06/2021.
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(B.1.2.2). Quando se ftratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial e a
demonstracao de resultado de exercicio, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento dos livros contabeis quando o registro do Orgdo Competente constar
somente neste, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a
identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou
em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Os documentos referidos na alinea B.1 deste item, limitar-se-do0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 1
(um) ano.

(B.1.3) - A comprovacao do patriménio liquido devera ser feita por meio dos valores descritos
no proprio Balango Patrimonial.

(B.1.4) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverao apresentar os documentos descritos nos itens anteriores.

(B.2) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacgéo Judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execugao patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica,
datado dos ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

(B.2.1) Quando se tratar de empresa em Recuperagdo Judicial, devera apresentar certidao
emitida pela instancia judicial competente a qual homologou o plano/projeto de recuperagao
judicial, que certifique que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério e a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administragao,
levando em consideragao o objeto a ser licitado.

(C) - REGULARIDADE FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.
(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentagéo
dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuicées sociais, e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, em conjunto com
Previdéncia Social - INSS, de acordo com a Portaria n. © 358/2014 (Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao), expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, da
sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacdo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Circulagdo de Mercadorias e Servigos e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da
divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto,
esta isenta de inscricdo estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacédo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza e certiddo negativa, ou positiva com efeito negativo da divida
ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta
isenta de inscricdo municipal;

(C.4) Prova de Regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF-FGTS.
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(C.5) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

(C.5.a) Caso a documentacgéao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restrigao, lhe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagédo, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidbes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.5.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.5.c) A nao regularizagdo da documentagédo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratagédo, sem prejuizo do disposto no art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

(C.5.d) Nos termos do art. 4, § 1°, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitacdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de licitagao
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagéo
for superior ao valor maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte ndo havera a aplicagao dos beneficios de ME e EPP mencionado no caput deste item.

(D) - DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA

(D.1) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo.

(E) - DECLARAGAO DE QUE NAO TENHA CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGAO
PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA
FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(E.1) Todas as microempresas e empresas de pequeno porte que desejam fazer jus aos beneficios
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverado
apresentar esta declaracdo em obediéncia ao que dispde o § 2°, art. 4° da Lei 14.133/2021.

(F) - QUALIFICAGAO TECNICA

(F.1) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente da Empresa e de seus Responsaveis
Técnicos;

F.2 - A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um engenheiro
Civil/Arquiteto de acordo com as suas atribuigdes;

F.2.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social,
para caso de sécios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestagao de servigos ou certiddo do
6rgao de classe valida.

F.2.2. Caso a empresa ainda ndo possua um Responsavel Técnico, devera apresentar Declaracao
Formal de sua responsabilidade em que possuira para a execugéo da obra pelo menos um engenheiro
civil/arquiteto.

F.3 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que o responsavel técnico do
quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras equivalentes as parce-
las de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.3.1. Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) res-
ponsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, relativo a execugao
de servigo de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares
e valor significativo:
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ITEM DESCRIGAO

1.4.1.7 TUBO FERRO GALVANIZADO

1.4.3.2 Motobomba Monoestagio P/ incéndio a combustao 13cv
1.4.3.1 BOMBA INCENDIO TRIF 220/380/440 10cv

F.3.2. No caso da comprovacao técnico-profissional, os atestados deverdo vir acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA.

F.4 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante executou
obras equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao, assim consi-
deradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.4.1. Quanto a capacitagao técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica,forne-
cido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugao de servigo de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste
certame, com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significa-

tivo:
auanTioaDe | QUANTIONDE | 1 A00TADO
ITEM DESCRIGAO DA OBRA/ c £c c £0
ORCAMENTO IDADE TEC- IDADE TEC-
NICA NICA
1.4.1.7 TUBO FERRO GALVANIZADO 185,80m 92,90m 50
Motobomba Monoestagio P/ incéndio a 1,00 und 1,00 und 50
1.4.3.2 ~
combustdo 13cv
1.4.3.1 | BOMBA INCENDIO TRIF 220/380/440 10cv 1,00 und 1,00 und 50

F.4.2. Paraositens 1.4.3.1 € 1.4.3.2, sera exigido que a contratada comprove o fornecimento/instalacao
de pelo menos 1 unidade de cada com no minimo 50% das capacidades/poténcias discriminadas.

F.4.3. Considerou para os quantitativos dos servigos da tabela acima, as quantidades de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto dalicitagéo /
orgamento.

F.4.4. Sera permitido o somatdrio de atestados.

F.5. Quando o atestado ou certiddo referir-se a obras publicas, qualquer que seja a natureza do contrato, o
documento devera ser emitido pelo 6rgédo publico fiscalizador em nome da empresa proponente.

F.6. Declaragdao de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou servigco(s) e
Declaragao que analisou projetos, orcamentos, memoriais e executara a obra por empreitada global (modelo
anexo).

F.6. Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. VI, da nova Lei de Licitagdes.

F.7. Declaragdao da empresa licitante informando que o profissional detentor de atestado técnico sera o
responsavel pela execugéo da obra.
F.7. Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. lll, da nova Lei de Licitagcbes

7.4. Nao serdo aceitos como documentacédo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de inscrigéo,
protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos
admitidos pela legislagéo.

7.5. Se os Certificados, Declaragées, Registros e Certiddes néo tiverem prazo de validade declarado no
préprio documento, da mesma forma que nado conste previsdo em legislagdo especifica, os referidos
documentos deveréo ter sido emitidos ha, no maximo, 60 (sessenta) dias, contados até a data da realizagao
da licitagdo.
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7.5.1 - Ficam excluidos da validade acima mencionada, os atestados técnicos, na forma do §2° do
artigo 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.6. Em caso de convocacao dos licitantes remanescentes para participacdo de ata complementar, os
documentos descritos nos itens “A” ao “E”, em havendo alteragdo ou findo a validade, deverdao ser
apresentados devidamente atualizados, ficando sujeitos a desclassificagao/inabilitacdo em caso de
descumprimento.

7.7. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

7.7.1. No caso de participagcdo de Cooperativas, estas deverdo ser constituidas conforme Lei n°
5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITACAO descritos neste Edital, salvo
aqueles que a propria lei os dispensar.

7.7.2. Estando dispensadas de apresentar alguma documentagdo Habilitagcido do item 7, deverdo
declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da Lei, devendo fundamentar no artigo
da referida lei e, se assim n&o o fizer serdo julgadas inabilitadas;

7.7.3. As cooperativas deverdo apresentar também os seguintes documentos como requisito de
habilitagao:

a) Ata de fundacéo;

b) Comprovagéo expressa, de que a Cooperativa pode prestar servigos a ndo cooperados;

c) Regimento interno;

d) Regimento dos fundos (com ata de aprovagao);

e) Ata de sessdo em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, se vencedora;

f) No estatuto social devera ser previsto que a Assembleia Geral é 6rgdo maximo da sociedade
e deve deter poderes de revisdo sobre os atos da Diretoria.

7.8. O nao atendimento dos itens “6 — Do Julgamento das Propostas e do Direito de Preferéncia” e “7
— Da Habilitagdo e Julgamento” ensejara na desclassificagao/inabilitagcio da empresa.

7.9. Nao serdo aceitos pelo (a) Agente de Contratagao “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.10. Se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagao, o (a) Agente de Contratagdao examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a selecdo da proposta
e documentagdes que melhor atendam a este Edital.

7.11. O(a) Agente de Contratagao podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

7.11.1. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessido publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocor-
réncia sera registrada em ata.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

8.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar em arquivo uUnico, no prazo de 02
(duas) horas contadas a partir da solicitagao do(a) Agente de Contratagdao no sistema eletrénico, a
proposta de preco reformulada e documentagao complementar (quando esta solicitada pelo Agente
de Contratacgao).

8.1.1. O prazo estabelecido no subitem acima podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratagao
no caso da ocorréncia de fato excepcional superveniente para o qual ndo tenha concorrido a licitante;

8.1.2. A habilitacédo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, sistemas semelhantes mantidos
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pelos entes federativos, nos documentos por eles abrangidos.

8.1.3. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF e sistemas
semelhantes mantidos pelos entes federativos, serdo enviados nos termos do disposto no Art. 38, § 1°
do Decreto Municipal 799/2023.

8.1.4. A proposta de prego e os documentos complementares de habilitacdo deverao ser encaminhados
por meio da opgao “enviar anexo” do sistema COMPRASNET,

8.2. Os documentos remetidos por meio do sistema COMPRASNET poderao ser solicitados pelo(a) Agente
de Contratagao em original ou por cépia autenticada a qualquer momento, devendo ser encaminhado em
prazo nao superior a 5 (cinco) dias.

8.2.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Departamento de Licitacao da Prefeitura Municipal de Rio Verde, no enderego descrito no preambulo.

8.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ou documentagao indicada
no subitem 8.1, sera desclassificadal/inabilitada e sujeitar-se-a as san¢oes previstas neste Edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL

9.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou providéncias, assim como de impugnar o Edital, aquele
que nao o fizer até as 17h00min do terceiro dia util antecedente a da data de abertura da sessao da licitacao.

9.2. Cabera ao(a) Agente de Contratagéo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnagao no prazo de até trés dias Uteis contado da data de recebimento do pedido,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragdo do edital de licitagcdo e dos anexos. (art. 15, §1° do Decreto Municipal
799/2023).

9.3. Acolhida a peticdo contra o Edital, caso acarrete mudanca que afetara a confecgdo de Proposta, sera
designada nova data para a realizagao do certame.

9.4. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar de processo licitatério até
o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

9.5. Na fluéncia dos prazos para interposigdo de impugnacdo, o processo ficara no Departamento de
Licitagdo, onde as licitantes poderéo ter vista dos autos.

9.6. As impugnacdes interpostas fora do prazo serédo consideradas intempestivas.

9.7. Qualquer pedido de esclarecimento e/ou impugnacao quanto ao Edital podera ser solicitado/interposto
junto 8 Comissdo Permanente de Licitacdes, por e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

9.7.1. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnacédo encaminhados so6 terdo validade apds a devida
confirmacao de recebimento via e-mail por parte da entidade impugnada.

9.8. A decisdo sobre o pedido de esclarecimentos ou impugnacdo ao Edital sera publicada no site da
Prefeitura, qual seja: http://www.rioverde.go.gov.br.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo inferior a 10 minutos, de
forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no sistema,

no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou

inabilitagao.

10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo de
20
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trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagao da interposi¢ao do recurso.

10.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que nao possam ser aproveitados.

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo ou por e-mail ndo serao conhecidos.

11. DA CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

11.1. As licitantes, como responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

11.2. Caso o Sistema da licitagao fique inacessivel por problemas operacionais, exclusivamente do proprio
sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, por mais
de 30 (trinta) minutos, o procedimento licitatorio sera suspenso e somente sera retomado apds a comunicagéo
aos participantes no endereco eletrénico hitps://www.gov.br/compras.

11.2.1. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

11.3. A desconexao do(a) Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances nao prejudica o seu
transcurso. Caso o sistema eletrOnico permanega acessivel as licitantes para o oferecimento de lances, estes
continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, a sua atuagao na etapa
de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

11.3.1. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.
https://www.gov.br/compras.

12. DA ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGCAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitagao, observado
o disposto no art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. A decisdo da AUTORIDADE COMPETENTE sera publicada no sitio da Prefeitura Municipal de Rio
Verde. www.rioverde.go.gov.br

12.3. Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo 2, a minuta do Contrato cujas disposicdes disciplinarao
as relagdes entre a CONTRATANTE e a ADJUDICATARIA.

12.4. Uma vez homologado o resultado da licitagao pela AUTORIDADE COMPETENTE, podera ser a licitante
vencedora convocada, para no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregcos, ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no enderego
informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado,
conferindo-lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.

12.4.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagcao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administracéo.
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12.5. Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou a ata de registro de precos, ou aceitar ou néo
retirar o instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o(a) Agente de Contratagado, sem prejuizo da
aplicagao das sancgbes administrativas a faltosa, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a celebragcdo do contrato nas condi¢cbes propostas pelo licitante vencedor, observado o
direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte. (art. 90, §2° da NLLC)

12.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 125, a
Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

12.6.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

12.6.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

12.7. A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutencao das condigdes demonstradas para habilitacdo no Edital através do
SICAF ou CRC - Certificado de Registro Cadastral do Municipio devidamente atualizados.

12.8. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragcao devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidées negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo (Art. 91,
§ 4, Lei 14.133/2021).

12.9. O ato de recebimento do objeto da licitagdo nao implica a sua aceitagao definitiva e ndo eximira a licitante
de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos equipamentos fornecidos.

12.10. A Fiscalizagdo da execugéo do objeto contratado, sera indicada pela AUTORIDADE COMPETENTE.

12.11. A recusa injustificada da ADJUDICATARIA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, ou prestar os servicos/fornecer os produtos no prazo estipulado pela ADMINISTRACAO,
caracteriza descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas em lei,
excecao feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratagédo cujo prazo da proposta
esteja vencido.

13. DAS OBRIGAGOES

13.1. Pelo presente instrumento convocatoério, observados todos os preceitos legais, na forma da Lei
vigente a LICITANTE VENCEDORA obriga-se precipuamente:

13.1.1. Fazer o Cadastro de Fornecedor (CRC) junto ao Municipio em até 05 (cinco) dias uteis, apos
a Homologacéo da licitagdo e manté-lo atualizado durante toda a vigéncia do Contrato, ficando sujeito
as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.1.2. Comunicar o Municipio por escrito, no prazo de 03 (trés) dias uteis, quaisquer alteracdes
ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigéncia do Proposta e/ou Contrato, bem como
apresentar documentos comprobatdrios, ficando sujeito as penalidades cabiveis em caso de
descumprimento.

13.1.3. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar para assinatura do contrato a Prova de
Regularidade com a Entidade Profissional, da Empresa e de seus Responsaveis Técnicos (Certidées
distintas);

13.1.4. Assinar o CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a comunicac¢éo formal, ficando
sujeito as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.2. E obrigag&o da licitante vencedora cumprir o objeto licitado(s), descrito(s) no Formulario da Proposta,
que podera a qualquer tempo, sem aviso prévio, ser vistoriado pela ADMINISTRACAO, ficando o contrato
rescindido se verificado qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e/ou servigos.

13.3. O(a) licitante vencedor(a) devera observar com rigor a pontualidade e assiduidade na prestacao de
servigo/fornecimento, objeto deste Edital, ficando sujeito a multa em caso de descumprimento.
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13.4. O descumprimento de qualquer das obrigacdes do(a) licitante vencedor(a) implicara na aplicagdo de
multa correspondente, de acordo com as normas estabelecidas em contrato.

13.5. Se o(a) licitante vencedor(a), injustificadamente ou se ndo apresentar situagdo regular no ato da
confecgcdo do contrato ou da nota de empenho, sera facultado a Administragcéo, retomar a sessao, os demais
licitantes serdo chamados, na ordem de classificagao, para fazé-lo nas condi¢des de suas respectivas ofertas,
observado que o(a) Agente de Contratagdo examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-
se o desistente as penalidades constantes neste Edital e na legislagdo pertinente. (Art. 90, §2° da Lei
14.133/21)

13.5.1. Se o (a) licitante vencedor(a), injustificadamente, ndo apresentar situagédo regular no ato da

confecgdo do contrato ou instrumento equivalente, estara sujeito as penalidades constantes neste

Edital e na legislagao pertinente.

13.6. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, a sessao da licitagcido podera ser retomada.

13.7. Cabe, ainda, ao licitante vencedor e ao contratado se submeter as Clausulas da Minuta
Contratual, que se encontra como documento Anexo deste Edital.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E AS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera feito mediante a apresentagido da nota fiscal/fatura correspondente dos objetos
entregues, devidamente atestada pelo setor responsavel, em 10 (dez) dias.

14.1.1. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo
estipulado no subitem 14.1 passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

14.2. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apds o devido registro da obra no
CREA/GO;

14.3. Os pagamentos serao realizados de acordo com as medi¢des aprovadas pelo Setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Rio Verde — GO;

14.4. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, salvo em casos previstos neste Edital e na Lei
14.133/2021.

14.5. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor antes que este tenha pago eventual multa
aplicada, ou que se tenha relevado a aplicagéo da penalidade.

14.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagdo até a data do efetivo pagamento,
de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC;

14.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagdo, qualquer
obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de pregos ou correcdo monetéria (quando for o caso).

14.8. O pagamento a ser efetuado a empresa adjudicatéria deverd obedecer & ordem cronolégica de
exigibilidade das obrigacbes estabelecidas pela contratante, de acordo com o disposto no artigo 141 da Lei
n°®14.133/21.

14.9. Os servigos/obras deverdo ser entregues de acordo com o estabelecido ANEXO 1 — Termo de
Referéncia, Cronograma Fisico-Financeiro, Contrato ou instrumento equivalente e disposigdes estabelecidas
pela contratante.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Alicitante vencedora e/ou contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condi¢cbes do presente
Edital ficara sujeito as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 (Titulo IV — Das Irregularidades), Minuta
Contratual (anexo 2) parte integrante deste instrumento e do presente Edital.

15.1.1. Serdo ainda aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei
14.133/2021 as seguintes sangodes:
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15.1.1.1. Impedimento de licitar e contratar quando:

deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

nao celebrar o contrato, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou ndo entregar
a documentacgao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

quando se tratar de amostra, o licitante que nao apresentar dentro do prazo estipulado
(no caso da impossibilidade da apresentacao das amostras por motivo ndo previsto, o
licitante devera comunicar a Administragdo formalmente com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito horas) devidamente justificado, sendo facultado a prorrogacao do
prazo pela Administragéo);

15.1.1.2. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar quando:

apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. Os recursos financeiros correrao as custas das seguintes dotagdées orgamentarias:

DOS VALORES POR DOTAGAO

DOTAGAO

VALOR MAXIMO (R$)

16.33.10.122.6179.1041.4.4.90.51 FR100 (0941/2026) |R$ 155.017,54

VALOR TOTAL

R$ 155.017,54

17. DA GARANTIA

17.1. Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.2. Sera exigida garantia adicional para a assinatura deste instrumento contratual, do fornecedor
cuja proposta apresentar valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragao, equivalente a diferenga entre o valor orgado e o valor da proposta.

17.3. A garantia deveréa ser apresentada, no maximo, até a data de assinatura do contrato e devera ter a
mesma vigéncia do contrato.

17.3.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacgéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso Il do § 1° do artigo 96, §3° da LLCA (seguro-garantia).

17.4. Devera também ser observado a garantia estabelecida no art. 618 do Cddigo Civil e o estabelecido na
Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

18. DOS PRAZOS

18.1. O prazo estimado para execugao do(s) servigo(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Cronograma Fisico

financeiro.

18.2. O contrato o mesmo tera vigéncia de 05 (cinco) meses a contar emissdo da ordem de fornecimento,
na forma do artigo 105 da Lei N° 14.133, de 2021.
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19. DA FISCALIZACAO

19.1 - Todos os servigos objeto desta licitagdo serao fiscalizados pelo Secretario da pasta, com autoridade
para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo, ou servidor expressamente
designado.

19.2 - A Fiscalizagdo podera determinar, a 6nus da empresa licitante vencedora, a substituicdo de
equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou ndo conformes com as especificacdes definidas
neste Edital, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela
fiscalizacdo, sem direito a extensao do prazo final de execugao dos servigos.

19.3 - Alicitante vencedora sé podera iniciar a execugao contratual apés a devida Ordem de Servigos.
19.4 — Compete a fiscalizagdo pela equipe designada pela Secretaria, entre outras atribuicoes:

19.4.1 - Verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as normas especificadas e a
adequagao dos procedimentos e materiais empregados a qualidade desejada para os servigos.

19.4.2 - Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir os servigos executados com
erros, imperfeicdbes ou em desacordo com as especificagoes técnicas e de Engenharia.

19.4.3 - A licitante fornecera além dos materiais e equipamentos necessarios a execugao e a mao-
de-obra especializada, incluindo todas as ferramentas necessarias ficando responsavel por estas.

19.5 - A agdo da fiscalizagdo nao exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

19.6 - Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do Edital sera sempre
consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser
comunicada a empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

19.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

19.8. Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, €, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei N° 14133/2021.

19.9 - Na fiscalizagéo serao ainda observadas as demais condigées relacionadas na Minuta de Contrato.

20. DA VISTORIA

20.1. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

20.2. A vistoria ocorrera em horario exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

20.3. O agendamento da vistoria devera ser realizado junto ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana de segunda a sexta-feira, em horario de expediente das 7h30 as 11h e das 13h as
17h30, telefone (64) 99278-0036 (WhatsApp).

Para a vistoria, o representante legal da empresa

20.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

20.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
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20.6. A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. E facultado ao (a) Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

21.2. Fica segurado a Autoridade Competente, mediante justificativa motivada, o direito de a qualquer tempo
e no interesse da Administragdo, adiar a data de abertura, anular ou revogar a presente licitagao, total ou
parcialmente, sem que caiba direito de qualquer indenizagédo, bem como alterar as condigdes deste Edital,
divulgando-o pela mesma forma que se deu o texto original, fixando novo prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, a alteragdo n&o afetar a formulagcdo das propostas, nos termos do § 1°, art. 55 da Lei
14.133/2021.

21.3. Os Proponentes s&o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

21.4. Apos a finalizagdo da fase de lances, ndo cabera desisténcia da proposta inicial ou lance ofertado, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente o qual o (a) Agente de Contratagao tera a faculdade de
aceitar depois de devidamente analisado.

21.5. E vedada a subcontratacdo, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto ora licitado, sem expressa
anuéncia do Contratante.

21.6. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao ou
na gestado do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital de licitacao

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e nos seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Rio Verde.

21.8. O desatendimento das exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do Licitante,
desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua proposta:

21.8.1. Por exigéncias formais ndo essenciais entende-se que sdo aquelas cujo descumprimento ndo
acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualidade, bem como, ndo importem em
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

21.9. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro Contrato ou instrumento equivalente.

21.10. A Administragao podera, até a assinatura da Ordem de Fornecimento/Servigo, inabilitar a licitante, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao
que desabone a habilitagao juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal
da Licitante.

21.10.1. Ocorrendo a situagdo acima, o (a) Agente de Contratagdo convocard o (a) s licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, restabelecendo a sessdo para negociar diretamente com a
Proponente mais bem classificada e posterior Habilitagao, sendo declarada vencedora e a ela sera
adjudicado os objetos desta licitagdo.

21.11. E de responsabilidade do (a) licitante 0 acompanhamento do processo até a data da realizagdo da
sessao publica e demais atos.

21.12. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do érgao ou entidade contratante ou
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de agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

21.13. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposigdes da Lei n° 14.133/2021 e demais legislagdes
pertinentes.

21.14. Para dirimir as questdes relativas ao presente Edital, elege-se o Foro da Comarca de Rio Verde, Estado
de Goias, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rio Verde - GO, datado e assinado digitalmente.

THIAGO DOS SANTOS SOUZA
Secretario Municipal de Saude
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\ ANEXO 1 — TERMO DE REFERENCIA

Processo: 74837/2026

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de engenharia, em regime de
empreitada por preco global, para instalagdo da rede de prevengédo e combate a incéndio da nova sede da
Secretaria Municipal de Saude - SMS, localizada na Avenida Presidente Vargas, n® 3215, Vila Maria, neste
Municipio - conforme projetos e demais anexos.

Endereco do Local
Item | Qtd. Descricao/Especificagao Para execugao dos
Servigos

Valor Estimado
dos servigos

Instalacdo da rede de prevengao e
combate a incéndio da nova sede da
Secretaria Municipal de Saude - SMS,
neste Municipio, conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Basica

Orcamentaria, Cronograma Fisico-fi- Avenida Presidente

01 01 |hanceiro e demais documentos anexa| ~_Vargas, n° 3215, Vila R$ 155.017,54
dos ao processo. Maria, neste Municipio
OBS. O prazo estimado para
execugao do(s) servigo(s) sera de
03 (trés) meses, conforme
Cronograma Fisico-financeiro.
TOTAL GERAL R$ 155.017,54
1.2. O custo estimado total da contratagédo é de R$ 155.017,54 (cento e cinquenta e cinco mil, dezes-

sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cotagbes realizadas em conformidade como Art.23 da
Lei N°14.133, de2021. Foi seguido o ANEXO | da Instru¢do Normativa IN n° 09/2023 — TCMGO, utilizando a
tabela referencial do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcao Civil SINAPI - 02/2026
como prioridade, em seguida sistemas mantidos por érgdos/entidades da administragédo publica (GOINFRA -
12/2025 — GO; SBC — 03/2026 — GO; ORSE - 12/2025 — SE; CPOS/CDHU — 01/2026 — SP; AGESUL —
01/2026 — MS; SETOP CENTRAL MG - 01/2026 — MG; SEINFRA 028; SIURB — 07/2025; EMOP — 02/2026).
Quando inviavel ambas citadas anteriormente foram consultadas sistemas mantidos por entidade privadas
(TCPO; Revista Construgédo e Mercado-PINI) e fontes alternativas (Contratos de prestagao de servigos, notas
fiscais de aquisicao de materiais, editais e contratos de obras semelhantes, cotagdes obtidas diretamente
junto a fornecedores ou prestadores de servigo).

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto N°2.849,
de25deagosto de2022.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 05 (cinco) meses contados da emissdo da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de2021.

1.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme Art. 111 da lei n°® 14.133/2021.

2. PREVISAO ORGAMENTARIA
16.33.10.122.6179.1041.4.4.90.51 FR100 (0941/2026) - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS -
OBRAS E INSTALACOES.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
3.1. A Fundamentagéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico espe-
cifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1. A solucao proposta envolve a contratagdo de empresa especializada para execucao de obra de enge-
nharia, em regime de empreitada por prego global, para a INSTALACAO DA REDE DE PREVENCAO E COM-
BATE A INCENDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, localizada na Avenida
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Presidente Vargas, n° 3215, Vila Maria, neste Municipio.

4.2. As atividades a serem desenvolvidas na nova sede da Secretaria Municipal de Saude de Rio Verde
ocorrerao em unidade atualmente em reforma. Paralelamente as adaptacdes arquitetbnicas e estruturais,
devera ser executado um novo Sistema de Protegdo e Combate a Incéndio, em conformidade com a legisla-
¢ao vigente e dentro do prazo de validade do projeto aprovado.

4.3. A Prefeitura, por meio desta obra busca oferecer a populagdo um ambiente de atendimento seguro, re-
gularizado e preparado para situagdes de emergéncia, garantindo protecdo a vida, integridade fisica dos usu-
arios e servidores, preservacgao do patriménio publico e continuidade dos servigos desenvolvidos na edifica-
¢ao. A instalagdo completa do sistema de prevencao e combate a incéndio assegura que a Secretaria Muni-
cipal de Saude opere de acordo com as normas técnicas e legais, proporcionando um servigo confiavel, se-
guro e adequado as necessidades da comunidade.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Verifica-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada no ramo da construgao civil para a
execucgao da instalagao da rede de prevencao e combate a incéndio da nova sede da Secretaria Municipal de
Saude, destinada a atender as demandas do Fundo Municipal de Saude.

5.2. Os servigos deverao ser executados com fornecimento de materiais novos, devidamente acondicionados
em suas embalagens originais, lacradas, e em perfeitas condigdes de uso. Os materiais deverdo estar, com-
provadamente, em linha regular de produgao/fabricagao, nao sendo aceitos itens descontinuados ou fora de
linha.

5.3. Todos os materiais deverao ser fornecidos com os acessoérios necessarios a sua perfeita instalagdo e
funcionamento, bem como acompanhados da documentagéo técnica completa e atualizada, tais como manu-
ais, especificagdes e recomendacgdes do fabricante.

5.4. Os materiais empregados na execugéo dos servicos deverdo ser de primeira qualidade e atender rigo-
rosamente as especificagcdes técnicas estabelecidas, sob pena de rejeicdo pela Fiscalizacdo. Para a ade-
quada execugdo dos servigos, deverdo ser utilizados equipamentos e ferramentas compativeis e em boas
condigbes de uso.

5.5. A Fiscalizacao podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo de materiais, equipamentos ou fer-
ramentas consideradas inadequados ou deficientes, cabendo a Contratada realizar a substituicdo sem qual-
quer 6nus adicional e sem prejuizo aos prazos contratuais.

5.6. A execucgao dos servigos devera obedecer as melhores praticas da engenharia, sendo conduzida por
profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA e/ou CAU. A execugao da rede de prevengéo e
combate a incéndio devera ser realizada em estrita conformidade com os projetos fornecidos, devendo ser
respeitados todos os detalhes, especificagbes técnicas e quantitativos previstos.

5.7. Para atender a demanda da execugédo da rede de prevengao e combate a incéndio da nova sede da
Secretaria Municipal de Saude, é necessario considerar diversos aspectos técnicos, operacionais e legais,
conforme descrito a seguir:

5.8. Acontratagao visa a execugao da instalagao completa do Sistema de Preven¢ao e Combate a Incén-
dio (SPCI), permitindo que o sistema de incéndio desempenhe suas fungdes de forma regular, segura e con-
forme legislacédo vigente e pardmetros técnicos aplicaveis. Com base nisso, foram definidos os requisitos
técnicos e operacionais a seguir, considerados necessarios e suficientes para embasar a escolha da solugao:
5.8.1. Localizagdo e implantagéo: Avaliagdo das condigbes do imével existente. As areas de implantagéo
estao definidas em projeto.

5.8.2. Regulamentagdes e Licenciamento: A execugdo devera observar integralmente as normas legais e
regulamentares aplicaveis a construcao civil, incluindo licengas e autorizagdes municipais, zoneamento ur-
bano, normas do Cddigo de Obras, ABNT e demais legislagdes pertinentes.

5.8.3. Planejamento Arquitetdnico e Funcionalidade: A obra devera ser executada de acordo com o projeto
técnico aprovado no CBM-GO, adotando solugbes construtivas conforme exigido e aprovado no projeto n°
37657/26.

5.8.4. Infraestrutura Fisica e Operacional: O sistema deve ser entregue com interligacbes elétricas e hidrau-
licas plenamente funcionais, garantindo o correto funcionamento dos sistemas instalados, bem como a conti-
nuidade de funcionamento dos sistemas ja em operagao.

5.8.5. Materiais Construtivos: Os materiais deverado atender a padroes de qualidade, durabilidade e resis-
téncia adequados ao uso institucional, considerando manutengao, custo-beneficio e compatibilidade com as
normas técnicas brasileiras.

5.8.6. Compatibilidade Orgamentaria: A solugdo deve observar o orgamento aprovado para o exercicio, con-
templando custos de execugao, materiais, mao de obra, equipamentos, instalagdes complementares e demais
despesas necessarias, evitando solugdes que representem dnus desproporcional ou custos continuados des-
necessarios.

5.8.7. Mao de Obra Qualificada: A contratada devera empregar profissionais habilitados e equipes de exe-
cucgao devidamente qualificadas, garantindo conformidade técnica, seguranga durante a execucao e desem-
penho compativel com o objeto contratado.
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5.8.8. Cronograma: A obra devera seguir um cronograma realista e compativel com a complexidade da in-
tervencao, assegurando etapas claras, prazos factiveis e metodologia executiva adequada, prevenindo atra-
sos ou interrupgdes injustificadas.

5.8.9. Sustentabilidade e Gestao ambiental: Sempre que possivel, deverao ser incorporadas praticas sus-
tentaveis, tais como uso racional de recursos, gestdo de residuos da obra, reaproveitamento de materiais,
eficiéncia energética e observancia as diretrizes de construcao responsavel.

5.8.10. Acessibilidade: Nao se aplica neste servico pois nao serao construidos novos ambientes de convivio
ou uso coletivo, apenas havera a implementacao de infraestruturas para sistema de Protecdo e Combate a
Incéndio.

5.8.11. Seguranca Estrutural e Ocupacional: O projeto e sua execug¢do devem priorizar a seguranga fisica
dos usuarios e trabalhadores, garantindo adequacgao estrutural, prevengao contra incéndio, prote¢ao as ins-
talagdes sanitarias e elétricas e conformidade com normas de saude e seguranga no trabalho.

5.8.12. Conforto Ambiental e Operacional: A edificagdo devera promover condi¢gdes adequadas de ventilagéo,
iluminagao natural e conforto térmico, priorizando solugbées que favoregcam o bem-estar dos servidores e a
continuidade das atividades.

6. GARANTIA DA CONTRATAGCAO DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1 DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1.1 Agarantia apresentada para assinatura deste instrumento, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, em qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, po-
dera ser substituida, anualmente, por outra de valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do saldo do
contratual na data da substituigao:
a) No caso de caugéo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado em conta determinada pela Adminis-
tracao;
b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
¢) Agarantia, na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato;
d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;
e) No caso de seguro-garantia a apolice devera ser emitida por seguradora devidamente registrada junto
a SUSEP;
f) O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
6.1.2 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes.
6.1.3 A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato
ou apos a sua extingéo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetaria-
mente, conforme menciona o art. 100 da Lei n® 14.133/2021.
6.1.4 A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugao do contrato, assegurando a admi-
nistracdo que o empreendimento serd entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas melhores
condigdes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO perante a Administracéo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagcbes decorrentes
de inadimplemento.
6.2 Garantia Adicional: Caso a proposta vencedora apresente o valor inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, sera exigida, antes da assinatura do contrato, a prestacéo de
garantia adicional equivalente a diferenga entre o referido valor (85% do orgamento) e o valor da proposta,
em conformidade com o Art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133/2021;

7. VISTORIA

7.1. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realiza-
¢ao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.2. Avistoria ocorrera em horério exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

7.3. O agendamento da vistoria devera ser realizado junto ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana de segunda a sexta-feira, em horario de expediente das 7h30 as 11h e das 13h as
17h30, telefone (64) 99278-0036 (WhatsApp).

7.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

7.5. Caso o fornecedor opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada acerca do
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conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.6. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das insta-
lagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,devendo a
Contratada assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

8.1. A Contratada devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo de entrega, de
observacao e de recebimento definitivo, conforme o caso.

8.2. O prazo estimado para execugao do(s) servigo(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro da obra.

8.3. AAdministracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigcos em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei 14.133/2021.

9. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVIGO
9.1. A empresa vencedora se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de
05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618do Cdédigo Civil.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei N°14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

10.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.5. A execugéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi-
¢oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

10.7. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relaciona-
das a execucgao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

10.8. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo.

10.9. O gestor do contrato verificara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da Contratada, acompa-
nhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

10.10.Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestiva-
mente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

10.11.0 gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exem-
plo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢ées contratuais, elabo-
rando relatério com vistas a verificagado da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragao.

10.12.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocor-
réncias relacionadas a execucgao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.13.A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitd-
rios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corres-
ponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei N°
14133/2021.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

11.1. Ao final da etapa da execucgédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Con-
tratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria
de calculo detalhada.

11.2. A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para a etapa, no Cro-
nograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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11.3. A Contratada também apresentara, juntamente com a medi¢do, os documentos comprobatérios da pro-

cedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando

for o caso.

11.4. Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada;

b) Definitivamente: pelo Gestor do contrato, apds a verificagéo da conformidade com as especifica-
¢des constantes do Termo de Referéncia e da proposta, e sua consequente aceitagao que se dara até
20 (vinte) dias Uteis do recebimento provisorio.
i. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segu-
ranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
ii. O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Termo de Referéncia.
11.5. Verificada irregularidades ou pendéncias, a Contratante notificara a Contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregoes, remogdes, reconstrucdes ou substituicdes necessarias e relativas
ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021.
11.6. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da Contratada em proceder aos reparos, corregdes,
remogoes, reconstrugdes ou substituigbes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, a mesma
se sujeitara a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério e no contrato, sem prejuizos de
outras penalidades previstas na legislagao vigente.
11.7. A verificagdo e a certificacdo do recebimento definitivo da obra e dos servicos licitados, em hipotese
alguma, eximira a Contrata dada responsabilidade e da garantia prevista na legislagéo vigente.
11.8. O primeiro pagamento de servicos s6 podera ser autorizado apés o devido registro da obra no
CREA/GO.
11.8.1. O pagamento sera realizado de acordo com a medigdo aprovada pelo Setor de Engenharia da Secre-
taria Municipal de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO.
11.9. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias con-
tratuais.
11.10.A administracéo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega do servigo em desacordo com as especifica-
¢des técnicas exigidas.
11.11.No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.
11.12.0 prazo para a solugdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execug¢ao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracao durante a analise
prévia a liquidagédo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
11.13.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execugéo do con-
trato.

11.14. Forma de Pagamento

11.14.1. A Contratada devera apresentar a Nota Fiscal Eletronica, indicando o numero da conta cor-
rente, agéncia e banco, correspondente aos servigos executados, que sera atestada pelo Secretario ou ser-
vidor expressamente designado.

11.14.2. O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias, apds o cumprimento do subitem 11.14.1.
11.14.3. A liberacdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de
fornecedores da Prefeitura para verificagdo da situagdo da Contratada em relagdo a condigbes de habilitagao
e qualificagdo exigidas também no processo licitatério, cujo resultado sera impresso e juntado aos autos do
processo.

11.14.4. No caso de incorrecao nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serdo
devolvidos a Contratada para as corre¢des necessarias, ndo respondendo a Contratante por quaisquer en-
cargos resultantes de atraso na liquidagdo dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpada
Contratada.

11.14.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administracdo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagcéo até a data do efetivo pa-
gamento, de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INCC.

11.14.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagéo, qualquer
obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de pregos ou corre¢do monetaria (quando for o caso).

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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12.1. Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

12.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO, na modali-
dade CONCORRENCIA, conforme Art. 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, sob a forma ELETRONICA, com
adogéo do critério de julgamento pelo menor precgo global, nos termos do Art. 46, inciso Il, da mesma lei e
modo de disputa aberto.

12.1.2. A Concorréncia sera adotada por se tratar de modalidade obrigatéria para obras e servigos de enge-
nharia, conforme art. 6, inc. XXXVIIIl, a forma eletrénica possui preferéncia de utilizacdo em detrimento do
modo presencial, além de propiciar maior eficiéncia e economia, na modalidade Concorréncia. Poderao ser
adotados os critérios de julgamento menor prego, maior desconto, melhor técnica ou conteudo artistico, téc-
nica e preg¢o, maior retorno econémico ou maior desconto, sendo o critério de menor pre¢co o mais adequado
a presente licitagao.

12.1.3. Por fim, o modo de disputa aberto sera utilizado conforme estabelece o Regulamento Municipal (De-
creto 799/2023), por tratar-se de modo nao excludente e que permite a ampla participagao de todos os inte-
ressados. Isto posto, resta demonstrado a adequacéo e eficiéncia da forma de combinagao dos parametros
de modalidade de licitagao, critério de julgamento e modo de disputa em conformidade com o que preconiza
o art. 7°, inc. IV, alinea c) da IN n® 09/2023/TCM-GO e o art. 18, inciso VIl da Lei n°® 14.133/2021.

13. QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. A empresa interessada e seu Responsavel Técnico deverdo apresentar no item qualificagao técnica os
seguintes documentos:

13.1.1. Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, da Empresa e de seus Responsaveis Téc-
nicos, Crea - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
13.1.2. A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um Engenheiro
Civil e/ou Arquiteto de acordo com as suas atribui¢des.

a) O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social, para
caso de sdcios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestagéo de servigos ou certiddo do érgéo de classe
valida.

13.1.3. Declaracao informando o(s) nome(s) do(s) profissional(is), devidamente registrado no conselho profis-
sional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de ca-
racteristicas semelhantes, que sera(ao) responsavel(is) técnico(s) da obra.

a) O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) devera(&o) participar da obra ou ser-
vico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

b) Caso a empresa ainda nao possua o(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) e
detentor(es) de atestado(s) em seu quadro permanente, devera apresentar Declaracdo de Compromisso de
Vinculagéo Contratual Futura, para que os profissionais indicados participem da obra caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

13.1.4. Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante e o
responsavel técnico do quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras
equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao, assim consideradas
as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo,
conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

a) Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certidao de Acervo Téc-
nico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, relativo a execugéo
de servico de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor
significativo.

ITEM DESCRIGAO

1.4.1.7 TUBO FERRO GALVANIZADO

1.4.3.2 Motobomba Monoestagio P/ incéndio a combustao 13cv
1.4.3.1 BOMBA INCENDIO TRIF 220/380/440 10cv

b) Quanto a capacitagao técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de servigco de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste certame, com as
seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significativo:

33



5RI0 VERDE

Av. Flamboyant, esquina com RG 12, Bairro Gameleira Il
CEP: 75.906-880 — RIO VERDE/GOIAS, Caixa postal 34
FONE: (0xx64) 3602-8070/8021, www.rioverde.go.gov.br ou
licitacao@rioverde.go.gov.br

Quantidade Quantidade % Adotado Para
Item Descrigao Da Obra / Para Capaci- Capacidade
Orcamento | dade Técnica Técnica
1.4.1.7 TUBO FERRO GALVANIZADO 185,80 m 92,90 m 50
1432 Motobomba Monoestégio P/ incén- 1,00 und 1,00 und 50
T dio a combustéo 13cv
1431 BOMBA INCENDIO TRIF 1,00 und 1,00 und 50
T 220/380/440 10cv
13.1.4.b.1. Considerou para os quantitativos dos servigcos da tabela acima, as quantidades de até 50% (cin-

quenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo / orgamento.

13.1.4.b.2. Para os itens 1.4.3.1 e 1.4.3.2, sera exigido que a contratada comprove o fornecimento/instala-

¢éo de pelo menos 1 unidade de cada com no minimo 50% das capacidades/poténcias discriminadas.

13.1.5 Sera permitido o somatério de atestados / acervos técnicos.

13.1.6 Declaragao fornecida pelo licitante que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao, tais como, servigos, metodologias, ma-
teriais e equipamentos.

14. IMPACTO AMBIENTAL
14.1. Aexecugdo da obra, tende a gerar impactos ambientais de baixa magnitude e temporarios, envolvendo
atividades com potenciais efeitos ambientais que devem ser previstos e controlados. Os principais impactos
identificados e suas respectivas medidas mitigadoras sao:
a) Geracéo de Residuos da Construcéo Civil (RCC):
. Causa do Impacto: Geracao de residuos provenientes de recortes metalicos e materiais
elétricos, perfuragdes, tubulagdes, conexdes e embalagens.
. Medidas Mitigadoras:
v" Acondicionamento adequado em recipientes apropriados;
v"  Realizar segregacao e destinagao adequada dos residuos conforme legislagéo vigente
€ normas ambientais aplicaveis
v Priorizar a reutilizagéo e reciclagem de materiais sempre que possivel.
b) Emisséo de Poeira e Material Particulado:
o Causa do Impacto: Perfuragdes, cortes em alvenaria e movimentagao de materiais durante a
instalagao.
e Medidas Mitigadoras:
v" Umidificagéo periédica das areas de intervengao e dos residuos gerados;
v' Utilizagao de barreiras fisicas, quando necessario;
v" Promover limpeza periédica da area de trabalho.

c) Consumo de materiais metalicos, hidraulicos e elétricos
o Causa do Impacto: Utilizagao de tubulagdes, conexdes, suportes, fiagdes, dispositivos e
acessorios necessarios a implantagao do Sistema de Protegdo e Combate a Incéndio.
e Medidas Mitigadoras:
Realizar planejamento prévio das atividades e quantitativos;
adotar controle de estoque;
evitar desperdicios durante cortes e instalagoes;
priorizar materiais certificados e de maior durabilidade;
promover reaproveitamento de sobras tecnicamente viaveis
d) Risco de contaminacéo por éleos, graxas ou residuos de equipamentos:
¢ Causa do Impacto: Utilizagdo e manutencao de ferramentas, maquinas e equipamentos durante
0s servicos de instalagéo.
e Medidas Mitigadoras:
v"  Realizar manutengao preventiva periodica dos equipamentos;
v'armazenar o6leos e produtos em recipientes adequados;
v’ evitar vazamentos;
v disponibilizar materiais absorventes para contengéo de eventuais derramamentos;
v realizar descarte ambientalmente adequado de residuos contaminados.
14.2. O cumprimento de todas as medidas mitigadoras sera verificado pela fiscalizagao do contrato, assegu-
rando que a obra seja executada com o menor impacto ambiental possivel.

ANENENENAN

15. REAJUSTE
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15.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, em 07 de maio de 2026.

15.2. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢gao do direito da Contratada,
nos termos do subitem 15.1.

15.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os pregos contratados
poderado sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.4. Caso a Contratada nao pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocor-
rera a preclusao do direito.

15.5. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao rea-
justamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
15.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. Executar os servigos conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Projeto Basico
€ seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade.

16.2. Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-Financeiro.

16.3. Todas as despesas relativas a instalagao e execugao dos servigos, mao de obra, equipamentos, ma-
quinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impos-
tos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como, providéncias quanto a legalizagdo da obra perante os
6rgaos Municipais, Estaduais ou Federais, ocorrerdo por conta da Contratada.

16.4. Quando exigido pela legislagéo devido ao tipo da obra ou servigos, a Contratada devera obter todo e
qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos 6rgéos fiscalizadores e concessionarias de servigos
publicos, para a execugéo destes servigos, bem como apos sua execugdo, os documentos que certifiquem
que estao legalizados perante estes 6rgaos e concessionarias.

16.5. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos, em
época propria, tais como: salarios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental e de
aptidao psicolégica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e contribuigdes,
indenizagdes, auxilio alimentagio/refeicao, vale-transporte, etc., quando concernente, e outras que porven-
tura venham a ser criadas e exigidas por lei.

16.6. Recolher todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos na legislacdo social e tra-
balhista em vigor, obrigando-se a salda-los em época prépria, apresentando as respectivas certiddes negati-
vas a Contratante para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a Contratada.

16.7. Atender todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados durante a
execucao dos servicos.

16.8. Nao vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das fatu-
ras efetuadas pela Contratante.

16.9. Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patriménio da Con-
tratante, ou de terceiros, ainda que omiss&o involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento.

16.10.Manter, durante toda a duracéo do contrato, compatibilidade com as obrigacbes assumidas, as condi-
cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagéo na licitagéo.

16.11.Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade local de prestagdo dos servigos.
16.12.Propiciar, no local de execugéo da obra, os meios e as condigbes necessarias para que a Contratante
possa realizar inspegdes periddicas, bem como os 6rgéos de controle externo de fiscalizagdo.
16.13.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execugdo ou de materiais em-
pregados.

16.14.Manter “Equipe de Higiene e Seguranc¢a do Trabalho” de acordo com a legislagéo pertinente e aprova-
¢éo da Contratante, bem como, fornecer todos os EPI’'s (Equipamentos de Protecao Individual) e EPC’s (Equi-
pamentos de Protecao Coletiva) necessarios a seguranca de seus empregados.

16.15.Atender minuciosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério doTrabalho e Emprego, da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes durante a execuc¢ao do con-
trato.

16.16.Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execugao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagédo, de modo
a nao prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o caso.
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16.17.Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execugao dos servigos, pelo menos um
engenheiro civil (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA —Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia), com capacidade técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como possuir en-
carregado de servigo, que devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho e pessoal
especializado de comprovada competéncia.

16.18.Apresentar todas as medigdes acompanhadas de planilha orcamentéaria, memorial fotografico, plantas
com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgamentaria (x/s), memorial fotografico (doc), plan-
tas (dwg).

16.19.Sujeitar- se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do(s) servidor(es) da Contratante, encarre-
gado(s) de acompanhar a execugéo do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e
atendendo as reclamagdes formuladas.

16.20.Apresentar solicitagdo escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se fizer
necessaria, mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu equivalente, por sua ini-
ciativa.

16.21.1dentificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela Contratante, durante o periodo
de duragéo da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da autorizagéo da
Contratante para o inicio dos trabalhos.

16.22.Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) de execugao devidamente quitada, no ato
do recebimento da ordem de servigcos emitida pela Contratante.

16.23.A Contratada devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova de Regularidade com
o CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e
Seus anexos.

17.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

17.3. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela Contratada.
17.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

17.5. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagodes relacionadas a execug¢ao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

17.6. A Administragéo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.

17.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela Con-
tratada no prazo maximo de 01 (um) més.

17.8. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com tercei-
ros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. DAS PENALIDADES
18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que:
a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
b) Dar causa a inexecucéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcio-
namento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa a inexecucgao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
e) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f)  N&ao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacgé&o exigida para a contratagdo, quando con-
vocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
d) Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justifi-
cado;
h) Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
i) Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art.5° da Lei n® 12.846, de 1°de agosto de 2013.
18.2. Caso a Contratada ndo cumpra quaisquer das obrigagdes assumidas, ou fraude, por qualquer meio, a
presente contratacdo, poderdo ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das se-
guintes penalidades, a juizo da Administragdo da Prefeitura:
18.2.1. Adverténcia.
18.2.2. Multa:
a) Moratéria de 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
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b) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” dos ubitem 18.1, de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
¢) Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 18.1, de até
30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
d) Parainfragdo descrita na alinea “b” do subitem 18.1, a multa sera de 25% (vinte e cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
e) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 18.1, a multa sera de 2% (dois por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.
f) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 18.1, a multa sera de 2% (dois por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.
18.2.3. Impedimento de licitar e contratar.
18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar.
18.3. A aplicacéo das sangdes previstas neste termo nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de repa-
ragao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
18.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
18.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).
18.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
18.7. A aplicacao das sangdes previstas no subitem 18.2 devera observar os seguintes fatores no caso con-
creto:
a) Danos causados a Administragao Publica ou a prestacdo do servico publico;
b) Circunstancias agravantes e atenuantes;
c) Funcgbes social e econdmica da empresa.
18.8. Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no Termo de Referéncia ou no contrato
administrativo:
a) Reincidéncia, verificada a partir de identificacdo em cadastro oficial, de sangéo aplicada a Contra-
tada por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragao, nos 12 (doze) meses que antece-
derem o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;
b) Na&o atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do pro-
cesso licitatorio;
c) Auséncia de resposta as notificagbes e as solicitagbes dirigidas a Contratada pela unidade gestora
ou fiscalizadora do contrato.
18.9. Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:
a) A Contratada, por sua espontanea vontade, apds detectada a irregularidade, ter procurado evitar
ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;
b) A conduta praticada ser decorrente da apresentagcdo de documentagdo que contenha vicios ou
omissodes para os quais a Contratada nao tenha contribuido, ou que néo sejam de facil identificagao.
18.10.Quando a agédo ou omissao da Contratada ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecera aquele que comine a sangdo mais grave.
18.11.A aplicagdo das sancgbes administrativas acima previstas ndo exclui outras penalidades previstas na
legislacao vigente, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal do agente envolvido.
18.12.A dosimetria das sangdes previstas no subitem 18.2 deve considerar, além dos principios relacionados
no art. 5° da Lei n°® 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:
a) Aimportancia da preservagcdo da empresa e o reconhecimento de sua relevante fungéo social;
b) Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
¢) As peculiaridades do caso concreto;
d) Aconstatagdo de que a pratica de atos ilicitos por parte de contratados gera ineficiéncia ao desen-
volvimento dos trabalhos e a rotina da administragdo municipal, com consequentes prejuizos ao erario;
e) O carater pedagoégico da sangao e o respectivo impacto positivo sobre licitagdes e contratagbes
futuras;
f) Aimplantacado ou o aperfeicoamento do programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle;
dg) Amanutencdo do emprego dos trabalhadores.
18.13.As infragcdes administrativas de que tratam as alineas “b” a “g” do subitem 18.1 serdo punidas com a
san¢ao de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagéao:
a) De 3 (trés) meses a 2 (dois) anos, na hip6tese de dar causa a inexecugéo parcial do contrato que
cause danos a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse cole-
tivo;
b) De 6 (seis) meses a 3 (irés) anos, na hipdtese de dar causa a inexecugao total do contrato;
c) De 2 (dois) meses a 6 (seis) meses, na hipétese de deixar de entregar a documentagao exigida
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para o certame;
d) De 2 (dois) meses a 1 (um) ano, na hipétese de nao manter a proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado;
e) De 6 (seis) meses a 1 (um) ano, na hipétese de ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de
precos ou de nao entregar a documentagéo exigida para a contratagcado, quando convocado dentro do
prazo de validade da respectiva proposta;
f) De 3 (trés) meses a 1 (um) ano, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado.
18.14.Caso as infragdes administrativas a que se refere o subitem 18.1 implicarem danos financeiros signifi-
cativos para a administragdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas rotinas administra-
tivas, sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradacgao:
a) De 3 (trés) a 5 (cinco) anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause
grave dano a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b) De 4 (quatro) a 6 (seis) anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo total do contrato;
c) De 3 (trés) a 4 (quatro) anos, na hipétese de deixar de entregar a documentagao exigida para o
certame;
d) De 3 (trés) a 4 (quatro) anos, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;
e) De 3 (trés) a 4 (quatro) anos, na hipétese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos
ou de nado entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade da respectiva proposta;
f) De 3 (trés) a 5 (cinco) anos, na hipotese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado.
18.15.As infragdes administrativas de que tratam as alineas “h” a “I” do subitem 18.1 serdo punidas com a
sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagao:
a) De 3 (trés) a 4 (quatro) anos, na hipotese de apresentar declaragao ou documentagao falsas exi-
gidas no certame ou de prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;
b) De 4 (quatro) a 6 (seis) anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;
c) De 3 (trés) a4 (quatro) anos, na hipétese de comportar-se de modo inidbneo ou de cometer fraude
de qualquer natureza;
d) De 3 (trés) a 5 (cinco) anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitagao;
e) De 4 (quatro) a 6 (seis) anos, na hipétese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846,
de 2013.
18.16.Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia.
19. EXTINGAO CONTRATUAL
19.1. O contrato podera ser extinto antecipadamente, por motivos previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/21
ou por acordo amigavel, garantidos o contraditério e a ampla defesa.
19.2. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
19.3. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢gdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
19.4. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclu-
séo do objeto, caso em que devera a Administracédo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para
o contrato.
19.5. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas, e;
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admi-
tida sem lei para a continuidade da execugéo contratual.
19.6. A alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
19.7. Se a operagéao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.
19.8. A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, caso em
que sera concedida indenizagao por termo indenizatério (art. 131, Lei n® 14.133/2021).
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‘ ANEXO 2 — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO VERDE, E A EMPRESA
, NA FORMA ABAIXO:

N°.

Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FMS, inscrito no CNPJ sob o n° 06.190.522/0001-80, com endereco na Rua Joaquim Mota, n°® 257, Vila
Santo Antbnio, Rio Verde — Goids, neste ato representado pelo seu Gestor, Sr. THIAGO DOS SANTOS
SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF/GO sob o n°. xxx.xxx.521-x9, residente e domiciliado nesta cidade, no uso
de suas atribuigdes legais e em conformidade com a Lei n°® 4.320 de 17/03/1964 e Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e suas altera¢des, neste instrumento denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa
, heste ato denominado(a) CONTRATADO(A)(A), tém como justo e
CONTRATADO(A) o que segue, regido pelas clausulas e disposi¢des seguintes:

FUNDAMENTAGAO LEGAL — O presente contrato é regido pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
decorrente da licitagdo n°. , ha modalidade , realizada em .

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de
engenharia, em regime de empreitada por preco global, para instalagcao da rede de prevengédo e combate a
incéndio da nova sede da Secretaria Municipal de Saude - SMS, localizada na Avenida Presidente Vargas, n°
3215, Vila Maria, neste Municipio, conforme condi¢des e especificagdes constantes no Edital, no Termo de
Referéncia e demais anexos do processo:

Endereco do Local Valor Esti-
Item | Qtd. Descri¢cao/Especificagao Para execugao dos mado dos
Servigos servigos

Instalagdo da rede de prevengao e combate a
incéndio da nova sede da Secretaria Municipal
de Saude - SMS, neste Municipio, conforme

Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Bésica Avenida Presidente

Vargas, n°® 3215, Vila

01 01 Orcamentéria, Cronograma Fisico-financeiro e Mari - R$
demais documentos anexados ao processo. aria, nes_te Munict-
p
OBS. O prazo estimado para execugéo do(s) pio
servigo(s) sera de 03 (trés) meses, conforme
Cronograma Fisico-financeiro.
TOTAL GERAL R$
§1°— O(A) CONTRATADO(A) apresentou no ato da assinatura do presente instrumento a garantia contratual
na modalidade de , cujo valor corresponde a__ % (____ por cento) da contratagdo. No

caso de prorrogacao da vigéncia contratual, a garantia devera ser renovada, na modalidade escolhida e nos
termos e condigdes originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

§2° — O(A) CONTRATADO(A) cujo valor proposto for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
estimado pela Administragcédo, nos termos do § 5° do art. 59 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o
CONTRATADO(A) devera apresentar, como condi¢do para a assinatura do contrato, garantia adicional no
valor correspondente a__% (____ por cento), incidente sobre a diferenca apurada entre o valor da sua
proposta e o valor or¢gado pela Administragao.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR CONTRATUAL
O valor total do presente contrato importa em R$ ( )-

§1° — No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

§2° — Vinculam-se ao presente contrato independente de transcri¢cdo, o Edital, o Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como a proposta ofertada pelo(a) CONTRATADO(A) no momento do certame.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa do presente contrato correra por conta da Dotagao Orgamentaria:

16.33.10.122.6179.1041.4.4.90.51 FR100 (0941/2026) - Reforma da Sede Administrativa da SMS -
Obras e Instalagtes.

PARAGRAFO UNICO - Os documentos orgamentarios limitam-se ao exercicio financeiro do ano corrente.

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagéo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAOQ

O presente contrato tera vigéncia é de 5 (cinco) meses, a contar da data de emissdo da ordem de
servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado, caso haja
interesse entre as partes e previsao legal.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independente de termo aditivo quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contrato, previstas no contrato, conforme Art. 111 da lei n°® 14.133/2021;

Em caso de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato, devera ser verificada a regularidade fiscal
do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

VL.

VIL.

VIIL.

O(A) CONTRATADO(A) devera apresentar a Nota Fiscal Eletrénica, indicando o niumero da conta
corrente, agéncia e banco, correspondente a entrega dos itens recebidos, que sera atestada pelo
Secretario ou servidor expressamente designado;

O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias, apdés o cumprimento do inciso anterior;

O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apds o devido registro da obra no
CREA/GO;

O pagamento sera realizado de acordo com a medigdo aprovada pelo Setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO;

a) A periodicidade da medicdo sera conforme o cronograma-fisico financeiro anexo aos autos do
processo, consequentemente a liquidacdo também seguird tal cronograma. Caso ocorra
alteracao cronograma a CONTRATANTE emitird notificagdo para a CONTRATADA.

Passados 30 (trinta) dias corridos sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragéo, a
parcela devida serd atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo até a data do
efetivo pagamento, de acordo com a varia¢ao “pro rata tempore” do INCC;

Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagéo,
qualquer obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso);

O pagamento sera via Ordem Bancaria, creditado na instituicdo bancaria eleita pelo(a)
CONTRATADO(A), que devera indicar na Nota Fiscal Eletrénica o banco, n° da conta corrente e
agéncia com a qual opera. A CONTRATANTE néo efetuard pagamento por meio de titulos de
cobranga bancaria;

No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo
devolvidos ao(a) CONTRATADO(A) para as corregdes necessarias, ndo respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos
correspondentes, quando este se der por culpa do(a) CONTRATADO(A);

40



Av. Flamboyant, esquina com RG 12, Bfairro Gameleira ll,
CEP: 75.906-880 — RIO VERDE/GOIAS, Caixa postal 34

(o, WG Ty FONE: (0xx64) 3602-8070/8021, www.rioverde.go.gov.br ou
% R I 0 v E R D E licitacao@rioverde.go.gov.br
L]
==

XI.

A liberagdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura para verificagdo da situagdo do(a) CONTRATADO(A) em relacdo as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas também no processo licitatério, cujo resultado sera
impresso e juntado aos autos do processo.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estar&o sujeitos a retengéo, na fonte, dos
seguintes tributos, quando couber:
a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), na forma da Instru¢do Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 e Decreto Municipal n° 1.496/2023;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugédo
Normativa RFB n°® 210, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de
julho de 1991;

¢) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003, combinada com o Cédigo Tributario Municipal (Lei n® 5.727/2009 e
alteracdes), Decretos e Atos Normativos Municipais.

Duvidas sobre retencdo de tributos na fonte, podem ser esclarecidas no canal de atendimento da
Secretaria da Fazenda, através do e-mail: sefaz_retencoes@rioverde.go.gov.br .

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no
percentual correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em qualquer das
modalidades previstas no artigo. 96 da Lei Federal n°14.133/2021, devera ser renovada, anualmente,
em valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do saldo remanescente do contrato:
a) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado em conta
determinada pela Administragéo;

b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) A garantia, na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato;

d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco
ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil e constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

e) No caso de seguro-garantia a apdlice devera ser emitida por seguradora devidamente
registrada junto a SUSEP.

f) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

Sera exigida garantia adicional para a assinatura deste instrumento contratual, do fornecedor cuja
proposta apresentar valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenga entre o valor orgado e o valor da proposta.

No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes;

A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apés a fiel execug¢éo do contrato
ou apo6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, conforme menciona o art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugdo do contrato, assegurando a
administracdo que o empreendimento sera entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas
melhores condigbes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
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VL.

assumidas pelo CONTRATADO perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

A CONTRATADA se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de
05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO

VL.

VIL.

VIIL.

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, em 07 de maio de 2026.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicdo do direito da
CONTRATADA, nos termos do inciso | acima.

Caso a CONTRATADA néo pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-
lo, ocorrera a preclusao do direito.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituigcdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entéo
em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA — DO REQUISITO DA CONTRATACAO

VL.

Verifica-se a necessidade de contratagdo de empresa especializada no ramo da construgao civil para
a execugado da instalagdo da rede de prevengdo e combate a incéndio da nova sede da Secretaria
Municipal de Saude, destinada a atender as demandas do Fundo Municipal de Saude.

Os servicos deverdo ser executados com fornecimento de materiais novos, devidamente
acondicionados em suas embalagens originais, lacradas, e em perfeitas condicbes de uso. Os
materiais deverdo estar, comprovadamente, em linha regular de producgdo/fabricagdo, ndo sendo
aceitos itens descontinuados ou fora de linha.

Todos os materiais deverao ser fornecidos com os acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo
e funcionamento, bem como acompanhados da documentagao técnica completa e atualizada, tais
como manuais, especificagdes e recomendagdes do fabricante.

Os materiais empregados na execugédo dos servigos deverado ser de primeira qualidade e atender
rigorosamente as especificagdes técnicas estabelecidas, sob pena de rejeicdo pela Fiscalizagéo.
Para a adequada execugdo dos servigos, deverdo ser utilizados equipamentos e ferramentas
compativeis e em boas condi¢des de uso.

A Fiscalizagado podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo de materiais, equipamentos ou
ferramentas consideradas inadequados ou deficientes, cabendo a Contratada realizar a substituicéo
sem qualquer 6nus adicional e sem prejuizo aos prazos contratuais.

A execugéao dos servigcos devera obedecer as melhores praticas da engenharia, sendo conduzida por
profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA e/ou CAU. A execugédo da rede de
prevengdo e combate a incéndio devera ser realizada em estrita conformidade com os projetos
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fornecidos, devendo ser respeitados todos os detalhes, especificagbes técnicas e quantitativos
previstos.

Para atender a demanda da execucgao da rede de prevengao e combate a incéndio da nova sede da
Secretaria Municipal de Saude, é necessario considerar diversos aspectos técnicos, operacionais e
legais, conforme descrito a seguir:

a)

b)

c)

d)

f)

)]

h)

)

k)

A contratagao visa a execugao da instalagao completa do Sistema de Prevencédo e Combate
a Incéndio (SPCI), permitindo que o sistema de incéndio desempenhe suas fungbes de forma
regular, segura e conforme legislagédo vigente e parametros técnicos aplicaveis. Com base
nisso, foram definidos os requisitos técnicos e operacionais a seguir, considerados
necessarios e suficientes para embasar a escolha da solugao:

Localizagado e implantacéo: Avaliacdo das condigdes do imodvel existente. As areas de
implantagéo estado definidas em projeto.

Regulamentagbes e Licenciamento: A execugdo devera observar integralmente as normas
legais e regulamentares aplicaveis a construgdo civil, incluindo licengas e autorizagées
municipais, zoneamento urbano, normas do Codigo de Obras, ABNT e demais legislagbes

pertinentes.

Planejamento Arquitetonico e Funcionalidade: A obra devera ser executada de acordo com o
projeto técnico aprovado no CBM-GO, adotando solugdes construtivas conforme exigido e
aprovado no projeto n°® 37657/26.

Infraestrutura Fisica e Operacional: O sistema deve ser entregue com interligacdes elétricas
e hidraulicas plenamente funcionais, garantindo o correto funcionamento dos sistemas
instalados, bem como a continuidade de funcionamento dos sistemas ja em operagéo.

Materiais Construtivos: Os materiais deverao atender a padrées de qualidade, durabilidade e
resisténcia adequados ao uso institucional, considerando manutengéo, custo-beneficio e
compatibilidade com as normas técnicas brasileiras.

Compatibilidade Orgamentaria: A solugdo deve observar o orgamento aprovado para o
exercicio, contemplando custos de execugdao, materiais, mao de obra, equipamentos,
instalagdes complementares e demais despesas necessarias, evitando solugdes que
representem énus desproporcional ou custos continuados desnecessarios.

Mao de Obra Qualificada: A contratada devera empregar profissionais habilitados e equipes
de execugao devidamente qualificadas, garantindo conformidade técnica, seguranga durante
a execugao e desempenho compativel com o objeto contratado.

Cronograma: A obra devera seguir um cronograma realista e compativel com a complexidade
da intervencdo, assegurando etapas claras, prazos factiveis e metodologia executiva
adequada, prevenindo atrasos ou interrupgdes injustificadas.

Sustentabilidade e Gestdo ambiental: Sempre que possivel, deverdo ser incorporadas
praticas sustentaveis, tais como uso racional de recursos, gestdo de residuos da obra,
reaproveitamento de materiais, eficiéncia energética e observancia as diretrizes de
construgao responsavel.

Acessibilidade: Nao se aplica neste servigo pois ndo serdo construidos novos ambientes de
convivio ou uso coletivo, apenas havera a implementagao de infraestruturas para sistema de
Protecdo e Combate a Incéndio.

Segurancga Estrutural e Ocupacional: O projeto e sua execucédo devem priorizar a seguranga
fisica dos usuarios e trabalhadores, garantindo adequacdo estrutural, prevencéo contra
incéndio, protegao as instalagbes sanitarias e elétricas e conformidade com normas de saude
e seguranga no trabalho.

Conforto Ambiental e Operacional: A edificagdo devera promover condigbes adequadas de
ventilagao, iluminagéo natural e conforto térmico, priorizando solugdes que favoregam o bem-
estar dos servidores e a continuidade das atividades.
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I. DO IMPACTO AMBIENTAL;
19.9. A execucgao da obra, tende a gerar impactos ambientais de baixa a média magnitude, envolvendo ati-
vidades com potenciais efeitos ambientais que devem ser previstos e controlados. Os principais impactos
identificados e suas respectivas medidas mitigadoras sao:
e) Geracao de Residuos da Construcéo Civil (RCC):

o Causa do Impacto: Geracao de residuos provenientes de recortes metalicos e materiais
elétricos, perfuragdes, tubulagdes, conexdes e embalagens.
¢ Medidas Mitigadoras:
v" Acondicionamento adequado em recipientes apropriados;
v"  Realizar segregacao e destinagao adequada dos residuos conforme legislagéo vigente
e normas ambientais aplicaveis
v' Priorizar a reutilizagao e reciclagem de materiais sempre que possivel.
f)Emissao de Poeira e Material Particulado:
o Causa do Impacto: Perfuragdes, cortes em alvenaria e movimentagao de materiais durante a
instalagao.
¢ Medidas Mitigadoras:
v" Umidificagéo periédica das areas de intervengao e dos residuos gerados;
v' Utilizagao de barreiras fisicas, quando necessario;
v" Promover limpeza periédica da area de trabalho.

g) Consumo de materiais metalicos, hidraulicos e elétricos
e Causa do Impacto: Utilizagdo de tubulagbes, conexdes, suportes, fiagoes, dispositivos e
acessorios necessarios a implantagao do Sistema de Protecdo e Combate a Incéndio.
¢ Medidas Mitigadoras:
Realizar planejamento prévio das atividades e quantitativos;
adotar controle de estoque;
evitar desperdicios durante cortes e instalagdes;
priorizar materiais certificados e de maior durabilidade;
promover reaproveitamento de sobras tecnicamente viaveis
h) Risco de contaminacéo por éleos, graxas ou residuos de equipamentos:
e Causa do Impacto: Utilizagdo e manutencao de ferramentas, maquinas e equipamentos durante
0s servicos de instalagao.
e Medidas Mitigadoras:
Realizar manutengao preventiva perioddica dos equipamentos;
armazenar 6leos e produtos em recipientes adequados;
evitar vazamentos;
disponibilizar materiais absorventes para contencéo de eventuais derramamentos;
realizar descarte ambientalmente adequado de residuos contaminados.

ANANENENEN

ANANENENRN

1I. O cumprimento de todas as medidas mitigadoras sera verificado pela fiscalizacdo do contrato,
assegurando que a obra seja executada com o menor impacto ambiental possivel.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
Além das disposi¢cbes contidas neste Contrato, constituirdo ainda obrigagées do(a) CONTRATADO(A):
l. Executar os servigos conforme especificagées estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia,
Projeto Basico e seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade;

Il Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-financeiro;

1. Todas as despesas relativas a instalacdo e execucédo dos servigos, mao de obra, equipamentos,
maquinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e
verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como, providéncias quanto a
legalizagdo da obra perante os 6rgaos Municipais, Estaduais ou Federais, correrdo por conta da
contratada;

Iv. Quando exigido pela legislagdo devido ao tipo da obra ou servigos, a contratada devera obter todo e
qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos érgaos fiscalizadores e concessionarias de
servigos publicos, para a execugédo destes servigos, bem como, apds sua execugéo, os documentos
que certifiquem que estdo legalizados perante estes 6rgéos e concessionarias;

V. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos, em
época propria, tais como: salérios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental
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e de aptidao psicoldgica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e
contribuigbes, indenizagdes, auxilio alimentagao/refei¢cdo, vale-transporte, etc., quando concernente,
e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

Recolher todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los em época propria, apresentando as respectivas
certidées negativas a contratante para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a contratada;

Atender todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados
durante a execugao dos servigos;

N&o vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das
faturas efetuadas pela contratante;

Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patriménio da
contratante, ou de terceiros, ainda que omisséao involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento;

Manter, durante toda a duragcdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitagdo e qualificagido exigidas para participagao na licitagao;

Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade local de prestacao dos servigos;

Propiciar, no local de execugao da obra, os meios e as condi¢gdes necessarias para que a contratante
possa realizar inspegdes periddicas, bem como, os 6rgaos de controle externo de fiscalizagéo;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de execugédo ou de
materiais empregados.

Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagao da contratante, bem como, fornecer todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual)
e EPC’s (Equipamentos de Protecdo Coletiva) necessarios a seguranga de seus empregados;

Atender minuciosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes durante a
execucao do contrato;

Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execugéao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagéo,
de modo a nao prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o
caso;

Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execugao dos servigos, pelo menos
um engenheiro civil e/ou arquiteto (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
com capacidade técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como, possuir
encarregado de servigo, que devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho
e pessoal especializado de comprovada competéncia;

Apresentar todas as medi¢gdes acompanhadas de planilha orgamentaria, memorial fotografico,
plantas com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgamentaria (xIs), memorial
fotogréfico (doc), plantas (dwg);

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do(s) servidor(es) da contratante,
encarregado(s) de acompanhar a execugado do contrato prestando todos os esclarecimentos que
forem solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

Apresentar solicitagdo escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se
fizer necessaria, mudanga nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu equivalente,
por sua iniciativa;
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XXI. Identificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela contratante, durante o
periodo de duracdo da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da
autorizacao da contratante para o inicio dos trabalhos;

XXIl. Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execugao devidamente quitada, no ato do recebimento da ordem de servigos emitida
pela contratante.

XXIiL. A CONTRATADA devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova de Regularidade
com o CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

XXIV. A Contratada devera implantar durante toda a execugéo da obra um sistema de gestado de residuos
sélidos, incluindo triagem, caracterizagédo, acondicionamento transporte e destinagao final correta
dos residuos conforme sua classificagéo.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I.  Cumprir pontualmente com todas as obrigac¢des financeiras para com o(a) CONTRATADO(A);

Il Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), de acordo com
0 contrato e seus anexos;

1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

IV. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivos;

V.  Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

VI. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestadamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

VII. A administragdo tera prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo;

VIIl. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro realizados
pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo maximo de 01 (um) més;

IX.  AAdministragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo (a) CONTRATADO(A)
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do(a) CONTRATADO(A), de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

X. A CONTRATADA se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de
05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXECUCAO E DA FORMA DE FORNECIMENTO
. A contratada devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execugéao, de conclusao, de entrega,
de observacao e de recebimento definitivo, conforme o caso;
a) O prazo estimado para execucdo do(s) servico(s) sera de 03 (trés) meses, conforme
Cronograma Fisico-financeiro da obra;

1. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigos em desacordo com
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei
14.133/2021.

111 Ao final da etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico- Financeiro, o
Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.
a) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para a
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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b) A Contratada também apresentara, juntamente com a medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso.

IV. Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:
a) Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da

contratada;

b) Definitivamente: pelo gestor do contrato, apdés a verificagdo da conformidade com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta, e sua consequente
aceitacdo que se dara até 20 (vinte) dias Uteis do recebimento provisorio;

b.1) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

b.2) O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital;

V. Verificada irregularidades ou pendéncias, a contratante notificara a contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregdes, remogoes, reconstrugées ou substituicdbes necessarias
e relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021;

VL. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da contratada em proceder aos reparos,
corregdes, remogdes, reconstrugdes ou substituicbes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do
contrato, a mesma se sujeitara a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério e no
contrato, sem prejuizos de outras penalidades previstas na legislagédo vigente;

VIl. A verificacdo e a certificacdo do recebimento definitivo da obra e dos servigos licitados, em hipétese
alguma, eximira a contratada da responsabilidade e da garantia prevista na legislagéo vigente;

VIil. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais;

IX. A administracdo rejeitard, no todo ou em parte, a entrega do servico em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas;

X. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando- se a empresa para
emissado de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito
de liquidac&o e pagamento;

XI. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a
analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo;

XIl. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execugéo do
contrato.
Xlll. A CONTRATADA se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de

05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES
I. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucgéao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)  Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Il. Caso a CONTRATADA nédo cumpra quaisquer das obrigagcdes assumidas, ou fraude, por qualquer
meio, a presente contratagido, poderao ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou
mais das seguintes penalidades, a juizo da Administragao da Prefeitura:

a) Adverténcia;
b) Multa:
b.1) Moratdria de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b1.1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

b.2) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do inciso | acima, de

20 % a P% do valor do Contrato.
b.3) Compensatodria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do inciso |
acima, de até 30 % do valor do Contrato.

b.4) Para infragdo descrita na alinea “b” do inciso | acima, a multa sera de 25% a 30% do
valor doContrato.

b.5) Para infragbes descritas na alinea “d” do inciso | acima, a multa serd de 2 % a 10% do
valor do Contrato.

b.6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do inciso | acima, a multa sera de 2% a 10% do
valor doContrato.

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, a

g” do inciso | acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “", “g” e “h” do inciso | acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);

lll. A aplicagdo das sancbes previstas neste termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

IV. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021);

V. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021);

VI. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

VII. Aaplicacdo das sangoes previstas nas alineas “a” a “d” do Inciso Il devera observar os seguintes fatores

no caso concreto:
a) danos causados a Administracdo Publica ou a prestacéo do servigo publico;
b) circunstancias agravantes e atenuantes;
c¢) fungbes social e econdmica da empresa.

VIIl. Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no edital de licitagdo ou no contrato
administrativo:
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a) reincidéncia, verificada a partir de identificagdo em cadastro oficial, de sang¢éo aplicada ao
contratado por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragéo, nos doze meses que
antecederem o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) ndo atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo licitatério;

¢) auséncia de resposta as notificagdes e as solicitagdes dirigidas ao contratado pela unidade
gestora ou fiscalizadora do contrato.

IX. Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:
a) o contratado, por sua espontanea vontade, apds detectada a irregularidade, ter procurado
evitar ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;
b) a conduta praticada ser decorrente da apresentagdo de documentagdo que contenha vicios
ou omissdes para os quais o contratado ndo tenha contribuido, ou que nao sejam de facil
identificagao.

X. Quando a agédo ou omissédo do contratado ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecera aquele que comine a san¢gdo mais grave.

XI. A aplicagdo das sangdes administrativas acima previstas ndo exclui outras penalidades previstas na
legislagao vigente, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal do agente envolvido.

XIl. Adosimetria das san¢des previstas nas alineas “a” a “d” do Inciso Il deve considerar, além dos principios
relacionados no art. 5° da Lei n® 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) aimportancia da preservagéo da empresa e o reconhecimento de sua relevante fungéo social;

b) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

¢) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatacao de que a pratica de atos ilicitos por parte de contratados gera ineficiéncia ao
desenvolvimento dos trabalhos e a rotina da administragdo municipal, com consequentes
prejuizos ao erario;

e) o carater pedagdgico da sancdo e o respectivo impacto positivo sobre licitacbes e
contratagdes futuras;

f) a implantagdo ou o aperfeicoamento do programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

dg) a manutengdo do emprego dos trabalhadores.

Xlll. As infracdes administrativas de que tratam os subitens “b” a “g” do Inciso Xll serdo punidas com a
sancgdo de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagéao:

a) de trés meses a dois anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo parcial do contrato que
cause danos a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de seis meses a trés anos, na hipotese de dar causa a inexecugao total do contrato;

¢) de dois meses a seis meses, na hipotese de deixar de entregar a documentagao exigida
para o certame;

d) de dois meses a um ano, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado;

e) de seis meses a um ano, na hip6tese de néo celebrar o contrato ou a ata de registro de
precos ou de ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés meses a um ano, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

XIV. Caso as infragbes administrativas a que se refere o Inciso Xll implicarem danos financeiros
significativos para a administragdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas
rotinas administrativas, sera aplicada a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
na seguinte gradagao:

a) de trés a cinco anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause
grave dano a administracdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo total do contrato;

c) de trés a quatro anos, na hipétese de deixar de entregar a documentagao exigida para o
certame;

d) de trés a quatro anos, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;
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e) de trés a quatro anos, na hipétese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos
ou de nao entregar a documentagao exigida para a contratagcdo, quando convocado dentro
do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés a cinco anos, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do
objeto da licitacao sem motivo justificado.

XV. As infragdes administrativas de que tratam os subitens “h” a “I” do Inciso | serdo punidas com a sang¢ao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagéo:

a) de trés a quatro anos, na hipétese de apresentar declaragcdo ou documentagéo falsas
exigidas no certame ou de prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execugao do
contrato;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na
execugao do contrato;

¢) de trés a quatro anos, na hipétese de comportar-se de modo inidbneo ou de cometer fraude
de qualquer natureza;

d) de trés a cinco anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitagao;

e) de quatro a seis anos, na hipotese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 2013.

XVIL. Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCINDIBILIDADE/EXTINCAO
. Arescisao do presente contrato podera ocorrer, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis,
quando a CONTRATADA:

a) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes deste instrumento sem prévia
anuéncia do CONTRATANTE;

b) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigagdes deste contrato, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades previstas neste instrumento;

c) Desatender as determinagdes do servidor do CONTRATANTE, no exercicio de suas
atribuicbes de acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo do contrato;

d) Cometer, reiteradamente, faltas na execugao do contrato;

e) Ocorrer alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
e.1) Se a operacgdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragcéo subjetiva.

f) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do
contratado;

1. A rescisdo do contrato podera ocorrer por mutuo consentimento entre as partes, devendo ser
precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no
respectivo processo, desde que haja interesse da Administracao.

1. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n. ° 14.133, de 2021).

IV. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

V. O contrato podera ser extinto ou rescindido, ainda, pelos motivos previstos nos artigos 1086, inciso I,
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
. Quaisquer eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos Arts. 124 a 135 da Lei n°.
14.133 de 01/04/2021, e alteragdes.;

Il.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
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lll. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), em observancia ao art. 125 da Lei 14.133/21.

IV. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO
1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento contratual no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

Il Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

1. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

IV. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

V.  Aexecugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

VL. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

VIL. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

VIIL. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a corregao da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregao.

IX. O gestor do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

X. Caso ocorram descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

XI. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragao.

XIl. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

XIll. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
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vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, €, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde — GO, com renulncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento, na
presencga das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessarios.

Rio Verde Goias,

THIAGO DOS SANTOS SOUZA R R
Secretario Municipal de Saude Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
12 22
CPF: CPF:
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ANEXO 3

ARQUIVO DIGITAL

Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Fotografico, Planilha Orgamentaria de Custos e Cronograma Fisico-
Financeiro;

Estes arquivos serdo disponibilizados juntamente com o Edital no sitio Oficial do Municipio:
www.rioverde.go.gov.br, no link licitagdes.
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ANEXO 4 — MODELO DE DECLA_RA(}AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A
OBRA/SERVICO E DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E
EXECUTARA A OBRA POR EMPREITADA GLOBAL

DECLABACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A OBRA/SERVICO E
DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E EXECUTARA A OBRA

POR EMPREITADA GLOBAL
CONCORRENCIA Ne:
OBJETO DA LICITAGAO:
BU, oo (nome e dados pessoais), portador da carteira de identidade
N e , inscrito no CPF .., , representante da
EIMPIESA. . .uvveieeeieeeeee e eieeeeseeeeereeee e (dados da Empresa), declaro ter tomado conhecimento do local a ser

executada a(s) obra(s) e ter tomado conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao, tais como, servigos, metodologias, materiais e equipamentos,
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo da mesma e que
esclareci eventuais duvidas acerca do objeto a ser licitado junto a Administragcdo, ndo restando qualquer
indagacao. Declaramos ainda, que foram analisados os projetos, orgamentos, memoriais € executaremos
a obra por empreitada global, entregando o objeto licitado na sua totalidade e em perfeito funcionamento,
pelo prego total proposto na licitagédo, carta proposta.

(Esta declaracao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).

(Assinatura declarante)
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ANEXO 5 — MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL PELA
EXECUGAO DA OBRA.

DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA

CONCORRENCIA N°:

OBJETO DA LICITAGAO:

(Nome da EMpPresa_ oo , inscrita no CNPJ sob
NS (endereco completo), neste ato representada por..................... (nome e dados pessoais),
portador da carteira de identidade n°® .........ccccccciiiiiiiiiiiienn. , inscrito N0 CPF ..., ,

indico como RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA o engenheiro

completo e nimero de inscrigdo no Orgdo de Classe).

(Assinatura do Representante legal))

(Esta declaragao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).
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ANEXO 6 — MODELO DE DECLARAGAO

DECLARACAO DE CELEBRAGCAO DE CONTRATOS

A empresa , inscrita no CNPJ
(M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida n° :
Setor/Bairro , Na cidade de Estado de ,
L0 1= T U [ (diretor ou sécio com poderes de geréncia), declaro para os

devidos fins que nao celebramos contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem

a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e data.

Nome completo e assinatura do declarante
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