

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/12/2025 | Edição: 230 | Seção: 3 | Página: 239

Órgão: Prefeituras/Estado de Goiás/Prefeitura Municipal de Quirinópolis

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, por meio do Agente de Contratação (Pregoeiro) e Equipe de Apoio, tornam público para o conhecimento de todos os interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2025, o qual tem por objeto a Contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação e manutenção, com todos os acessórios necessários para aquisição de sistemas de videomonitoramento em todas as Escolas e CMEIS Municipais de Quirinópolis, sob a supervisão do FUNDEB, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, DFD, ETP e demais documentos anexos, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2024 e suas alterações, que a sessão pública de abertura marcada para o dia 28/11/2025, às 09h00min, está ADIADA, em razão de alteração no Edital, vindo assim a sessão pública de abertura do certame postergada para o dia 19/12/2025, às 09h00min, no mesmo local indicado no edital do Pregão Eletrônico nº 141/2025. Sem nenhuma mudança a mais. Os interessados poderão obter o Edital nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.quirinopolis.go.gov.br> e <http://bnc.org.br/>.

Quirinópolis - GO, 27 de Novembro de 2025.

MAURO FERNANDO MARTINS FERREIRA BAILÃO

Agente de Contratação / Pregoeiro



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.