BLUE TEC

CNFJ £ 00/.5824/U0UI-UU BLUC

TEC

Requerimento de Informacgdes e Esclarecimentos

Edital de Concorréncia Publica n° 01/2026 - Processo Licitatério n° 20575/2025 - Municipio de Sdo
Simao/GO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO SIMAO, POR INTERMEDIO DA COMISSAO DE
CONTRATAGAO

Praca Civica, n° 2, Centro, Sdo Simao/GO, CEP 75890-000

Objeto: Parceria Publico-Privada (PPP), na modalidade Concessdo Administrativa dos servicos
de modernizagdo, operagcdo e manutencdo da rede municipal de iluminacdo publica,
implantagcado, operagdo e manutengao do sistema municipal de inteligéncia urbana e da
implantagdo, operagdo, manutengado e gestdo de usinas solares fotovoltaicas do Municipio de
S&o Sim&o/GO.

BLUE TEC, inscrita no CNPJ sob o n° 12.657.382/0001-00, com sede na Av. Rio Grande do Norte,
QD 115, lote 137, Vila Aeroporto, Sdo Simao/GO, por meio de seu representante legal abaixo

assinado, vem, respeitosamente, apresentar a seguinte solicitacdo de esclarecimentos relativa
ao EDITAL.

Ndmero
d . g1
= . Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado
questdo
formulada
1 Edital, habilitagéo técnica; O objeto inclui o fornecimento de internet as
Anexo |1 Caderno de edificagbes publicas por links dedicados e a
Referéncia disponibilizagdo de Wi-Fi publico a populagéo. Esses
(SMIU/conectividade) servicos caracterizam Servico de Comunicacéo

Multimidia (SCM), nos termos da Lei 9.472/1997 e da
Resolucdo ANATEL 614/2013? Em caso positivo, por que
o edital ndo exige autorizagao de SCM na habilitacao?

2 Edital, habilitagao técnica; A autorizagéo de SCM sera exigida do licitante na fase
Anexo |.1 Caderno de de habilitacao, ou apenas da SPE como condigao para o
Referéncia inicio da operagcao? Qual o documento comprobatodrio
(SMIU/conectividade) aceito e em que momento?

3 Edital, habilitagao técnica; A operagéo da rede de fibra éptica e o provimento de
Anexo |1 Caderno de conectividade geram obrigagdes de FISTEL (TFl e TFF),
Referéncia Fust e Funttel. Esses custos recorrentes foram

(SMIU/conectividade) considerados no Plano de Negdcios e integram o

equilibrio econémico-financeiro? Onde estao
demonstrados?
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4 Edital, habilitag&o técnica; O Wi-Fi publico gratuito foi enquadrado como servigo
Anexo |1 Caderno de de telecomunicagdes de interesse coletivo, como rede
Referéncia de uso restrito do poder publico ou como oferta por
(SMIU/conectividade) meio de provedor autorizado? Qual o enquadramento

regulatério adotado na modelagem?

5 Anexo |1 Caderno de O Caderno de Referéncia menciona links dedicados
Referéncia (SMIU, para as 37 edificag®es publicas. Qual o tipo de link
conectividade e qualidade do exigido: dedicado ponto a ponto, link IP de transito,
link) SCM ou outro? A concessionaria deve ser a prépria

provedora, com sistema auténomo e bloco IP préprios,
ou pode contratar operadora terceira para o transito?

6 Anexo |1 Caderno de Qual a banda minima garantida (CIR) por edificagdo e
Referéncia (SMIU, por ponto de Wi-Fi publico? O indicador IVC afere
conectividade e qualidade do velocidade média de pelo menos 80% da contratada,
link) conforme a Resolucdo ANATEL 574/2011, mas qual é a

velocidade contratada de referéncia por ponto e onde
ela esta especificada?

7 Anexo |1 Caderno de O custo mensal do acesso a internet (backhaul e
Referéncia (SMIU, transito IP) para as edificagdes e os pontos de Wi-Fi esta
conectividade e qualidade do dimensionado e precificado no OPEX? Quem arca com
link) esse custo ao longo dos 25 anos e como ele integra o

equilibrio?

8 Anexo |1 Caderno de Além do IVC, hd metas numéricas de disponibilidade
Referéncia (SMIU, (uptime), laténcia, jitter e perda de pacotes para os
conectividade e qualidade do links? O Acordo de Nivel de Servico previsto no
link) Caderno, baseado na NBR ISO/IEC 20000-1:2018 e na

Resolucdo ANATEL 717/2019, fixa esses valores? Onde?

9 Anexo I.1 Caderno de O fornecimento do acesso a internet depende de
Referéncia (SMIU, operadora de telecomunicagées terceira (upstream). O
conectividade e qualidade do risco de indisponibilidade ou de reajuste desse transito
link) é alocado a concessionaria ou ao Poder Concedente?

Onde isso consta da Matriz de Riscos?

10 Minuta de Contrato (protegédo O sistema coleta imagens, reconhecimento de placas
de dados); Anexo |1 (CCS e (LPR), andlise e rastreamento facial e dados de uso do
videomonitoramento) Wi-Fi. Para fins da Lei 13.709/2018 (LGPD), quem é o

controlador e quem é o operador dos dados pessoais?
O edital define que o Municipio é controlador e a
concessionaria é operadora?

n Minuta de Contrato (protegdo O reconhecimento facial trata dado pessoal sensivel
de dados); Anexo I.1 (CCS e (biométrico), nos termos do art. 5°, Il, da LGPD. Qual a
videomonitoramento) base legal do tratamento, ha exigéncia de relatério de

impacto a prote¢ao de dados (RIPD), de encarregado
(DPO) e de politica de retengdo? Qual o prazo de
guarda das imagens e dos metadados?

12 Minuta de Contrato (protecéo No Wi-Fi publico, havera coleta de dados cadastrais dos
de dados); Anexo |1 (CCS e usuarios para autenticacdo? Como se dardo o
videomonitoramento) consentimento e o tratamento desses dados em

conformidade com a LGPD e com a Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet)?
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13 Minuta de Contrato (protecéo Ao prover internet e Wi-Fi, a concessionaria assume a
de dados); Anexo |1 (CCS e guarda de registros de conexdo e de acesso a
videomonitoramento) aplicacdes, nos termos dos arts. 13 e 15 do Marco Civil da

Internet? Por qual prazo, e quem responde as ordens
judiciais de fornecimento desses registros?

14 Minuta de Contrato (protegéo A quem pertencem os dados gerados pela concessdo
de dados); Anexo |1 (CCS e (imagens, metadados, LPR e analytics)? Sdo de
videomonitoramento) titularidade do Municipio e revertem ao fim do

contrato? Como se ddo a portabilidade e a eliminagao
segura ao término?

15 Minuta de Contrato (protegéo O compartilhamento do videomonitoramento com a
de dados); Anexo I.1 (CCS e Policia Militar depende de qual instrumento (convénio
videomonitoramento) ou acordo de compartilhamento) e de qual base legal?

Como se assegura a conformidade com a LGPD no
tratamento para fins de seguranca publica?

16 Minuta de Contrato (protegdo Os dados poderdo ser armazenados em nuvem fora do
de dados); Anexo |1 (CCS e Brasil? Ha exigéncia de datacenter nacional? Como fica
videomonitoramento) a cadeia de responsabilidade quando houver

suboperador de nuvem, sob a LGPD?

17 Minuta de Contrato (protegéo A responsabilidade por incidente de seguranga ou
de dados); Anexo I.1 (CCS e vazamento de dados é da concessionaria? Ha exigéncia
videomonitoramento) de plano de resposta a incidentes, de notificacdo a

ANPD e de seguro especifico para esse risco?

18 Edital, habilitagdo; Minuta de A camada de telecomunicagdes e dados corresponde a

Contrato (responsabilidades) cerca de 47% do valor do contrato, mas a qualificacdo
técnica da clausula 20 exige atestado apenas de
iluminagao, usina fotovoltaica e videomonitoramento.
Por que ndo ha exigéncia de atestado de implantagdo
ou operagado de rede de fibra, provimento de internet e
conformidade de proteg¢do de dados? Essa exigéncia
serd incluida?

19 Edital, habilitagdo; Minuta de Em caso de subcontratagdo da operacao de telecom e
Contrato (responsabilidades) de nuvem, a responsabilidade pela conformidade com

a ANATEL, a LGPD e o Marco Civil da Internet
permanece integralmente com a concessionaria
perante o Poder Concedente?

20 cldusula 20.6.2; Edital, Ha exigéncia de responsavel técnico com habilitagdo
habilitagdo; Minuta de em telecomunicagées, além do engenheiro eletricista
Contrato (responsabilidades) previsto na clausula 20.6.2, para a parte de

conectividade e dados?

21 Anexo 11 Caderno de O Caderno descreve a rede local em arquitetura GPON
Referéncia (SMIU, (anel, splitters e cabos drop), mas néo define como o
dimensionamento de banda e transito até a internet global é entregue. A
SLA) concessionaria deve operar sistema auténomo préprio

e contratar transito IP, usar ponto de troca de trafego,
ou contratar operadora terceira? Qual a banda de
transito minima e quem a contrata e paga ao longo dos
25 anos?
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22 Anexo |.1 Caderno de O edital promete links dedicados as edificagdes, mas a
Referéncia (SMIU, arquitetura de referéncia é GPON, que é ponto-
dimensionamento de banda e multiponto e com banda compartilhada por splitter.
SLA) Em GPON a banda ndo é dedicada. Qual a taxa maxima

de contengdo admitida por splitter e como se concilia a
promessa de link dedicado com uma rede PON
compartilhada?

23 Anexo |1 Caderno de O indicador IVC afere pelo menos 80% da velocidade
Referéncia (SMIU, contratada, conforme a Resolucdo ANATEL 574/2011,
dimensionamento de banda e mas essa velocidade de referéncia ndo esta
SLA) especificada em nenhum anexo. Qual a banda minima

garantida, de descida e de subida, por edificacdo, e ela
é diferenciada por porte, como hospital, escola, creche
e posto de satde?

24 Anexo |.1 Caderno de O Acordo de Nivel de Servico cita a NBR ISO/IEC 20000-
Referéncia (SMIU, 1:2018 e a Resolucédo ANATEL 717/2019, mas néo fixa
dimensionamento de banda e disponibilidade minima (uptime), tempo maximo de
SLA) reparo do link, laténcia, jitter e perda de pacotes. Esses

valores serdo definidos? O IAM-RD, de atendimento em
4 horas e resolu¢do em 24 horas, é o Unico SLA aplicavel
ao link, ou havera SLA de disponibilidade préprio?

25 Anexo |1 Caderno de O IVC é apurado por média trimestral, com tolerancia
Referéncia (SMIU, de 5% de hdo conformidade. Uma edificacdo pode ficar
dimensionamento de banda e com internet lenta ou indisponivel por dias sem que
SLA) isso, isoladamente, reduza a remuneragdo? Havera

medicao continua e penalidade por indisponibilidade
pontual do link?

26 Anexo |1 Caderno de A guantidade de fibras, a capacidade do anel GPON e a
Referéncia (SMIU, reserva de banda para expansao estdo definidas ou
dimensionamento de banda e ficam a critério da concessionaria? Ha exigéncia de
SLA) banda reservada para o videomonitoramento, de 37

cameras a 2 Mbps cada, separada da banda das
edificagdes?

27 Anexo |1 Caderno de O Apéndice H exige storage de 192 TB e suporte a 512
Referéncia (SMIU, canais de cameras, para um projeto de 37 cameras.
dimensionamento de banda e Qual a justificativa técnica e de economicidade desse
SLA) dimensionamento, e ele integra o CAPEX de referéncia?

28 Anexo |1 Caderno de Ha exigéncia de redundancia fisica do anel, com rota
Referéncia (SMIU, alternativa, e de redundancia do transito de internet,
dimensionamento de banda e com dois provedores ou dois caminhos? Em caso de
SLA) rompimento do anel ou queda do upstream, qual o

tempo maximo de restabelecimento?

29 Anexo |1 Caderno de Quais dados pessoais exatamente serdo exigidos do
Referéncia (Wi-Fi publico) usuario para autenticagdo no portal de acesso (captive

portal) do Wi-Fi publico? Nome, CPF, e-mail, telefone,
data de nascimento? Qual a minimizagao de dados
adotada, nos termos do art. 6° inciso Ill, da LGPD, e qual
a base legal da coleta?

30 Anexo |1 Caderno de Quem é responsavel por implantar e manter o servidor

Referéncia (Wi-Fi puablico) de hotspot do Wi-Fi, ou seja, o portal de acesso, o
servidor de autenticagao (AAA ou RADIUS), a gestdo de
sessdes e a guarda de registros? Essa responsabilidade
€ da concessionaria por toda a vigéncia?
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31 Anexo |1 Caderno de O servidor de hotspot e o respectivo software de gestao

Referéncia (Wi-Fi publico) foram considerados no CAPEX e no OPEX de referéncia,
ou a modelagem pressupde que o Municipio ja dispde
de servidor e estrutura préprios? Onde esse custo ou
essa premissa estdo demonstrados?

32 Anexo |.1 Caderno de Os registros de conexao e os dados cadastrais coletados
Referéncia (Wi-Fi publico) no Wi-Fi ficam em servidor local, no Centro de

Consciéncia Situacional ou em nuvem? Quem é o
controlador desses dados, onde eles sdo armazenados
e por guanto tempo sao retidos, conforme a LGPD e os
arts. 13 a 15 do Marco Civil da Internet?

33 Anexo |1 Caderno de Ha exigéncia de IPv4 publico para a solugdo? Em caso
Referéncia (SMIU, rede e positivo, qual a quantidade de enderecos ou blocos
enderegcamento) necessdria e quem é responsavel por obté-los e custed-

los, a concessionaria junto ao registro.br e ao LACNIC ou
por meio de operadora? Ha exigéncia ou previsdo de
suporte a IPv6?

34 Anexo |1 Caderno de Qual a topologia de rede escolhida, fisica e I6gica? A
Referéncia (SMIU, rede e fisica de referéncia € GPON em anel, mas a topologia
enderecamento) I6gica, com a segmentagdo entre videomonitoramento,

Wi-Fi pUblico, internet das edificagdes e trafego do CCS,
esta definida ou fica a critério da concessionéria?

35 Anexo |1 Caderno de Como sera feita a seguranga entre os pontos e entre as
Referéncia (SMIU, rede e redes? H& exigéncia de segmentacéo légica por VLAN,
enderecamento) de criptografia dos enlaces e de isolamento do trafego

do videomonitoramento e dos dados sensiveis em
relagdo ao Wi-Fi publico?

36 Anexo |.1 Caderno de Quem é responsavel pela implantagdo e manutengédo
Referéncia (SMIU, rede e dos firewalls e dos demais controles de seguranga de
enderecamento) borda e de perimetro, como IPS, VPN e segmentacdo?

A concessionaria, por toda a vigéncia? Esses
eguipamentos e licengas foram incluidos no CAPEX e
no OPEX de referéncia?

37 Anexo |1 Caderno de Ha exigéncia de politica de seguranga da informagéo,
Referéncia (SMIU, rede e de hardening, de gestdo de vulnerabilidades e de plano
enderegamento) de continuidade para a rede e para o CCS? Qual a

norma de referéncia, por exemplo a ABNT NBR ISO/IEC
27001?

38 Anexo |1 Caderno de O provimento de internet usard CGNAT, com |IP publico
Referéncia (SMIU, rede e compartilhado por multiplos usudrios, cada ambiente
enderegamento) ou edificagdo terd IP proprio, ou ainda cada dispositivo

deverd ter IP puUblico? A escolha afeta a rastreabilidade
dos registros de conexao exigida pelo Marco Civil da
Internet, o acesso remoto as cdmerase ao CCSe o
dimensionamento de IPv4. Qual a solugdo adotada, e,
no caso de CGNAT, como fica a guarda de porta de
origem para identificagdo inequivoca do usuario?
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Esclarecimento Solicitado

(operagdo e governanca)

39 cldusula 15.9; Minuta de O contrato, na cldusula 15.9, remete a um Manual de
Contrato; Anexo |1 (operagédo e Gest3o e Fiscalizagdo, aprovado apenas apds a
governanca) assinatura, a definicdo dos responsaveis, das algadas e

dos fluxos de decisdo. Como o licitante avalia a
estrutura a quem ira responder se ela ndo existe na
licitagdo? O Manual sera divulgado ou submetido a
consulta antes da proposta?

40 Minuta de Contrato; Anexo |1 Os operadores do CCS sao funcionarios da

concessionaria. A guem esses operadores respondem
funcionalmente perante o Municipio, e como o Poder
Concedente supervisiona a operagao didria dos
acessos?

41 Minuta de Contrato; Anexo |.1
(operagdo e governanca)

Quem administra o controle de acesso légico aos
sistemas, ao VMS e as imagens: a concessionaria ou o
Municipio? Quem autoriza, concede e revoga os
acessos de usuarios, sejam servidores da Prefeitura, da
Policia Militar ou operadores da concessionaria, e ha
trilha de auditoria desses acessos disponivel ao Poder
Concedente?

42 Minuta de Contrato; Anexo 1.1
(operagdo e governanga)

Como se define a cadeia de responsabilidade por
acesso ou uso indevido dos dados e das imagens, dado
que funciondrios da concessionaria terdo acesso a
dados pessoais e sensiveis? A concessionaria responde
como operadora e o Municipio como controlador, com
qual mecanismo de controle e auditoria?

43 Minuta de Contrato; Anexo |.1
(operagdo e governanca)

Quem concede e governa o acesso da Policia Militar as
imagens e aos dados, sob qual instrumento e politica
de acesso? O Poder Concedente mantém o controle da
concessao e da revogagdo desses acessos?

44 Minuta de Contrato; Anexo |.1
(operagdo e governanga)

Ha exigéncia de segregacdo de fungdes e de perfis de
acesso de minimo privilégio definidos no edital, ou isso
fica integralmente a critério da concessionaria no
projeto executivo e no Manual de Gestdo?

45 Anexo |1 Caderno de
Referéncia
(videomonitoramento e CCS)

Além da redundancia interna do storage, com RAID,
fontes e discos hot-spare, e do backup em nuvem, ha
exigéncia de redundéancia de sitio, com segundo local
de gravagao ou geo-redundancia, e de gravagao
simultdnea em dois destinos, para que uma falha Unica
nao implique perda de imagens? Ha redundancia do
préprio CCS?

46 Anexo |.1 Caderno de
Referéncia

(videomonitoramento e CCS)

O Apéndice H admite backup em nuvem. E permitido
que a gravagao principal, e ndo apenas o backup, seja
em nuvem? Em caso positivo, qual o tier minimo
exigido do datacenter, por exemplo Uptime Institute
Tier lll, e quais certificagdes, como ISO/IEC 27001 e SOC
2? Ha exigéncia de datacenter em territério nacional?

47 Anexo |1 Caderno de
Referéncia
(videomonitoramento e CCS)

O Apéndice H cita FTP, RTSP e RTMP. Ha exigéncia de
criptografia em transito, como TLS, SRTP ou VPN, no
transporte das imagens entre cadmeras, storage, CCS e
nuvem? O FTP em texto claro é admitido?
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Referéncia

(videomonitoramento e CCS)

Requerimento de Informagées e Esclarecimentos - Modelo 14 - Edital n° 01/2026

Esclarecimento Solicitado

As imagens tém exigéncia de assinatura, carimbo de
tempo e hash para preservar a cadeia de custddia e a
validade probatéria? Qual o padrdo adotado, por
exemplo ICP-Brasil e autoridade de carimbo de tempo?

49 Anexo |.1 Caderno de
Referéncia

(videomonitoramento e CCS)

Além da Policia Militar, o edital define a quem as
imagens e os dados sdo entregues de forma rotineira?
O Municipio, a Guarda Municipal, a Defesa Civil ou o
Ministério PUblico?

50 Anexo |.1 Caderno de
Referéncia

(videomonitoramento e CCS)

Além do Poder Judiciario e das policias, quem estd
autorizado a requisitar imagens e dados, e sob qual
procedimento formal? Como se previne a requisicdo
sem base legal, inclusive para fins politicos ou
estranhos a seguranga publica, e ha registro e auditoria
de toda requisicao atendida?

51 Anexo |1 Caderno de
Referéncia
(videomonitoramento e CCS)

A retengdo de imagens, de no minimo 1ano local e 30
dias em nuvem, esta vinculada a qual finalidade e base
legal? As imagens ndo requisitadas sdo eliminadas de
forma segura ao fim do prazo, com registro?

52 Anexo |1 Caderno de
Referéncia
(videomonitoramento e CCS)

Ha exigéncia de autonomia minima de bateria ou no-
break para as cameras, os gravadores NVR ou DVR, o
storage e o CCS, garantindo a continuidade da captura
e da gravagao durante falta de energia? Qual o tempo
minimo de autonomia, € quem custeia e mantém esses
sistemas?

53 Anexo |1 Caderno de
Referéncia
(videomonitoramento e CCS)

Ha exigéncia de codec, contéiner e formato especificos
para a exportagdo e a entrega das imagens a Policia
Militar e aos demais 6rgdos requisitantes, de modo a
garantir a reprodugdo sem software proprietario e a
validade probatéria? O padrédo de interoperabilidade
com os sistemas da PM esta definido?

54 cldusula 19.8.1; Minuta de

2.2 Matriz de Riscos

Contrato (for¢a maior); Anexo

O contrato prevé que o Plano de Implantacao contenha
medidas de continuidade, na cldusula 19.8.1, inciso VI,
mas o edital define tempo maximo de
restabelecimento apds catastrofes como enchente,
tempestade, incéndio ou forga maior? Qual o prazo, por
classe de evento e por criticidade do ativo?

55 Minuta de Contrato (forga Héa exigéncia de plano de contingéncia e de
maior); Anexo 2.2 Matriz de continuidade com métricas definidas de tempo de
Riscos retomada e de perda méaxima de dados, de priorizacdo
de restabelecimento e de simulados periédicos? Qual a
norma de referéncia, por exemplo a ABNT NBR ISO
223017
56 Minuta de Contrato (forca Em caso de catastrofe que destrua o CCS ou o storage,
maior); Anexo 2.2 Matriz de qual a perda maxima de imagens admitida e o tempo
Riscos

de retomada da gravagao e do monitoramento? Ha
exigéncia de sitio alternativo ou geo-redundancia para
esse cenario?
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57 Minuta de Contrato (forca Na queda de poste de responsabilidade da
maior); Anexo 2.2 Matriz de distribuidora, em que ela n3o realize a reposicdo, qual o
Riscos prazo e o procedimento previstos? O ativo afetado fica

fora do calculo de desempenho durante a pendéncia
imputavel a distribuidora, ou a concessionaria é
penalizada por fato de terceiro?

58 Minuta de Contrato (forga De quem é a responsabilidade e o custo da
maior); Anexo 2.2 Matriz de recomposicéo fisica da rede, como postes, cabos e
Riscos equipamentos, apds evento de forca maior, e em que

hipdteses isso enseja reequilibrio ou acionamento dos
seguros? A Matriz de Riscos trata a interface com a
distribuidora nesses eventos?

59 Minuta de Contrato (forca O plano de seguros, da cldusula 24, cobre
maior); Anexo 2.2 Matriz de expressamente enchente, vendaval, incéndio, raio e
Riscos danos elétricos aos ativos da concessao, inclusive

cameras, storage e CCS? Qual a cobertura minima
exigida e o prazo de indenizagdo e de reposi¢do dos
bens?

60 cldusula 38.9; Minuta de A expansado do SMIU pode ser solicitada a qualquer
Contrato (reviséo e momento, pela clausula 38.9, com reequilibrio posterior,
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz pela 3810, mas o edital ndo traz tabela de precos
de Riscos unitarios para um novo ponto, como camera, ponto de

Wi-Fi, metro de fibra ou link por Mbps. Havera banco de
precos unitarios previamente pactuado, para evitar
negociagdo caso a caso e sobrepre¢o?

61 Minuta de Contrato (revisao e Qual o prazo para a concessionaria apresentar a
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz proposta de atendimento de um novo ponto e para o
de Riscos Poder Concedente decidir? Ha prazo maximo de

implantagdo do novo ponto apds a solicitagao?

62 cldusula 29.6; Minuta de A metodologia de precificagdo do reequilibrio, na
Contrato (revisdo e clausula 29.6, remete preferencialmente ao SINAPI, que
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz é tabela da construcéo civil. Qual a referéncia de preco
de Riscos adotada para equipamentos e servicos de telecom e de

videomonitoramento, que o SINAPI ndo cobre
adequadamente?

63 Minuta de Contrato (reviséo e A inclusdo de uma nova cadmera considera o custo de
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz banda, de storage adicional e de energia? O storage de
de Riscos 192 TB e 512 canais comporta quantas cameras a mais

sem novo investimento, e esses custos marginais
entram no célculo do reequilibrio?

64 cldusula 38.8.2; Minuta de Para a iluminagdo publica, o crescimento vegetativo de
Contrato (reviséo e 47 pontos por ano ja é obrigagao da concessionaria,
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz pela clausula 38.8.2. Acima disso, qual o procedimento
de Riscos € 0 prazo, e como se evita que a concessiondria recuse

ou atrase pontos acima da cota?

65 Minuta de Contrato (reviséo e Ha limite para o volume acumulado de investimentos
reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz adicionais e de termos aditivos ao longo dos 25 anos,
de Riscos para evitar a descaracterizagdo do objeto e a inflagdo do

contrato por aditivos sucessivos?
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66 Anexo |.1 Caderno de Ha exigéncia de o provedor operar sistema autébnomo
Referéncia (SMIU, roteamento (AS) préprio com multihoming, ou seja, com mais de
e redundancia) um provedor de transito e redundancia de rotas BGP,
de modo que a queda de um upstream ndo interrompa
a internet das edifica¢des e do videomonitoramento?
67 Anexo 1.1 Caderno de Qual o tempo méaximo de convergéncia de rota
Referéncia (SMIU, roteamento admitido em caso de falha de um enlace ou de um
e redundancia) provedor, e h exigéncia de caminhos fisicamente
distintos, com diversidade de rota, até os provedores de
transito?
68 Anexo |.1 Caderno de No uso de CGNAT ou de IP de operadora terceira, como
Referéncia (SMIU, roteamento se garante a continuidade e a rastreabilidade quando a
e redundancia) rota principal cai e o trafego passa para a rota de
backup, com eventual mudanca de IP publico, para fins
da guarda de registros exigida pelo Marco Civil da
Internet?
69 Minuta de Contrato (receitas A concessiondria podera atuar como provedor
acessorias); Anexo |1 (fibra) comercial de internet a terceiros usando a mesma
infraestrutura de fibra da concesséo, a titulo de receita
acessodria? Em caso positivo, com que limite, de modo a
nao prejudicar o servigo publico contratado nem a livre
concorréncia com os provedores locais?
70 Minuta de Contrato (receitas E admitido que a concessionéria loque capacidade ou
acessorias); Anexo |1 (fibra) fibra apagada a outros provedores, em regime de
atacado, ou ceda espac¢o da rede a outros servigos?
Qual o critério, a autorizagdo prévia e o
compartilhamento de ganhos com o Municipio, nos
termos da clausula 18?
V4! Minuta de Contrato (receitas A concessionaria podera locar de terceiros a fibra ou a
acessorias); Anexo 1.1 (fibra) capacidade, em vez de construi-la? Em caso positivo,
como fica a reversibilidade do bem ao fim da
concessao, ja que infraestrutura locada nao reverte ao
Municipio?
72 Minuta de Contrato (receitas A rede construida com recursos da concessdo, COSIP e
acessorias); Anexo |1 (fibra) Tesouro, é dedicada ao objeto puUblico ou pode ser
compartilhada com atividade comercial privada? Como
se evita o uso de bem publico reversivel para proveito
privado e o subsidio cruzado da atividade comercial
pela contraprestacdo?
73 Minuta de Contrato (receitas O uso comercial da infraestrutura exige outorga ou
acessorias); Anexo 11 (fibra) autorizacdo adicional da ANATEL, como SCM ou
exploragdo de infraestrutura? Quem responde por essa
regularizacdo e pelos tributos e encargos dela
decorrentes?
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74 Minuta de Contrato (receitas E admitido gue o enderecamento IPv4 necessério seja

acessorias); Anexo |1 (fibra) locado de outra AS ou de um detentor terceiro, em vez
de alocacgdo prépria junto ao registro.br e ao LACNIC?
Em caso positivo, como ficam: a reversibilidade, ja que o
IP locado ndo permanece com o Municipio ao fim da
concessao; o custo recorrente da locagao, hoje ndo
provisionado; a rastreabilidade exigida pelo Marco Civil,
ja que o registro do bloco apontara para o locador; e o
risco de renumeragao geral caso o locador ou o
provedor de transito mude?

75 Anexo |1 Caderno de O videomonitoramento prevé reconhecimento facial
Referéncia (tecnologias e em espago publico? Em caso positivo, qual a base legal
equipamentos) especifica, a finalidade e o fundamento no interesse

publico, considerando que o uso de reconhecimento
facial por entes publicos é juridicamente contestado,
com agoes judiciais e projetos de lei pela sua proibigdo
ou moratéria?

76 Anexo |1 Caderno de Havendo reconhecimento facial, ha exigéncia de aviso
Referéncia (tecnologias e ao publico (sinalizac&o), de relatério de impacto a
equipamentos) protecdo de dados especifico, de tratamento e auditoria

de viés algoritmico e de protecdo refor¢cada a criangas e
adolescentes eventualmente capturados, nos termos
da LGPD e do ECA?

77 Anexo |1 Caderno de A leitura automatizada de placas (LPR) gera dado
Referéncia (tecnologias e pessoal. Qual a finalidade, a base legal e o prazo de
equipamentos) retencéo dos dados de placa? E previsto cruzamento

com bases de terceiros, como Detran e cadastros de
veiculos procurados, e sob qual base legal e controle?

78 clausula 38.1.24 e 38.8.4; Anexo Os semaforos inteligentes constam do objeto (clausulas
11 Caderno de Referéncia 38.1.24 e 38.8.4), mas sem quantitativo, SLA nem
(tecnologias e equipamentos) responsabilidade definidos. Qual o quantitativo, o nivel

de servigo e, sobretudo, quem responde por acidente
decorrente de falha, e qual a autoridade de transito
competente e a integragdo com o érgdo de transito?

79 Anexo |1 Caderno de Os totens de emergéncia também constam do objeto
Referéncia (tecnologias e sem detalhamento. Qual o quantitativo, o SLA de
equipamentos) disponibilidade, a integracdo com 0190 e 0193 e a

responsabilidade pelo atendimento e pela
manutencdo?

80 Minuta de Contrato (bens As licengas do VMS, da plataforma do CCS, do software
reversiveis e término da de gest&o e da huvem sdo perpétuas ou por assinatura?
concessao) Ao término dos 25 anos, 0 Municipio mantém acesso ao

sistema, aos dados e as credenciais, sem necessidade
de nova contratagdo com a mesma fornecedora?

81 Minuta de Contrato (bens Ao fim da concesséo, os bens de Tl, como servidores,
reversiveis e término da licencas, cédigo quando aplicavel, dados,
concessdo) documentacgdo técnica e credenciais, revertem ao

Municipio em condi¢des de operagao, com
transferéncia de conhecimento?

82 Minuta de Contrato (bens Como se da a transi¢cao para um novo operador ao fim
reversiveis e término da do contrato, de modo a evitar interrupgdo do servigo?
concess&o) Ha plano de saida, periodo de operagdo assistida e

obrigagdo de cooperagdo com o sucessor?

Blue Tec - CNPJ 12,657.382/0001-00 - www.bluetecsistemas.com.br

Pagina 10 de 32



Requerimento de Informagées e Esclarecimentos - Modelo 14 - Edital n° 01/2026

NGmero
da 3 o Lq
x Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado
questdo
formulada

83 Anexo |.1 Caderno de Os equipamentos de telecomunicagdes, como pontos
Referéncia; Minuta de Contrato | de acesso, ONTs e eventuais radios, devem ter
(ciclo de vida) homologacio ANATEL? Sera exigida comprovagéo

dessa homologagdo?

84 Anexo |.1 Caderno de Quem custeia a energia elétrica dos ativos de rede,
Referéncia; Minuta de Contrato como cameras, pontos de acesso e CCS? Ha exigéncia
(ciclo de vida) de no-break e de gerador com autonomia minima para

o CCS e para os pontos criticos, garantindo a operacao
24 horas por 7 dias?

85 Anexo |1 Caderno de Ha padrdo minimo e periodicidade de atualizagdo
Referéncia; Minuta de Contrato tecnolégica, com refresh de cAmeras, storage e
(ciclo de vida) software ao longo dos 25 anos, para evitar

obsolescéncia? Quem custeia essas atualiza¢cdes?

86 Anexo |1 Caderno de Ha exigéncia de filtro de conteldo, de blogueio de
Referéncia; Minuta de Contrato | material ilicito e de protecdo a menores no Wi-Fi
(ciclo de vida) publico? De quem é a responsabilidade pelo contetdo

acessado e pelo atendimento a ordens de blogqueio?

87 Minuta de Contrato Além do fator de desempenho, o edital define um
(penalidades e seguros) regime de penalidades com gradacio, teto e devido

processo para o descumprimento das obrigagdes,
inclusive das relativas a telecom, dados e
disponibilidade? Onde esse regime esta disciplinado?

88 Minuta de Contrato O plano de seguros inclui cobertura de seguro
(penalidades e seguros) cibernético, especifica para incidentes e vazamento de

dados pessoais, ligada a LGPD e distinta do seguro
patrimonial? Qual a cobertura minima exigida?

89 Minuta de Contrato; Anexo |1 O Municipio terd acesso em tempo real aos dados de
(transparéncia e controle desempenho e de operacdo? Ha painel publico de
social) transparéncia e os dados de monitoramento s&o

auditaveis por terceiros, resguardadas as informacdes
legalmente protegidas?

90 Minuta de Contrato; Anexo 1.1 Ha previsdo de instédncia de controle social do uso do
(transparéncia e controle videomonitoramento, como um comité ou conselho de
social) supervisdo, para além da fiscalizagdo contratual, dado o

impacto sobre privacidade e liberdades?

91 Minuta de Contrato; Anexo |1 Ha exigéncia de auditoria de seguranga da informagéao
(transparéncia e controle independente e de teste de intruséo periédico, com
social) periodicidade definida, considerando que se trata de

infraestrutura critica com dados pessoais e sensiveis?

92 Edital; Minuta de Contrato Como a rede é classificada perante a ANATEL: Servigo
(enquadramento regulatério Limitado Privado, de rede privativa, pela Resolucdo
ANATEL) 617/2013; Servico de Comunicacdo Multimidia de

interesse coletivo, pela Resolucdo 614/2013; ou se
enguadra na dispensa de outorga para pequenos
provedores, pela Resolucdo 680/2017? O edital adota
qual enqguadramento, considerando que o Wi-Fi
publico a populagdo e a eventual locagao a terceiros
caracterizam oferta a terceiros e afastam a rede
privativa pura?
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Referéncia (sitios criticos e
contingéncia)

93 Edital; Minuta de Contrato Quem é o responsavel por obter a outorga ou
(enquadramento regulatério autorizacado aplicavel e por manté-la valida durante os
ANATEL) 25 anos: a concessiondaria, a SPE ou o Municipio? Esse
requisito é exigido na habilitagdo ou como condig¢do de
inicio da operagao?
94 Edital; Minuta de Contrato Caso a rede se enquadre na dispensa da Resolucdo
(enquadramento regulatério 680/2017, quem responde pela comunicagdo prévia a
ANATEL) ANATEL pelo Sistema Mosaico, pela atualizagéo
cadastral anual até 31 de janeiro e pelo cumprimento
dos deveres do SCM? O limite de 5.000 assinantes e o
uso exclusivo de radiagao restrita e de meios confinados
sdo compativeis com o projeto?
95 Edital; Minuta de Contrato Havendo radioenlace ponto a ponto na solugao, que
(enquadramento regulatério permanece sujeito a outorga e a licenciamento de
ANATEL) estacdo mesmo sob a dispensa, quem responde por
esse licenciamento e pelos seus custos?
96 Edital; Minuta de Contrato Quem responde perante a ANATEL por eventual
(enquadramento regulatério infracdo regulatéria, como operacdo sem outorga,
ANATEL) descumprimento das metas de qualidade da
Resoluc&o 717/2019 ou dos direitos do usudrio, e pelas
multas decorrentes? A responsabilidade € integral da
concessiondria, mesmo em caso de subcontrata¢do?
97 Anexo |1 Caderno de O edital diferencia os sitios por criticidade, como

hospital e unidades de saude em relagdo as demais
edificagdes? Ha exigéncia de link de contingéncia por
midia diversa, como enlace sem fio 4G ou 5G ou ponto
via satélite, com failover automatico, para os ambientes
criticos em caso de rompimento da fibra ou de forga
maior?

o8 Anexo |1 Caderno de
Referéncia (sitios criticos e
contingéncia)

Esse enlace de contingéncia, quando acionado,
mantém o trafego em VPN fechada e cifrada vinculada
ao IP do sitio, preservando a seguranga e a
rastreabilidade? Com qual banda minima garantida e
qual tempo maximo de ativagdo?

99 Anexo |1 Caderno de Caso a delegacia, o Ministério Publico, o Poder
Referéncia (terceiros e Judiciario ou outro érgdo solicite participar da rede ou a
enderegamento) ela se conectar, por qualquer motivo, qual o

procedimento, quem arca com os custos de extensdo
do link, de banda e de equipamento, e esse
atendimento é tratado como investimento adicional,
receita acessoria ou obrigacdo gratuita?

100 Anexo |.1 Caderno de Quem é o responsavel, perante o Municipio e perante a
Referéncia (terceiros e LGPD, pelo acesso de 6rgaos terceiros a rede e aos
enderegamento) dados, pela seguranga desse acesso e pela auditoria?

Ha limite de 6rgaos que podem ser conectados sem
reequilibrio?

101 Anexo |1 Caderno de A arquitetura prevé NAT em algum ponto, com
Referéncia (terceiros e enderecamento privado por sitio ou por servico, ou a
enderegamento) rede deve ser toda integrada e roteada de ponta a

ponta? Qual a opgao adotada e sua justificativa,
considerando os efeitos sobre seguranga, isolamento
entre sitios e acesso remoto as cameras?
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102 Anexo |1 Caderno de Em rede integrada de ponta a ponta, como se garante
Referéncia (terceiros e o isolamento entre o videomonitoramento, o Wi-Fi
enderecamento) publico, a internet das edificagdes e eventuais érgdos
conectados, de modo que o comprometimento de um
sitio ndo alcance os demais? No uso de NAT, como fica
a rastreabilidade de porta exigida pelo Marco Civil da
Internet?
103 Anexo I.1 Caderno de O Caderno especifica apenas 100 usuérios por ponto de
Referéncia (dimensionamento acesso, mas hao define quantos usuarios simultdneos
e politica do Wi-Fi) com banda garantida, nem a banda minima por
usuario. Qual a capacidade simultdnea exigida e a
banda minima garantida por usuario conectado, para
evitar que o servigo degrade sob demanda?
104 Anexo |1 Caderno de Ha politica de uso justo, com limite de tempo de sessao,
Referéncia (dimensionamento limite de volume de dados por usuério e por dia e
e politica do Wi-Fi) reautenticacdo periédica, de modo a garantir
rotatividade e acesso a todos?
105 Anexo |1 Caderno de Ha politica de uso aceitavel e de limites de conteldo e
Referéncia (dimensionamento de aplicagdes no Wi-Fi pablico, como blogueio de
e politica do Wi-Fi) conteldo ilicito e limitacdo de servicos de alto
consumo, para além do filtro de protecdo a menores, e
quem a define e mantém?
106 Anexo |.1 Caderno de Como se evita que moradores e empresas vizinhas
Referéncia (dimensionamento usem o Wi-Fi publico de forma permanente, como
e politica do Wi-Fi) substituto do acesso residencial ou comercial, o que
configuraria uso indefinido do bem publico e
concorréncia com os provedores locais? Ha mecanismo
de controle, e esse risco foi considerado na
modelagem?
107 Anexo .1 (cobertura do Wi-Fi); Qual a cobertura de Wi-Fi exigida em cada prédio: area
Anexo 2.2 Matriz de Riscos de cobertura, nivel minimo de sinal, nUmero de pontos
de acesso por edificagdo e eventual mapa de calor? O
edital define cobertura total, por ambiente ou apenas
pontos isolados, e como se comprova a cobertura na
aceitacdo?
108 Anexo |1 (cobertura do Wi-Fi); Como serd medido e precificado o custo de uma
Anexo 2.2 Matriz de Riscos expansdo de cobertura de Wi-Fi, por exemplo pontos
adicionais em um prédio ja atendido? Ha prego unitario
por ponto de acesso, ou fica a negociagdo por aditivo?
109 Anexo .1 (cobertura do Wi-Fi); Caso seja necessaria adequacado de obra civil em
Anexo 2.2 Matriz de Riscos edificagdo da Prefeitura para que o Wi-Fi tenha a
cobertura exigida, de quem é a responsabilidade e o
custo dessa adequagdo, e qual o prazo do Poder
Concedente para executa-la?
110 Anexo |.1 (cobertura do Wi-Fi); Se a concessionaria concluir integralmente a sua parte,
Anexo 2.2 Matriz de Riscos mas o Marco depender de entrega pendente do Poder
Concedente, como a adequacgao de obra civil acima, e o
Municipio demorar: a concessionaria recebe a parcela
proporcional ao que ja entregou, o prazo do Marco é
suspenso sem penalidade e o atraso imputéavel ao
Municipio enseja reequilibrio? Onde isso esta
disciplinado?
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A implantagdo da rede aérea de fibra depende de
contrato de compartilhamento de postes com a
distribuidora, regido pela REN ANEEL 1.000/2021 e pela
Resolugdo Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 001/1999.
Caso a distribuidora hegue ou condicione a ocupagado
dos postes, por exemplo por falta de capacidade ou de
ponto de fixagdo, de quem é o risco e como fica o
cronograma? Essa hipdtese estd alocada na Matriz de
Riscos?

T2

Anexo 2.2 Matriz de Riscos;
Minuta de Contrato
(compartilhamento de postes)

Se a negativa ocorrer depois de a concessionaria ja ter
elaborado o projeto executivo e mobilizado equipe e
equipamentos, guem arca com os custos ja incorridos,
como projeto, materiais € mao de obra? Ha previsao de
reequilibrio ou de indenizacgdo, ou esse custo afundado
érisco integral da concessionaria?

n3

Anexo 2.2 Matriz de Riscos;
Minuta de Contrato
(compartilhamento de postes)

Havendo negativa da ocupacgado aérea, € admitida
solugdo alternativa, como canalizagdo subterranea ou
postes préprios, e de quem é o custo adicional e o
prazo? O prego recorrente do compartilhamento de
postes esta provisionado no OPEX e quem responde
pelo seu reajuste ao longo dos 25 anos?

n4

Anexo 2.2 Matriz de Riscos;
Minuta de Contrato
(compartilhamento de postes)

Em caso de atraso nessa etapa de compartilhamento
de postes, por ato da distribuidora e ndo imputavel a
concessionaria, como é feito o pagamento durante o
periodo de paralisagdo? O Marco e a respectiva parcela
ficam integralmente suspensos, hd pagamento
proporcional ao ja executado, o prazo é suspenso sem
penalidade e ha previsdo de reequilibrio pelo periodo
de espera? Onde isso esta disciplinado no Mecanismo
de Pagamento e na Matriz de Riscos?

s

Anexo 2.2 Matriz de Riscos;
Minuta de Contrato (prazos e
licengas)

Em caso de atraso na obtengado das autoriza¢des da
ANATEL, como a outorga de SCM, o licenciamento de
estagdes, a homologagdo ou a comunicagao pelo
Mosaico, esse atraso é alocado ao Poder Concedente,
por se tratar de 6rgdo da Administragao Publica
Federal, nos termos da clausula da Matriz de Riscos
sobre licengas prévias, ou é considerado fato imputavel
a concessionaria? Como se define a fronteira entre as
duas hipdteses, sobretudo porque o edital nao define
guem é o responsavel por obter a outorga?

e

Anexo 2.2 Matriz de Riscos;
Minuta de Contrato (prazos e
licengas)

Durante o periodo de espera da autorizagdo da
ANATEL, como fica o pagamento: o Marco e a parcela
ficam suspensos, hd pagamento proporcional ao ja
executado, o prazo é suspenso sem penalidade e ha
previsao de reequilibrio? Onde isso esta disciplinado?

n7

Minuta de Contrato
(responsabilidade trabalhista)

As obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados da concessionaria, inclusive em caso de
inadimplemento, sdo de responsabilidade exclusiva da
concessionaria? Como o edital trata a eventual
responsabilidade subsididria do Municipio como
tomador, nos termos da Sumula 331 do TST, e ha
exigéncia de garantia ou retengdo para cobrir esse
risco?
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Em caso de acidente de trabalho dentro de edificagdo
da Prefeitura, como uma explosédo, de quem é a
responsabilidade quando a causa decorrer da condigéo
do préprio prédio, como instalagdes de gas, elétricas ou
estruturais, que sdo de titularidade e manutengado do
Municipio e ndo da atividade da concessionaria? O
Municipio responde solidaria ou subsidiariamente, e
como isso estd alocado na Matriz de Riscos?

o Minuta de Contrato
(responsabilidade trabalhista)

Ha exigéncia de seguro de responsabilidade civil e de
acidentes de trabalho que cubra empregados da
concessionaria e terceiros, inclusive para sinistros
ocorridos dentro das edificagdes do Poder Concedente?
Qual a cobertura minima e quem é o beneficiario?

120 Minuta de Contrato
(responsabilidade trabalhista)

De quem é a responsabilidade pela seguranca, pela
adequacao e pela manutencao das instalagcdes das
edificagdes da Prefeitura onde a concessionaria atuarg,
como instalagdes elétricas, de gas e estruturais? Ha
vistoria prévia e laudo de condi¢Bes de seguranca antes
do inicio dos trabalhos?

121 Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequagédo
das edificagdes)

Caso o engenheiro responsavel identifique
impedimento para executar parte da obra em
edificagdo da Prefeitura, como falta de condigdes de
seguranga, impossibilidade técnica ou falta de
adequacao do prédio, qual o procedimento formal de
comunicagao e registro? O ponto previsto fica suspenso
até a adequacédo pelo Municipio, o Municipio é
obrigado a executa-la, em que prazo, e arca com o
custo?

122 Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequagao
das edificagdes)

Enquanto durar a pendéncia de adequacdo a cargo do
Municipio, o ponto ndo executado é excluido do célculo
de desempenho e do Marco, sem penalidade a
concessionaria, e o prazo correspondente é suspenso?
Ha previsdo de reequilibrio se a demora do Municipio
afetar o cronograma?

123 Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequagédo
das edificagdes)

Nas intervengdes necessarias a instalagdo, como a
abertura de forros de PVC, de gesso ou de alvenaria
para passagem de cabeamento, de quem é a
responsabilidade pela recomposicdo e pelo reparo, e a
manutencgao posterior desses elementos fica a cargo de
qguem, da concessiondria ou do Municipio?

124 Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequacgdo
das edificagdes)

De quem é a responsabilidade por danos causados a
edificagdo do Municipio durante a execugdo dos
servigos, e ha exigéncia de seguro e de registro
fotografico do estado anterior, como laudo de vistoria
de entrada, para delimitar responsabilidades?

125 Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequacgao
das edificag¢des)

Caso, durante a obra, sejam encontrados materiais ou
condigdes preexistentes que exijam tratamento
especial, como amianto, instalagdes irregulares ou risco
estrutural, de quem é a responsabilidade e o custo da
remediagao, e isso enseja suspensdo do ponto e
reequilibrio?
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Esclarecimento Solicitado

Antes de cada obra em edificagdo da Prefeitura, o
Municipio fornecera laudo de condigdes de seguranga
assinado por engenheiro responsavel, atestando a
integridade elétrica, de gas e estrutural do local, para
resguardar a integridade dos colaboradores da
concessionaria, ou cabe a concessionaria averiguar
essas condigdes por conta prépria antes de cada
intervencgao?

127

Minuta de Contrato; Anexo 2.2
Matriz de Riscos (adequagdo
das edificagdes)

Qual o prazo de cada parte: o prazo do Municipio para
emitir o laudo e liberar o acesso a cada edificagao apds
a solicitagdo da concessionaria, e o prazo da
concessionaria para a sua propria vistoria prévia? A
auséncia ou o atraso do laudo do Municipio suspende o
inicio da obra, sem penalidade e com reequilibrio pelo
tempo de espera?

128

Minuta de Contrato (seguranga
e salde do trabalho)

O edital exige da concessionaria a comprovagao de
Programa de Gerenciamento de Riscos (NR-01), de
PCMSO (NR-07) e dos treinamentos obrigatérios dos
empregados alocados, como NR-06 (EPI), NR-10
(instalagdes elétricas), NR-35 (trabalho em altura), NR-33
(espagos confinados) e NR-18 (construgao), dado o perfil
de risco da obra?

129

Minuta de Contrato (seguranca
e salde do trabalho)

Grande parte da obra ocorre em altura e junto a redes
elétricas energizadas da distribuidora, nos postes. Ha
exigéncia de qualificagcdo NR-10 e NR-10 SEP, de
procedimento de desenergizagdo ou de trabalho
préximo a linha viva, e de definicdo de quem solicita e
autoriza o desligamento junto a distribuidora, com os
respectivos prazos?

130

Minuta de Contrato (seguranga
e satde do trabalho)

Nas obras em vias publicas para iluminagdo e
videomonitoramento, hd exigéncia de sinalizagdo e
segurangca viaria conforme a legislagao de transito, e de
quem é a responsabilidade por acidentes com
pedestres e veiculos no local da obra?

131

Minuta de Contrato (seguranga
e salde do trabalho)

Ha exigéncia de dimensionamento de SESMT (NR-04) e
de CIPA (NR-05), de plano de resposta a emergéncia, de
primeiros socorros e de comunicagao de acidente de
trabalho (CAT), inclusive para a equipe de campo e as
subcontratadas?

132

Minuta de Contrato (seguranca
e salde do trabalho)

Em caso de identificagdo de risco grave e iminente a
integridade dos trabalhadores, quem tem o poder de
embargar ou interditar a obra, qual o procedimento, e
como fica o cronograma e o pagamento durante a
paralisagcdo por seguranga?

133

Minuta de Contrato (seguranca
e salde do trabalho)

Ha exigéncia de seguro de acidentes pessoais e de vida
para a equipe de campo, além do seguro de
responsabilidade civil, e a responsabilidade pela saude
e seguranga abrange integralmente os trabalhadores
das subcontratadas?
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Nos locais que exigem sistema de protecao contra
guedas, o Municipio fornecerd e mantera os pontos de
ancoragem e a linha de vida permanente nas suas
edificagdes, ou cabe a concessionaria instalar sistema
préprio a cada intervengdo? De quem é a
responsabilidade pela certificagdo e pela inspegao
periédica desses dispositivos?

135

Minuta de Contrato (seguranca
e salde do trabalho)

O técnico de segurancga do trabalho do Municipio
acompanhara as obras nas edificagdes publicas, em
conjunto com o responsavel da concessiondria, ou a
supervisao de seguranga € exclusiva da concessionaria?
Como se da a interface entre as duas equipes de
seguranca?

136

Minuta de Contrato (seguranca
e salde do trabalho)

Quando a paralisagao decorrer da falta, por parte do
Municipio, das condi¢des basicas de seguranga para o
trabalho, hipétese imputavel ao Poder Concedente, a
concessionaria continua a receber a contraprestacao,
ou a parcela proporcional, até a conclusdo da
adequacdo? O prazo é suspenso sem penalidade e ha
reequilibrio pelo periodo de espera, j& que a mora é do
Poder Concedente?

137

Anexo L.1; Minuta de Contrato
(homologagdo ANATEL de
equipamentos)

Caso o Municipio ou outro ente que venha a participar
da rede pretenda conectar equipamento néo
homologado pela ANATEL, qual é a rotina completa
prevista? Ha verificagdo prévia de homologacdo antes
de qualquer conexdo, quem a realiza e com qual
documento, e a conexdo de equipamento ndo
homologado é vedada?

138

Anexo L.1; Minuta de Contrato
(homologagdo ANATEL de
equipamentos)

Havendo tentativa de conexdo de equipamento nao
homologado, a concessionaria tem o direito e o dever
de recusar ou desconectar esse equipamento? Qual o
procedimento formal de comunicag¢ado ao Poder
Concedente e ao ente responsavel?

139

Anexo L.1; Minuta de Contrato
(homologagdo ANATEL de
equipamentos)

Quem responde perante a ANATEL por equipamento
ndo homologado presente na rede, inclusive quando o
equipamento for de titularidade do Municipio ou de
terceiro e ndo da concessionaria? A responsabilidade e
as multas recaem sobre o proprietario do equipamento,
sobre a concessionéria operadora da rede ou de forma
solidaria?

140

Anexo |.1; Minuta de Contrato
(homologagdo ANATEL de
equipamentos)

Como se preserva a concessionéria de penalidade
regulatéria e de risco a seguranga e a integridade da
rede decorrentes de equipamento de terceiro ndo
homologado? Ha previsdo de isolamento ou de
segmentacao obrigatdéria para equipamentos de
terceiros até a comprovagdo da homologagédo?

141

clausula 40.44; Minuta de
Contrato (cldusulas de
alocagao de risco)

A cldusula 40.44 obriga a concessiondria a assumir os
servigos nas condi¢gdes em que se encontrarem,
independentemente de deficiéncias, limitagdes ou
inadequacgdes preexistentes. Havera cadastro e laudo
validados das reais condi¢des do parque de iluminagdo
e da rede de fibra existente antes da assuncdo, e as
deficiéncias preexistentes ensejam reequilibrio, ou todo
0 passivo oculto é transferido a concessionaria?
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As clausulas 40.17 e 40.24 atribuem a concessionaria
integral responsabilidade por todo risco inerente a
execucado do objeto, exceto quando o contrario resulte
expressamente do contrato. Como essa clausula
residual se concilia com os riscos hoje ndo alocados na
Matriz de Riscos, como a conexdo da usina, a negativa
de postes pela distribuidora, o atraso de licengas da
ANATEL e a condigdo das edificagdes? A auséncia de
alocacgdo expressa joga esses riscos para a
concessionaria?

143

cldusula 40.25; Minuta de
Contrato (cldusulas de
alocagao de risco)

A clausula 40.25 pde a cargo da concessionaria os
custos de furto, vandalismo, fenédmenos
meteorolégicos ou geoldgicos e danos de origem
diversa. Como isso se concilia com a cobertura de
seguros e com a hipétese de forga maior da cldusula 30,
e qual a fronteira entre o risco seguravel da
concessionaria e o reequilibrio?

144

cldusula 42.4; Minuta de
Contrato (cladusulas de
alocacdo de risco)

Na extingéo, a cldusula 42.4 indeniza apenas os
investimentos ndo amortizados realizados com
autorizagao do Poder Concedente e somente pelo valor
contabil depreciado. Em caso de extingdo antecipada,
como encampagao ou caducidade, como se garante a
indenizagdo integral dos investimentos ainda ndo
amortizados, inclusive dos realizados no curso normal
da concessao, a valor justo e ndo apenas contabil?

145

Minuta de Contrato (cldusulas
de alocagéo de risco)

O regime de multas da cldusula 47 prevé penalidades
de 0,5% a 5% sobre o valor do contrato, cumulativas.
Confirma-se que a base de célculo é o valor total
estimado do contrato, e ndo a contraprestagao mensal?
Ha teto para o acumulo de multas em um mesmo
periodo, e como se assegura a proporcionalidade frente
ao porte de cada infragdo?

146

cldusula 43.3; Minuta de
Contrato (clausulas de
alocagdo de risco)

A cldusula 43.3 pde a cargo da concessionaria os custos
de danos ocorridos em greves e manifestagdes. Isso
abrange manifestagdes de terceiros, alheias a
concessionaria, e como se concilia com a hipétese de
for¢ca maior e com a cobertura de seguros?

147

cldusula 5.2; Minuta de
Contrato (cldusulas de
alocagdo de risco)

O reajuste da contraprestagdo é anual e exclusivamente
pelo IPCA, pela clausula 5.2. Como fica o risco de
descolamento dos custos especificos de telecom,
energia e equipamentos importados, que
historicamente variam acima do IPCA, e hd mecanismo
de revisdo para esse descolamento ao longo dos 25
anos?

148

cldusula 44.7, clausula 6.4;
Minuta de Contrato (cldusulas
de alocagéo de risco)

A clausula 44.7 s6 admite prorrogacgao de prazo por
atraso por culpa exclusiva de érgaos licenciadores.
Como fica o atraso por fato misto ou por demora de
terceiros, como a distribuidora, e por que a prorrogagao
ndo alcanga também esses casos, a luz da cldusula 6.4,
que trata da paralisagdo por responsabilidade do Poder
Concedente?
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149 Minuta de Contrato (cldusulas Caso a licitagdo ou o contrato seja questionado

de alocacéo de risco) judicialmente por licitante ou por terceiro, e sobrevenha
suspensédo judicial depois de a concessionaria ja ter
iniciado investimentos e mobilizagcdo, como ficam os
custos ja incorridos durante a suspensdo? O prazo e as
obrigag¢des ficam suspensos sem penalidade, e ha
previsao de reequilibrio ou de indenizagdo pelo periodo
de paralisagdo?

150 Minuta de Contrato (cladusulas Na hipétese de anulagdo da licitagdo ou do contrato por
de alocagdo de risco) decisdo judicial, sem culpa da concessionaria, ha

garantia de indenizagdo dos investimentos realizados e
dos servigos executados, nos termos do art. 149 da Lei
14.133/2021, e qual o critério de apuragao, a valor de
mercado ou apenas contabil?

151 Anexo |.1 Caderno de Qual a tecnologia e o padrdo exigidos para o sistema de
Referéncia (especificagbes do hotspot: servidor de autenticagdo AAA ou RADIUS,
hotspot Wi-Fi) portal de acesso (captive portal) e protocolo de

contabilizagdo (RADIUS accounting) para a guarda de
registros? Ha exigéncia de padrao aberto e
interoperavel, ou admite-se solugdo proprietaria?

152 Anexo |1 Caderno de Qual a quantidade minima e maxima de usuarios
Referéncia (especificagdes do simultédneos que o sistema de hotspot deve suportar,
hotspot Wi-Fi) no conjunto da rede e por ponto de acesso, e qual a

capacidade de sessdes concorrentes do servidor de
autenticacdo?

153 Anexo 11 Caderno de O servidor de hotspot deve ser local, instalado no CCS,
Referéncia (especificagbes do ou pode ser hospedado em nuvem? Em qualquer caso,
hotspot Wi-Fi) ha exigéncia de alta disponibilidade e redundancia do

servidor, para que a queda dele ndo derrube a
autenticacdo de todos os pontos?

154 Anexo |1 Caderno de Quais os métodos de autenticagdo admitidos no
Referéncia (especificagdes do captive portal, como CPF, SMS, e-mail, voucher ou login
hotspot Wi-Fi) social, e ha exigéncia de gestdo de banda por sessao

(QoS), de limite de sessdes por usuario e de
escalabilidade para o crescimento do niumero de
pontos?

155 Anexo |1 Caderno de Qual o modelo de licenciamento do software de
Referéncia (especificagdes do hotspot, por usuario, por ponto de acesso ou por
hotspot Wi-Fi) servidor, e esse licenciamento acompanha a eventual

expansao do numero de usudrios e de pontos sem
custo adicional nao previsto, ao longo dos 25 anos?

156 Anexo |1 Caderno de Qual o nivel de seguranca esperado para o hotspot € o
Referéncia (especificagdes do captive portal: criptografia do trafego de autenticagéo,
hotspot Wi-Fi) como HTTPS e WPA2 ou WPA3, protecdo contra

captura de credenciais, isolamento entre usuarios
(client isolation) e defesa contra ataques ao portal?
Qual a norma ou o padrao de referéncia?

157 Anexo |1 Caderno de Qual o tipo de validagdo e o processo de autenticagao
Referéncia (especificagdes do esperados do usuério: cadastro simples, validagdo por
hotspot Wi-Fi) SMS, confirmacéo de e-mail ou login federado, como o

login gov.br? O edital define ou admite o login gov.br
como método?
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158 Anexo |.1 Caderno de Caso seja exigido ou adotado o login gov.br, que
Referéncia (especificagdes do depende de credenciamento e integracdo junto ao
hotspot Wi-Fi) SERPRO e a plataforma gov.br, de quem é a

responsabilidade por obter essa integragdo e como é

tratado o prazo? O eventual atraso na integracao pelo
SERPRO suspende o Marco sem penalidade e enseja

reequilibrio, j& que é dependéncia de terceiro alheio a
concessionaria?

159 cldusula 40.33.7; Minuta de Qual o nivel de compliance e governancga esperado da
Contrato; Anexo 2.1 Sistema de concessionaria, além do programa de integridade da
Mensuragdo (compliance e clausula 40.33.7? Ha exigéncia de norma de referéncia,
auditoria) como a Lei 12.846/2013 (anticorrupcdo) e a ISO 37001

(gestdo antissuborno), e de certificagdo ou avaliagéo
periddica desse programa?

160 Minuta de Contrato; Anexo 2.1 Quem audita cada parte da concessao, e com qual
Sisterna de Mensuragdo periodicidade: a auditoria financeira e contabil, a
(compliance e auditoria) auditoria técnica de desempenho, a auditoria de

protecdo de dados e conformidade LGPD, a auditoria
de seguranga da informacgdo e a conformidade
regulatéria perante a ANATEL? O Verificador
Independente cobre todas essas frentes ou apenas o
desempenho?

161 Minuta de Contrato; Anexo 2.1 A auditoria independente de seguranga e de protecdo
Sistema de Mensuraggo de dados é feita por terceiro distinto do Verificador
(compliance e auditoria) Independente e da concessionéria, para assegurar

imparcialidade? Quem contrata e paga essa auditoria, e
a quem ela se reporta?

162 Minuta de Contrato; Anexo 2.1 Como se articula a governanga entre o Poder
Sistema de Mensuragao Concedente, o Verificador Independente, o Conselho
(compliance e auditoria) Gestor da PPP e os 6rgédos de controle externo, como o

TCM-GO e o Ministério Publico, e quem é o responsavel
por consolidar e publicar os resultados das auditorias?

163 Anexo |1 Caderno de Qual a acuracia minima exigida do reconhecimento de
Referéncia (especificages placas (LPR) e do reconhecimento facial, com taxa de
técnicas por subsistema) acerto, taxa de falso positivo e as condicdes de

referéncia, como velocidade do veiculo, iluminagédo
diurna e noturna e dngulo, e como essa acurécia é
aferida e comprovada? Hoje o edital exige que exista
LPR, mas ndo um nivel minimo de desempenho.

164 Anexo |1 Caderno de Qual a especificagdo real das cameras: resolugdo e taxa
Referéncia (especificagbes de quadros (FPS), tanto de gravagdo quanto de
técnicas por subsistema) visualizagédo, WDR, alcance do infravermelho para viséo

noturna, e o fator de zoom e a capacidade de
movimentagdo das cameras PTZ?

165 Anexo |1 Caderno de Quais os parametros de desempenho do VMS e do CCS:
Referéncia (especificagdes laténcia méxima do video ao vivo, tempo maximo de
técnicas por subsistema) recuperacdo de gravacéo, disponibilidade minima

(uptime) e failover automatico? O edital dimensiona o
storage, mas nao fixa desempenho nem
indisponibilidade maxima do VMS.
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166 Anexo |.1 Caderno de Quantos canais de analitica simultdneos o sistema deve
Referéncia (especificagdes processar e qual a capacidade de processamento
técnicas por subsistema) exigida para a analitica em tempo real, como LPR, facial

e contagem?

167 Anexo |.1 Caderno de Quais os parametros luminotécnicos exigidos das
Referéncia (especificages lumindrias LED: temperatura de cor, indice de
técnicas por subsistema) reproducéo de cor (IRC), eficiéncia minima em Im/W e

vida util (L70 ou L80)? Hoje s6 ha a NBR 5101 e a
manuten¢do de 70% da intensidade.

168 Anexo |1 Caderno de A telegestdo exige controle individual de cada
Referéncia (especificagbes luminéria, dimerizagéo, detecgdo remota de falha e
técnicas por subsisterna) medicio de consumo ponto a ponto? Qual o protocolo

adotado ou admitido, como TALQ, Zhaga, NB-loT ou
LoRa, e a interoperabilidade entre fabricantes?

169 Anexo |1 Caderno de O grau de protegdo IP67 exigido para cdmeras, antenas,
Referéncia (especificages mdédulos e demais equipamentos de campo é
técnicas por subsistema) suficiente para a exposicio externa prevista,

considerando chuva intensa, poeira, variagado de
temperatura e radiagdo UV? Nao deveria ser exigido
também grau minimo de protecao contra impacto (IK)
e resisténcia a vandalismo para os equipamentos em
via publica?

170 Anexo |1 Caderno de Além do grau IP e IK, ha exigéncia de protecao fisica e
Referéncia (especificagdes antivandalismo dos equipamentos externos, como
técnicas por subsistema) caixas blindadas, travamento e sensores de violagdo

(tamper), e de faixa de temperatura de operagao
compativel com o clima da regido?

7 Plano de Negdcios (Anexo Il do A secdo 5 (Impostos) do Plano de Negdcios projeta
Edital), secéo 5 e Tabelas 26 e ISSQN e PIS/COFINS de forma linear por todos os 25
27, EC132/2023 e LC 214/2025 anos (Tabelas 26 e 27), sem qualquer conversao para

IBS e CBS. Considerando que a EC132/2023 ea LC
214/2025 extinguem o ISS, o PIS e a COFINS até 2033, a
proposta deve ser elaborada mantendo essa premissa
de tributos atuais congelados, ou o licitante deve
reprojetar a carga para o IBS e a CBS?

172 Plano de Negdcios, se¢do 5; Ha divergéncia entre o Plano de Negdcios, que ndo
Matriz de Riscos (Reforma contempla a Reforma Tributéaria, e a Matriz de Riscos,
Tributaria do Consumo, IBS e que a prevé como risco do Poder Concedente com
CBS) revisdo extraordinaria. Qual documento prevalece para

fins de precificagdo da contraprestagao e de
reequilibrio, e como essa divergéncia serd sanada antes
da entrega das propostas?

173 Plano de Negécios, segdo 1 As aliquotas e bases de célculo da se¢do 5 pressupdem
(Premissas, regime de Lucro qual regime tributario da SPE (Lucro Real, Lucro
Real) e se¢do 5 Presumido ou Simples Nacional)? A premissa de ISSQN

e PIS/COFINS lineares é compativel com os trés
regimes?

174 Plano de Negécios, Tabelas 26 A revisdo extraordindria prevista na Matriz tomara por
e 27, Matriz de Riscos (revisdo linha de base exatamente os valores das Tabelas 26 e 27
extraordinaria) do Plano de Negécios? Como sera apurada a diferenca

entre a carga ali modelada e a carga efetiva sob o IBS e
a CBS a partir da transigdo?
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175 Matriz de Riscos (revisdo Confirma-se que a recomposicdo da variagao tributaria
extraordinaria); cldusula 5.2 corre por revisdo extraordinaria, de forma auténoma ao
(reajuste por IPCA) reajuste anual por IPCA (cldusula 5.2), de modo que a

variagdo de carga decorrente da reforma néo seja
absorvida pelo indice de reajuste?

176 Matriz de Riscos (exclusdo de A exclusdo, na Matriz, dos efeitos decorrentes de regime
regime tributario e de tributario e de aproveitamento inadequado de créditos
créditos); LC 214/2025 pode transferir & concessionaria o risco de crédito do

IBS e da CBS, sobretudo para optantes pelo Simples
Nacional, gue ndo apropriam crédito pleno. Como o
Municipio tratara essa situagao sem onerar
indevidamente o licitante?

177 Plano de Negdcios, paginal2e O ressarcimento de R$ 1.225.206,95 devido pelo
CAPEX inicial (ressarcimento a vencedor 2 i4 Brasil serd pago mediante qual
i4 Brasil, R$ 1.225.206,95) documento fiscal, em que momento (assinatura do

contrato ou inicio da concessdo) e com quais tributos
destacados?

178 Plano de Negdcios, pagina 12 Qual o regime tributario da i4 Brasil para emissdo dessa
(ressarcimento a i4 Brasil); nota? Serdo destacados ISS, PIS e COFINS, ou IBS e CBS
creditamento de IBS e CBS caso 0 pagamento ocorra na transicdo, e a

concessiondria podera se apropriar do respectivo
crédito?

179 Plano de Negdcios, secédo 1 O Plano de Negdcios considera crédito de PIS/COFINS
(crédito de PIS/COFINS sobre apenas sobre OPEX e depreciacio, ndo sobre o
OPEX e depreciagao) e pagina ressarcimento. Confirma-se que o crédito
12; Matriz de Riscos eventualmente destacado na nota da i4 nao foi

considerado ha modelagem? Como ele sera tratado no
reequilibrio?

180 Matriz de Riscos (exclusdo de Como a Matriz exclui o aproveitamento inadequado de
aproveitamento inadequado créditos, o risco de a nota da i4 ser emitida de forma
de créditos); Plano de que impeca o creditamento recai sobre a
Negdcios, pagina 12 concessionaria? O Municipio pode definir previamente

a forma de emissdo para assegurar o crédito ao
vencedor?

181 Plano de Negécios (Anexo Il do As usinas fotovoltaicas operam em regime de geragao
Edital), economia de energia; distribuida, nos termos da Lei 14.300/2022, para
Lei 14.300/2022 (gerag&o compensar o consumo de energia do Municipio. Como
distribuida); EC132/2023 e LC a energia injetada e compensada é tributada
214/2025 atualmente (ICMS, PIS e COFINS) e como passara a ser

tratada sob o IBS e a CBS? A economia de energia
projetada no Plano de Negdcios considerou essa carga
tributaria?

182 Plano de Negdcios, se¢do 1 A aquisi¢cdo de mddulos, inversores e demais
(créditos) e secdo 5; LC eguipamentos das usinas, bem como a energia
214/2025 (ndo cumulatividade consumida na operagao, estd sujeita a tributos que, sob
e Imposto Seletivo) a ndo cumulatividade plena do IBS e da CBS, podem

gerar crédito. Esses créditos foram considerados na
modelagem, e o eventual Imposto Seletivo sobre
energia foi avaliado?

183 Matriz de Riscos (Reforma A alteragdo da tributagdo da energia elétrica decorrente
Tributaria do Consumo); Plano da Reforma Tributéria integra a hipétese de revisao
de Negdcios (economia de extraordindria prevista na Matriz de Riscos, ou é tratada
energia) como risco da concessionaria?
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184 Plano de Negdcios (fluxo de As regras de compensac¢do da geragdo distribuida estao
economia de energia); Lei em transicdo pela Lei 14.300/2022, com redugao
14.300/2022; regulagédo ANEEL progressiva do beneficio sobre a TUSD até 2029. O
(PRODIST) Plano de Negécios considerou essa transigao no fluxo
de economia de energia, e eventual alteragéo
superveniente das regras da ANEEL enseja reequilibrio?
185 Edital, cldusulas 71e 8 O edital admite a participa¢do de consércio. Qual o
(consércio); Lei 14.133/2021, art. ndmero maximo de empresas por consodrcio, ha
15 exigéncia de participacdo minima da empresa lider, e
como se da a responsabilidade solidaria dos
consorciados perante o Municipio, nos termos do art. 15
da Lei 14.133/2021?
186 Edital, habilitagéo (consércio); Os requisitos de qualificagdo técnica e econémico-
Lei14.133/2021, art. 15 financeira poderdo ser atendidos pelo somatério dos
consorciados, ou cada requisito devera ser cumprido
individualmente? Ha percentual minimo exigido da
lider nos atestados de capacidade técnica?
187 Edital; Lei 11.079/2004, art. 9 E obrigatéria a constituicdo de Sociedade de Propésito
(SPE) Especifico pelo vencedor antes da assinatura do
contrato, nos termos do art. 9 da Lei 11.079/2004? Qual o
capital social minimo exigido e o prazo para a
constituigao?
188 Edital, cldusulas 7.1e 8 Em caso de consoércio, a substituicdo, a retirada ou a
(consércio) inadimpléncia de um consorciado durante a concessao
exige anuéncia prévia do Municipio? Como fica a
responsabilidade solidaria nessa hipdtese?
189 Minuta de Contrato Admite-se a subcontratagao de parcelas do objeto
(subcontratacdo); Lei (iluminagdo, SMIU ou usinas)? Em caso positivo, ha
14133/2021, art. 122 limite percentual e exigéncia de qualificagdo técnica da
subcontratada?
190 Edital (garantia de proposta); Qual o valor, as modalidades admitidas e o prazo de
Lei 14.133/2021, art. 58 e 59 validade da garantia de proposta exigida na licitagdo?
Ha exigéncia de manutengdo da proposta até a
assinatura do contrato?
191 Minuta de Contrato (garantia Qual o percentual e as modalidades da garantia de
de execugdo); Lei 14.133/202], execucdo do contrato (seguro-garantia, fianca bancaria
art. 96 a 102; Lei 11.079/2004, ou caugao), e ela incide sobre o valor total do contrato
art.5 ou sobre o investimento? Ha cldusula de assung¢do do
controle (step-in) em favor dos financiadores?
192 Minuta de Contrato (garantia A garantia de execucéo devera ser reforcada ou
de execugdo e atualizada ao longo dos 25 anos, acompanhando o
reinvestimentos) reajuste e os reinvestimentos (CAPEX de
reinvestimento)? Qual o procedimento de execugao da
garantia pelo Municipio em caso de inadimplemento?
193 Minuta de Contrato; Lei Ha& garantia prestada pelo Poder Concedente ao
T1.079/2004, art. 8 (garantiasdo | pagamento da contraprestagao, nos termos do art. 8 da
parceiro publico) Lei 11.079/2004, como vinculacéo de receitas, fundo
garantidor ou outra? Qual o lastro e como ela é
acionada em caso de atraso no pagamento?
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A visita técnica € obrigatéria ou facultativa? Em sendo
facultativa, a ndo realizagdo impede a posterior
alegacgdo de desconhecimento das condic¢des locais,
considerando a declara¢do do Modelo T1do Anexo lll e a
clausula que estabelece a assung¢do do objeto no
estado em que se encontra?

anteprojeto do Anexo |1

195 Edital (visita técnica); Anexo I.1 Qual o prazo, o procedimento de agendamento e o
Caderno de Referéncia responsavel pelo acompanhamento da visita técnica?
(cadastro) Durante a visita, o licitante tera acesso ao cadastro
georreferenciado da rede de iluminagao, as edificagdes
€ aos pontos previstos para o SMIU e para as usinas?
196 Matriz de Riscos (reequilibrio); A cldusula que vincula a assung&o do objeto no estado

em gue se encontra se sobrepde as hipdteses de
reequilibrio da Matriz de Riscos? Quais divergéncias
entre o anteprojeto e a situacgao real de campo ensejam
recomposicao, mesmo tendo havido visita técnica?

197 Anexo 2.3 Mecanismos de
Pagamento (Fator de
Desempenho); Minuta de
Contrato (penalidades)

O mecanismo de pagamento aplica um Fator de
Desempenho sobre a contraprestagdo. Confirma-se o
piso de 0,85 para esse fator? Abaixo de qual nivel de
desempenho o Municipio pode aplicar as penalidades
do regime sancionatoério, de forma cumulativa ou
alternativa a deducdo?

198 Anexo 2.1 Sistema de
Mensuragdo e Anexo 2.4
Diretrizes de Verificagdo

Como os indicadores de desempenho dos Anexos 2.1 e
2.4 se distribuem entre os trés subsistemas (iluminagao,
SMIU e usinas)? Uma falha em um subsistema reduz a
contraprestacao integral ou apenas a parcela
correspondente?

Pagamento; Anexo 2.1 Sistema
de Mensuracao (exclusées do
Fator de Desempenho)

199 Anexo 2.3 Mecanismos de O inicio da contraprestag¢ado esta condicionado a
Pagamento (inicio e marcosda | concluséo integral da implantacéo ou é proporcional a
contraprestagéo) entrega de cada marco (iluminagdo, SMIU, usinas)?

Durante a implantagao, hd pagamento parcial
vinculado aos marcos efetivamente concluidos?

200 Anexo 2.3 Mecanismos de As indisponibilidades decorrentes de fato ndo

imputdvel a concessionaria (falha de terceiros, atraso do
Municipio, for¢ga maior) sdo excluidas do célculo do
Fator de Desempenho? Qual o procedimento para
registrar e descontar esses eventos da mensuragao de
desempenho?

201 Minuta de Contrato, Cldusula
39 (Obrigacdes do Poder
Concedente); Anexo 2.3
Mecanismos de Pagamento

Qual o prazo para pagamento da contraprestagao
mensal pelo Poder Concedente, contado a partir de
qual evento (emissdo da fatura, verificagdo de
desempenho ou competéncia do més)? O pagamento
é devido dentro do préprio més de referéncia ou no
més subsequente?

202 Minuta de Contrato, Cldusula
39; Anexo 2.3 Mecanismos de
Pagamento

Em caso de atraso no pagamento pelo Municipio,
incidem atualizagdo monetaria e juros de mora de
forma automatica e independentemente de
notificagdo? Qual o indice de atualizagdo e a taxa de
juros aplicaveis?
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22 e 23 (garantia do Poder
Concedente); Lei 11.079/2004,

203 Minuta de Contrato, Cldusula Os encargos de mora (atualizagdo e juros) sdo
39; Anexo 2.3 Mecanismos de acrescidos a prépria parcela em atraso e quitados junto
Pagamento com ela, ou cobrados separadamente no més
subsequente? Ha prazo maximo para a regularizagdo
pelo Municipio?
204 Minuta de Contrato, Cldusulas O contrato prevé garantia de execugao pelo Poder

Concedente para assegurar o pagamento da
contraprestagao. Qual o lastro dessa garantia, o

39; Lei 8.987/1995, art. 39; Lei
14.133/2021, art. 137, §2

art.8 procedimento e o prazo para sua execugao pela
concessionaria em caso de inadimplemento, e ela
cobre também os encargos de mora?
205 Minuta de Contrato, Cldusula Diante do principio da continuidade do servigo publico

(art. 39 da Lei 8.987/1995) e do art. 137, §2, da Lei
14.133/202]1, a concessionéria tem o direito de suspender
ou reduzir os servigos em caso de atraso de pagamento
superior a dois meses, ou permanece obrigada a
manté-los, restando-lhe apenas a execug¢do da garantia
e avia judicial?

206 Minuta de Contrato, Cldusula
56 (rescisao) e Capitulo XI
(equilibrio); Clausulas 50 a 52
(solugdo de conflitos)

Persistindo o inadimplemento do Municipio, a
concessionaria pode pleitear a rescisdo contratual por
sua iniciativa, e essa rescisdo depende de decisdo
judicial ou arbitral prévia? O custo financeiro do atraso é
reconhecido como evento de recomposig¢do do
equilibrio econdmico-financeiro?

207 Minuta de Contrato, Cldusula
24 (seguros) e Capitulo XI

de Riscos

(reequilibrio); Anexo 2.2 Matriz

Caso o dano aos equipamentos da concessionaria
decorra de deficiéncia da infraestrutura elétrica do
prédio publico sob responsabilidade do Municipio
(auséncia ou falha de nobreak ou estabilizagdo que
caiba ao Municipio, surto ou oscilagdo da rede interna
da edificagdo), o ressarcimento é tratado como omisséo
do Poder Concedente ensejadora de reequilibrio, ou é
imputado a concessiondria e ao seu seguro?

208 Minuta de Contrato, Cldusula
24 (plano de seguros); Anexo
2.2 Matriz de Riscos

Em caso de incéndio, alagamento ou sinistro originado
na edificagdo publica, por causa ndo imputavel a
concessionaria, a reposi¢do dos equipamentos
danificados cabe ao Municipio, ao seguro da
concessionaria ou ao reequilibrio? O Municipio
mantém seguro patrimonial que alcance os
equipamentos de terceiros instalados em seus prédios?

Pagamento (Fator de
Desempenho); Anexo 2.1
Sistema de Mensuragéo

209 Anexo 2.2 Matriz de Riscos A Matriz de Riscos atribui a concessionaria os riscos de
(furto, vandalismo e falha furto, vandalismo e falha técnica dos equipamentos.
técnica) Esses riscos excluem expressamente os danos cuja

causa esteja na esfera de responsabilidade do

Municipio (infraestrutura predial, condi¢des elétricas,

seguranca fisica do local)? Qual a cldusula que assegura

o ressarcimento pelo Poder Concedente nesses casos?
210 Anexo 2.3 Mecanismos de Durante o periodo de reparo ou substituicdo de

equipamentos danificados por evento de
responsabilidade do Municipio, a indisponibilidade
correspondente é excluida do calculo do Fator de
Desempenho e das penalidades?
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2n Minuta de Contrato, Cldusula 2; Em caso de conflito ou divergéncia entre o Contrato, os
Lei 14.133/2021, art. 92 Anexos, o Edital e a Proposta Econdémica, qual
documento prevalece, e onde essa ordem de
precedéncia esta positivada?
212 Minuta de Contrato, A Matriz de Riscos é referida como Anexo Il na
subclausula 2.1 versus 2910 e subcldusula 2.1 e como Anexo IV nas subcldusulas 29.10
34.2 e 34.2. Qual a numeracéo correta do anexo que rege a
reparticao de riscos?
213 Minuta de Contrato, O Plano de Implantagdo deve ser entregue em até 180
subcldusulas13.2.6 e 19.8 dias da publicagio do extrato (13.2.6) e, ao mesmo
tempo, em até 90 dias da data de eficacia (19.8). Qual
prazo e qual termo inicial prevalecem para afastar
penalidade por prazo definido de forma contraditéria?
214 Caderno de Referéncia, Qual o quantitativo correto de pontos j& modernizados
Quadro 1do item 4.11 com LED que a concessionaria assumira, diante da
divergéncia entre 1.040 lampadas citadas no texto e
1.024 unidades no Quadro 1?
215 Caderno de Referéncia, Tabela Qual a poténcia total de referéncia da usina solar que o
4 (item 6.1.1) versus item 6.1.2 licitante deve adotar para dimensionar e precificar,
diante da divergéncia entre 815 kWp na Tabela 4 e 882
KWp no Memorial Descritivo?
216 Caderno de Referéncig, itens Como se aloca o risco quando o projeto executivo,
24 e 4 (projeto executivo revisado pela distribuidora conforme a NT.023, exigir
revisado pela Equatorial, quantitativos, materiais ou solugdes superiores aos do
NT.023) anteprojeto, se o item 2.4 estabelece que alteracdes no
projeto executivo nao ensejam reequilibrio?
217 Caderno de Referéncig, itens A meta minima de redugéo de 57,73% do consumo é
31,33 e Quadro1doitem 4.11 medida sobre o consumo histérico original do parque
de descarga ou sobre o parque ja parcialmente
convertido em LED pelo Municipio? Qual a base de
consumo de referéncia em kWh por ano e o periodo de
medicao?
218 Caderno de Referéncia, item Os 845 pontos de demanda reprimida devem ser
32eitem 411 instalados pela concessionaria, mas a extensdo de rede
e novos postes sao de responsabilidade da
distribuidora. Qual a solugdo quando essa instalagcdo
depender de obras que a distribuidora ndo executar no
prazo do cronograma?
219 Caderno de Referéncig, item 4 A telegestdo exigida deve ser individual e enderecavel
eitem 412, alineac por ponto de luz (comando, dimerizagdo e medigao
remota luminaria a luminaria) ou admite-se relé
fotoelétrico simples por grupo de pontos, dado o
impacto relevante sobre o CAPEX e as metas de
eficiéncia?
220 Caderno de Referéncia, item A substitui¢do integral das luminarias e dos relés no
412 (substitui¢do no ano 12) décimo segundo ano é obrigacéo fixa a ser considerada
pelo licitante, independentemente da vida Util
remanescente, ou esta condicionada a constatagdo de
fim de vida atil?

Blue Tec - CNPJ 12,657.382/0001-00 - www.bluetecsistemas.com.br

Pagina 26 de 32



Requerimento de Informagées e Esclarecimentos - Modelo 14 - Edital n° 01/2026

NGmero
da . A
x Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado
questdo
formulada
221 Anexo 2.3 Mecanismos de Havendo divergéncia entre os quantitativos referenciais
Pagamento, itens 22.4 € 22.5; (4.761 pontos existentes e 845 novos) e o cadastro inicial
Matriz de Riscos (erro nos aprovado, a hipétese ¢é alteracéo de escopo passivel de
dados do Poder Concedente) recomposi¢do? Como isso se concilia com a atribuicdo
a concessionaria do risco de erro nos dados fornecidos
pelo préprio Municipio?
222 Anexo 2.1 Sistema de Como seré fixado e auditado o consumo de energia de
Mensuragao, item 7.3; Anexo referéncia (CEO) do cadastro inicial que serve de base
2.3, Tabela 1 (Marco Il) ao indice de Eficientizacéo, ja que o Marco |lI
condiciona 15,12% da contraprestacao a esse indice
enquanto a implantagdo dos 845 novos pontos amplia
o consumo do parque?
223 Minuta de Contrato, Clausula Os terrenos das usinas serdo fornecidos pelo Municipio
44; Caderno de Referéncia, ja identificados (localizacéo, area, dominialidade,
item 6.1.2 regularizacdo e aptidao) e em que prazo, ou a aquisicdo
cabe a concessiondria? A auséncia dessas informacdes
impede avaliar a viabilidade e precificar a implantagao.
224 Caderno de Referéncia, item Quantas unidades geradoras distintas de até 75 kW
6.1.2 (microgeracdo até 75 kW) compordo a poténcia total, considerando que cada uma
implicara solicitagdo e parecer de acesso, vistoria,
licenciamento e terreno préprios, embora o objeto refira
a usina no singular?
225 Caderno de Referéncia, itens A Equatorial ja confirmou a existéncia de capacidade
3711 e 6.1.2; Lei 14.300/2022 de hospedagem no ponto de conexdo das usinas, e a
quem cabem o custo e o prazo de eventuais obras de
refor¢o de rede exigidas no parecer de acesso?
226 Minuta de Contrato, Cabendo a concessionaria obter o parecer de acesso e
subcldusulas11.2.24,13.210 e assumir os custos de impasses com a distribuidora, a
13.2.54; Lei 14.300/2022 quem se aloca o risco de atraso ou negativa do parecer
de acesso, ou de alteragdo da regulagdo da geragao
distribuida que inviabilize a compensacgdo projetada?
Enseja reequilibrio ou prorrogagao?
227 Caderno de Referéncia, item A quem se aloca o risco de atraso, de condicionantes ou
6.1.2 (licenciamento ambiental de indeferimento do licenciamento ambiental das
das usinas) usinas, em especial quando a area for definida pelo
Municipio e apresentar restricdo? Esse risco enseja
prorrogagao de prazo e recomposi¢ao do equilibrio?
228 Caderno de Referéncia, itens A obrigacdo de geragdo é o volume fixo de 1.297.577,80
35,3.6€ 6.7 (geragao minima e kWh por ano ou o atendimento do consumo real das 71
71 unidades) unidades consumidoras ao longo de 25 anos? O
crescimento do consumo, a inclusdo de novas unidades
ou a mudanga das regras de compensagao enseja
revisdo do dimensionamento e do equilibrio?
229 Anexo Il Plano de Negdcios, O OPEX de referéncia da usina contempla
Tabelas 5,14 e 15 (OPEX da arrendamento ou aquisicdo de area, limpeza periédica
usina) dos médulos e seguro especifico da usina, ou esses
custos foram omitidos? Onde esta prevista a
disponibilizagdo do terreno?
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230 Anexo |l Plano de Negdcios, Quantos ciclos de reinvestimento ou repotencia¢do da
Tabela 9; Anexo 21, itens 6.2 e usina e qual taxa de degradacdo anual dos médulos
651 foram adotados, dado um Unico reinvestimento (ano 13)

e uma geracdo minima de 1.297.577,80 kWh fixa por 25
anos sob pena de Redutor Energético?

231 Minuta de Contrato, O reajuste é apenas pelo IPCA desde a sessdo publica.
subclausula 6.2 (reajuste por Como o contrato trata a defasagem inflacionaria entre a
IPCA) data base da proposta e o inicio dos pagamentos, e o

descompasso entre o IPCA e a variagdo cambial que
afeta os equipamentos importados (LED e mdédulos
fotovoltaicos)?

232 Anexo 2.3 Mecanismos de Com a contraprestagdo reajustada s6 pelo IPCA e o
Pagamento, item 4.1; Matriz de risco de dissidio e conveng&o coletiva alocado a
Riscos (dissidio e convencgdo concessionaria, havendo parcela relevante de mao de
coletiva) obra no OPEX, haverd componente de reajuste atrelado

a indice de médo de obra ou mecanismo de revisao para
a defasagem entre o IPCA e a variagdo salarial setorial?

233 Anexo Il Plano de Negédcios, As licengas e servigos de software do SMIU representam
Tabela 17 (software e licencas a maior conta do OPEX e tendem a ter preco em
do SMIU); Matriz de Riscos moeda estrangeira. A variagdo cambial sobre essa conta
(cambio) & risco da concessionaria mesmo com receita

reajustada sé pelo IPCA, ou enseja recomposicao?

234 Anexo Il Plano de Negdcios, A modelagem aplica um WACC real unico de 10,33% a
Tabelas 1e 21 (WACC) objetos de risco heterogéneos (iluminagéo, inteligéncia

urbana e geragao fotovoltaica). O Municipio
disponibilizard a composicdo e a ponderagdo do beta
por objeto e esclarecera se a taxa Unica reflete o maior
risco dos componentes de telecomunicagdes e
tecnologia do SMIU?

235 Anexo Il Plano de Negécios, A aliquota efetiva de ISS de 2,5% (redugéo de 50% para
Tabela 2 e premissas (ISS); sede em Sdo Simao) estd assegurada para as atividades
Matriz de Riscos (regime da concessao, ou a tributagdo a aliquota nominal de 5%
tributario) constitui risco da concessionaria, tal como o regime

tributario e o aproveitamento de créditos ja lhe sdo
atribuidos?

236 Anexo Il Plano de Negécios, Quantos ciclos de reposi¢cao das luminarias LED e
Tabela 6; Matriz de Riscos demais equipamentos, e com que vida Util, estdo
(reinvestimento por desgastee | contemplados na referéncia, dado que a Tabela 6
obsolescéncia) apresenta um Unico reinvestimento em 25 anos e todo

reinvestimento é risco da concessionaria?

237 Anexo Il Plano de Negécios, A conta de manutengdo do OPEX de iluminagéo
Tabelas 11 e 12; Matriz de Riscos contempla a reposicdo de ativos perdidos por furto,
(furto, roubo e vandalismo) roubo ou vandalismo, inclusive franquias e exclusdes

das apdlices, dado que esse risco € integralmente
alocado a concessiondria por 25 anos?

238 Minuta de Contrato, Sendo o verificador independente selecionado pelo
subcldusulas 11.2.2,13.2.48, 29.5 Municipio mas contratado e custeado pela
el58 concessionaria, e cabendo a ele calcular a taxa de

desconto do reequilibrio, quais as garantias de
imparcialidade e qual o procedimento para a
concessionaria impugnar laudo ou taxa com que
discorde?
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239 Anexo 2.4 Diretrizes de A diferenca entre o valor de referéncia de R$ 10.000,00
Verificago, itens 1.2 e 37, mensais previsto no Plano de Negdcios e o custo
Anexo Il, Tabelas 16 e 17 efetivo de um verificador independente selecionado
pelo Municipio constitui hipdtese de recomposicdo do
equilibrio?
240 Anexo 2.1 Sistema de Como se compatibiliza o plano de amostragem (NBR
Mensuragdo, Quadro 1; Anexo 5426 e 5427, nivel 1) definido pela concessionaria com
24, item 711 os critérios de amostragem que o verificador
independente estabelecerd, e qual prevalece em caso
de divergéncia quanto ao tamanho e selecdo da
amostra que determina os indicadores?
241 Anexo 2.1 Sistema de Diversos indicadores adotam pardmetro binario (ndo
Mensuragdo, Quadros 1,2, 4, 6, conformidade acima de 5% zera integralmente a
7e8 pontuacao). O Municipio admite substituir a I16gica de
tudo ou nada por gradagao proporcional,de modo que
a superagdo marginal do limiar ndo elimine toda a
pontuacado do indicador?
242 Anexo 2.1 Sistema de Por que o Redutor Energético valora o kWh ndo
Mensuragdo, itens 6.5.1 e 8.4 compensado pela tarifa cheia do grupo B3 enquanto a
Bonificagdo de Desempenho devolve a concessionaria
apenas 50% da economia adicional? O Municipio
admite corrigir essa assimetria entre penalidade e
bbénus?
243 Anexo 2.1 Sistema de A substituicao, a partir do ano 13, da eficiéncia de
Mensuracdo, item 8.10 referéncia da bonificacdo (60,62%) pela média dos 36
primeiros meses nao cria desincentivo ao bom
desempenho inicial, elevando o patamar de
acionamento do bénus? E possivel manter a referéncia
de 60,62% por toda a concessao?
244 Anexo 2.3 Mecanismos de Como o resultado trimestral dos indicadores produz
Pagamento, itens 3.3.3,3.318 e efeito sobre as trés contraprestagées mensais do
3.3.20 trimestre seguinte, um Gnico trimestre de desempenho
inferior reduz trés competéncias de forma amplificada.
O Municipio admite apuragédo mensal ou mecanismo
que mitigue essa propagagado?
245 Minuta de Contrato, A revisdo ordindria permite ao Municipio revisar o
subclausulas 34.15 e 34.6 sistema de mensuracéo, as metas e os valores de
reducgao de cada indicador. O endurecimento unilateral
dessas metas, que reduza a remuneragao efetiva da
concessionaria, gera direito a reequilibrio?
246 Minuta de Contrato, Na encampacao, a indenizagdo limitada as parcelas ndo
subclausula 5417; Lei amortizadas dos bens reversiveis abrange o
8.987/1995, art. 37 investimento inicial de implantagéo (LED, usinas e
SMIU) ainda nao amortizado e contempla os lucros
cessantes do prazo remanescente?
247 Minuta de Contrato, A reversao exige bens em funcionamento por mais 5
subclausulas 53.3,26.7 e 25.8 anos (53.3), obrigando reinvestimento final, mas sé se
indeniza o saldo de bens adquiridos nos ultimos 5 anos
e desde que previamente autorizados (26.7, 25.8). Como
o licitante é remunerado pelos reinvestimentos finais
obrigatérios se o Municipio negar a autorizagdo prévia?
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Nas hipdteses de caducidade e faléncia, quais sdo, de
forma taxativa, os valores a descontar da indenizagéo
dos bens reversiveis ndo amortizados, e por que se
autoriza também a dedugédo de valores recebidos a
titulo de seguro que ja oneraram a concessionaria?

249

Minuta de Contrato,
subcldusulas 371, 37.4 e 37.7

Podendo o Municipio determinar investimentos
adicionais de execugdo obrigatéria, mas sendo a matriz
de riscos, os parametros e a taxa de desconto definidos
sé depois, no termo aditivo, como se assegura que a
concessionaria ndo serd obrigada a executar antes de
pactuadas as condigdes de reequilibrio que preservem
sua remuneragao?

250

Minuta de Contrato,
subcldusulas 48.3 e 33.2

O siléncio da concessionaria importa aceitagao
completa da penalidade (48.3) e concordancia com a
proposta de reequilibrio do Municipio (33.2). Como
essas presuncdes de aceitagdo por siléncio se conciliam
com a ampla defesa, o contraditério e a revisao judicial
e arbitral?

251

Minuta de Contrato,
subcldusula 46.7; Lei
8.987/1995, art. 33

Os custos do interventor séo atribuidos a
concessionaria. Caso a intervengdo seja declarada nula
ou injustificada, a indenizagdo a concessionaria
compreende o ressarcimento integral da remuneracao
do interventor e demais custos que ela suportou?

252

Minuta de Contrato,
subcldusula 43.3 e Clausula 30

Os danos ocorridos durante greves e manifestagdes sdo
atribuidos a concessionaria e ndo figuram entre os
casos de for¢a maior. Esses danos, quando imprevisiveis
e inevitaveis, sao risco integral da concessionaria ou
ensejam reequilibrio?

253

Minuta de Contrato,
subcldusula 1817; Lei
11.079/2004, art. 5, §1

Qual a metodologia objetiva de apuragdo dos ganhos
econdmicos de redugdo de risco de crédito dos
financiamentos cujos 30% a concessionaria deve
compartilhar, de modo a evitar a imputacao de ganhos
presumidos de refinanciamento nao realizados?

254

Minuta de Contrato,
subcldusulas 50.1,52.7 e 52.9

Ha aparente conflito entre atribuir as despesas da
arbitragem a concessionaria (50.1) e prever que as
custas cabem a parte requerente com rateio conforme
a sucumbéncia (52.7 e 52.9). Qual regra prevalece, € a
concessionaria vencedora é ressarcida das custas e
honorarios dos arbitros que adiantou?

255

Minuta de Edital, cldusulas
14.10.2 € 1510

Qual o prazo minimo de validade da garantia de
proposta, ja que a clausula 14.10.2 trata apenas das 24
horas de inicio e fim de vigéncia sem fixar o periodo
total, e esse prazo deve acompanhar a validade de um
ano da proposta (15.10)? Quais as hipdteses de execugdo
ou perda dessa garantia?

256

Minuta de Edital, clausula
24.10.5 e Quadro de Capital
Social Adicional

Para a integralizagcao de capital social adicional
vinculada ao desagio, qual a base de calculo do valor do
contrato, e em que momento e prazo esse capital deve
ser integralizado, dado que a exigéncia pode chegar a
25% e tende a restringir a competicao por prego?
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257 Minuta de Edital, cldusula 20.2 A qualificagao técnica exige do mesmo licitante,

(subitens 20.2.2 2 20.2.4) cumulativamente, atestados nas trés areas (iluminagao
com LED, usina fotovoltaica de GD e
videomonitoramento com cadmeras fixas, LPR e PTZ), ou
cada subitem é alternativo, admitido no consércio que
cada consorciada comprove uma area por somatério?

258 Minuta de Edital, clausulas H& quantitativos minimos nos atestados de capacidade
20.11e20.10 técnica (pontos de iluminagdo, poténcia em kWp,

ndmero de cadmeras) ou a comprovagdo € qualitativa,
considerando que a clausula 20.1.1 fixa relevancia em 4%
do valor estimado mas ndo ha piso quantitativo, o que
pode gerar inabilitagdo por critério subjetivo?

259 Minuta de Contrato, Clausula Considerando que a concessdo se estende por 25 anos
39 e Capitulo XI; LC101/2000, e exige investimento inicial relevante da concessionéria,
art.17; Agéo Popular n® e considerando que tramita perante a Vara da Fazenda
5028039-51.2026.8.09.0173 Publica da Comarca de S&o Simao/GO a Acdo Popular
(Vara da Fazenda Publica de n° 5028039-51.2026.8.09.0173, que apura a retencdo
S&o Sim&o/GO); continuada, pelo Municipio, de valores descontados em
Recomendagé&o MP-GO n® folha dos servidores a titulo de empréstimos
2025012280623 consignados sem o devido repasse as instituigdes

financeiras, conduta também objeto da Recomendacéo
n° 2025012280623 do Ministério Publico de Goids,
questiona-se: a contraprestagdo é classificada como
despesa obrigatéria de carater continuado, nos termos
do art.17 da LC 101/2000, com previsédo no PPA, na LDO
e na LOA por toda a vigéncia da concessao?

260 Minuta de Contrato, Cldusula Diante do mesmo contexto, a garantia de pagamento
22 (garantia do Poder contempla vinculagdo da receita da COSIP, que custeia
Concedente); Lei 11.079/2004, a maior parte da contraprestacéo, em conta vinculada
art. 8 ou escrow movimentada diretamente pelo agente

garantidor, independentemente de novo ato do Poder
Executivo?

261 Minuta de Contrato, Clausula Considerando que a COSIP cobre aproximadamente
22; Anexo 2.3 Mecanismos de 61% da contraprestagédo e que o FPM ndo pode ser
Pagamento (Conta Reserva) vinculado nem retido na origem, o saldo de trés

contraprestagdes da Conta Reserva é suficiente para
assegurar o pagamento? Quem é responsavel por
recompd-la e em que prazo, quando acionada?

262 Minuta de Contrato, Cldusulas Em caso de inadimplemento, a execuc¢do da garantia é
22e23 automatica e independe de novo ato do Poder

Executivo e de decisdo judicial prévia? Qual oritoe o
prazo para a concessionaria aciona-la?

263 Minuta de Contrato, Cldusula O contrato identifica o ordenador de despesas
39; LC 101/2000 responsavel pelo pagamento da contraprestacao e as

consequéncias, para o agente publico, do
descumprimento das obrigagdes de pagamento a luz
da LC101/2000?

264 Minuta de Contrato, Por que o contrato ndo prevé o direito de step-in dos
subcldusula 28.7 e Clausula 23; financiadores, isto &, a assungdo temporaria da
Lei 11.079/2004, art. 5 administracdo para sanar inadimplemento antes da

declaragao de caducidade, e como essa auséncia se
compatibiliza com a financiabilidade exigida do
licitante?
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Os termos escritos em letras maidsculas terdo os significados a eles atribuidos no EDITAL, quando ndo

definidos de outra forma.

S30 Simao/GO, 15 de outubro de 2026.
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