

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia Prefeitura Formoso do Araguaia Concorrência por Menor Preço - 03/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA – TO.	385.000,00	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/03/2025 - 10:36	EDITAL_RESTAURACAO_E_PAVIMENTACAO_assinado.pdf
17/03/2025 - 10:36	ANEXOS.rar
09/04/2025 - 08:40	PARECER_TECNICO_001_DE_2025_assinado.pdf
16/04/2025 - 14:48	INFORME DE PROBLEMAS TÉCNICOS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/04/2025 - 09:19:21	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:27:01	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:42:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 08:32:47	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 08:38:52	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 09:58:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 10:40:41	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:13:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 16:39:06	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 09:39:47	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 09:41:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 16:51:49		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 16:54:27	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/04/2025 - 17:45:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:38:11	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 10:01:38	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 14:46:11	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 14:55:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.	TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	PRÓPRIA	PRÓPRIO	375.180,68	1,00	375.180,68

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LOPES PROJETO E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	30/03/2025 - 15:31:41	próprio	próprio	1,00	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	01/04/2025 - 10:00:34	-	-	1,00	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	03/04/2025 - 16:35:46	PRÓPRIA	PRÓPRIO	1,00	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
R L FERNANDES ENGENHARIA	29.720.510/0001-15	03/04/2025 - 19:16:50	1	1	1,00	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
V C CONSTRUTORA LTDA	35.040.949/0001-08	04/04/2025 - 07:36:36	vc	vc	1,00	R\$292.297,74	R\$ 292.297,74	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	60 dias
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	41.398.269/0001-55	60 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	60 dias
R L FERNANDES ENGENHARIA	29.720.510/0001-15	60 dias
V C CONSTRUTORA LTDA	35.040.949/0001-08	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/03/2025 - 15:31:41	385.000,00 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANLIHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS. 09/04/2025 14:21:46
01/04/2025 - 10:00:34	385.000,00 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
03/04/2025 - 16:35:46	385.000,00 (proposta)	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
03/04/2025 - 19:16:50	385.000,00 (proposta)	29.720.510/0001-15 - R L FERNANDES ENGENHARIA	Cancelado - Em resumo, a empresa R L Fernandes Engenharia, inscrita no CNPJ 29.720.510/0001-15, ao apresentar sua planilha de composições, para uma possível "justificativa" quanto aos preços inexequíveis, notou-se alteração nos coeficientes aprovados pelo convenio, conforme planilha original de composições a ser seguida do processo licitatório (pagina 66), onde os mesmos não podem sofrer tal alteração. Segue as composições alteradas: Composição 001, 002, 003, 004, composição SINAPI 95995 e composição SINAPI 94990. PARECER TÉCNICO EM ANEXO - DOCUMENTOS DO PROCESSO. 09/04/2025 08:30:59
04/04/2025 - 07:36:36	292.297,74 (proposta)	35.040.949/0001-08 - V C CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços e planilhas realinhadas. 10/04/2025 09:36:42
04/04/2025 - 08:15:29	384.807,50	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
04/04/2025 - 08:16:34	384.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANLIHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS. 09/04/2025 14:21:46
04/04/2025 - 08:17:10	290.000,70	29.720.510/0001-15 - R L FERNANDES ENGENHARIA	Cancelado - Em resumo, a empresa R L Fernandes Engenharia, inscrita no CNPJ 29.720.510/0001-15, ao apresentar sua planilha de composições, para uma possível "justificativa" quanto aos preços inexequíveis, notou-se alteração nos coeficientes aprovados pelo convenio, conforme planilha original de composições a ser seguida do processo licitatório (pagina 66), onde os mesmos não podem sofrer tal alteração. Segue as composições alteradas: Composição 001, 002, 003, 004, composição SINAPI 95995 e composição SINAPI 94990. PARECER TÉCNICO EM ANEXO - DOCUMENTOS DO PROCESSO. 09/04/2025 08:30:59
04/04/2025 - 08:17:33	383.807,50	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
04/04/2025 - 08:19:59	381.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANLIHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS. 09/04/2025 14:21:46
04/04/2025 - 08:21:09	380.807,50	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido
04/04/2025 - 08:22:02	288.750,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANLIHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS. 09/04/2025 14:21:46
04/04/2025 - 08:23:52	288.000,00	29.720.510/0001-15 - R L FERNANDES ENGENHARIA	Cancelado - Em resumo, a empresa R L Fernandes Engenharia, inscrita no CNPJ 29.720.510/0001-15, ao apresentar sua planilha de composições, para uma possível "justificativa" quanto aos preços inexequíveis, notou-se alteração nos coeficientes aprovados pelo convenio, conforme planilha original de composições a ser seguida do processo licitatório (pagina 66), onde os mesmos não podem sofrer tal alteração. Segue as composições alteradas: Composição 001, 002, 003, 004, composição SINAPI 95995 e composição SINAPI 94990. PARECER TÉCNICO EM ANEXO - DOCUMENTOS DO PROCESSO. 09/04/2025 08:30:59
10/04/2025 - 16:51:49	375.180,68	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/04/2025 - 11:42:48	29.720.510/0001-15 - R L FERNANDES ENGENHARIA	DOCUMENTOS - PROPOSTA FORMOSO DO ARAGUAIA.pdf
0001	09/04/2025 - 09:58:47	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA + DECLARAÇÃO PREFEITURA MUICIPAL Formoso do Araguaia – TO -09-04-25.pdf
0001	09/04/2025 - 11:13:45	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AS - Cronograma (3) - Buttons.pdf
0001	09/04/2025 - 11:13:45	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AS - Orçamento Sintético - Orçamento Sintético (1).pdf
0001	09/04/2025 - 11:13:45	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	BDI - Table 1 (1).pdf
0001	10/04/2025 - 09:41:50	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	complementares.zip
0001	10/04/2025 - 17:45:37	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	proposta formoso.pdf
0001	16/04/2025 - 14:55:58	41.398.269/0001-55 - TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	DILIGENCIA (2).zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/03/2025 - 15:30	ADIEL AIDE PEREIRA DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA	03/04/2025 - 16:34	Irani Junqueira Vilela	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R L FERNANDES ENGENHARIA	03/04/2025 - 19:13	RAFAEL LOPES FERNANDES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
V C CONSTRUTORA LTDA	04/04/2025 - 07:51	VENANCIO CHAVES DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/04/2025 - 14:21:46	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.
Desclassificação: Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS.			
09/04/2025 - 08:30:59	R L FERNANDES ENGENHARIA	29.720.510/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.
Desclassificação: Em resumo, a empresa R L Fernandes Engenharia, inscrita no CNPJ 29.720.510/0001-15, ao apresentar sua planilha de composições, para uma possível "justificativa" quanto aos preços inexequíveis, notou-se alteração nos coeficientes aprovados pelo convenio, conforme planilha original de composições a ser seguida do processo licitatório (pagina 66), onde os mesmos não podem sofrer tal alteração. Segue as composições alteradas: Composição 001, 002, 003, 004, composição SINAPI 95995 e composição SINAPI 94990. PARECER TÉCNICO EM ANEXO - DOCUMENTOS DO PROCESSO.			
10/04/2025 - 09:36:42	V C CONSTRUTORA LTDA	35.040.949/0001-08	Item 0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.
Desclassificação: Não apresentou proposta de preços e planilhas realinhadas.			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/04/2025 - 09:30	25/04/2025 - 18:00	30/04/2025 - 18:00

0001 - Contratação de empresa do ramo da construção civil, visando a execução de RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas do Município de Formoso do Araguaia – TO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32611684000154 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	17/04/2025 - 09:02:42	INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS QUE SERÃO ESMIUÇADOS NAS RAZÕES RECURSAIS	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
04/04/2025 - 08:05:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/04/2025 - 08:06:07	Agente de Contratação	Bom dia senhores
04/04/2025 - 08:07:06	Agente de Contratação	Vamos dar início ao processo.
04/04/2025 - 08:11:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/04/2025 - 08:11:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/04/2025 - 08:11:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,05 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/04/2025 - 08:11:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/04/2025 - 08:12:08	Agente de Contratação	Vamos iniciar com a fase de lances. Peço aos senhores prudência quanto aos preços ofertados. Os senhores são e serão responsáveis, pelos preços, atentem-se para o fato de que os preços são irrealizáveis, e as prestações de serviços que serão realizadas com base no Disposto em Edital, Termo de Referência e seus anexos são com base nesses valores.
04/04/2025 - 08:12:40	Agente de Contratação	Já temos propostas com valor aproximando dos 75% do valores orçados
04/04/2025 - 08:12:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/04/2025 - 08:12:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/04/2025 - 08:25:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/04/2025 - 08:35:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R L FERNANDES ENGENHARIA - ME com lance de R\$ 288.000,00.
04/04/2025 - 08:36:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:36 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 08:36:05	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO
04/04/2025 - 08:53:08	F. R L FERNANDES ENGENHARIA	Negociação Item 0001: Srº pregoeiro o nosso valor será esse mesmo, já estamos no limite orçado.
04/04/2025 - 08:59:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/04/2025 - 08:59:47	Sistema	Motivo: NEGOCIADO
04/04/2025 - 09:19:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 09:19:21	Sistema	Motivo: SOLICITO O ENVIO DA PROPOSTA REALINHADA JUNTOS AOS ANEXOS REAJUSTADOS E, CONSIDERANDO QUE A PROPOSTA APRESENTA APENAS 74,80% DO VALOR ESTIMADO CONFORME DETERMINA ART.5º PAR 4º, SOLICITO TAMBÉM O ENVIO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS .
04/04/2025 - 11:03:12	F. R L FERNANDES ENGENHARIA	Documentação Item 0001: Solicito a vossa excelência mais um prazo para finalizarmos as planilhas e documentações.
04/04/2025 - 11:27:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 11:27:01	Sistema	Motivo: DILAÇÃO DE PRAZO SOLICITADA PELO FORNECEDOR
04/04/2025 - 11:42:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/04/2025 - 12:05:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor R L FERNANDES ENGENHARIA no item 0001.
04/04/2025 - 12:05:54	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA ANEXADA
04/04/2025 - 12:12:35	Agente de Contratação	Suspendo a sessão com retorno marcado para o dia 07/04 ÀS 10:00
07/04/2025 - 10:06:48	Agente de Contratação	Bom dia srs. Vamos dar continuidade ao certame
07/04/2025 - 11:43:22	Agente de Contratação	Ainda em análise da diligência, suspendo a sessão com retorno para às 14:00



07/04/2025 - 14:43:34	Agente de Contratação	Boa tarde srs. Após solicitação da Área técnica em relação à análise da exequibilidade dos preços a data para retorno da análise fica para amanhã dia 08/04 às 17:00
08/04/2025 - 17:46:10	Agente de Contratação	Boa tarde srs. Não foi possível dar continuidade ao certame na data e horário firmados. Fica marcado o retorno par amanhã às 08:00 da manhã
09/04/2025 - 08:28:19	Agente de Contratação	Bom dia senhores vamos dar continuidade
09/04/2025 - 08:30:59	Sistema	O fornecedor R L FERNANDES ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 08:30:59	Sistema	Motivo: Em resumo, a empresa R L Fernandes Engenharia, inscrita no CNPJ 29.720.510/0001-15, ao apresentar sua planilha de composições, para uma possível "justificativa" quanto aos preços inexequíveis, notou-se alteração nos coeficientes aprovados pelo convenio, conforme planilha original de composições a ser seguida do processo licitatório (pagina 66), onde os mesmos não podem sofrer tal alteração. Segue as composições alteradas: Composição 001, 002, 003, 004, composição SINAPI 95995 e composição SINAPI 94990. PARECER TÉCNICO EM ANEXO - DOCUMENTOS DO PROCESSO.
09/04/2025 - 08:30:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 288.750,00.
09/04/2025 - 08:32:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:32 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 08:32:47	Sistema	Motivo: SOLICITO O ENVIO DA PROPOSTA REALINHADA JUNTOS A TODOS OS ANEXOS REAJUSTADOS
09/04/2025 - 08:37:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
09/04/2025 - 08:37:18	Sistema	Motivo: READEQUAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DA DILIGÊNCIA
09/04/2025 - 08:38:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 08:38:52	Sistema	Motivo: SOLICITO O ENVIO DA PROPOSTA REALINHADA JUNTOS AOS SEUS ANEXOS REAJUSTADOS E, CONSIDERANDO QUE A PROPOSTA APRESENTA EXATAMENTE 75,00% DO VALOR ESTIMADO, E NO CASO EM QUESTÃO JÁ HAVER OCORRIDO JOGO DE PLANILHAS, SOLICITO TAMBÉM O ENVIO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS.
09/04/2025 - 08:40:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_001_DE_2025_assinado.pdf) em 09/04/2025 às 08:40.
09/04/2025 - 09:58:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 09:59:09	F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Bom dia, sr pregoeiro;
09/04/2025 - 09:59:19	F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Devido a complexidade das planilhas, venho através deste solicitar a prorrogação do prazo para o envio das planilhas.
09/04/2025 - 10:02:34	Agente de Contratação	O fornecedor F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD, anexou a diligência, ainda necessita de prazo ?
09/04/2025 - 10:05:34	F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Devido a complexidade das planilhas, venho através deste solicitar a prorrogação do prazo para o envio das planilhas.
09/04/2025 - 10:11:08	Agente de Contratação	Será concedido dilação de prazo em 1h ao final do prazo em aberto
09/04/2025 - 10:40:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 10:40:41	Sistema	Motivo: DILAÇÃO DE PRAZO SOLICITADA PELO FORNECEDOR
09/04/2025 - 11:13:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 14:09:49	Agente de Contratação	Boa tarde srs. Vamos dar continuidade
09/04/2025 - 14:21:46	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 14:21:46	Sistema	Motivo: Licitante deixou de apresentar como solicitado em diligência PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS.
09/04/2025 - 14:21:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante V C CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 292.297,74.
09/04/2025 - 14:27:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:26 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 14:27:08	Sistema	Motivo: Senhor licitante, vamos negociar
09/04/2025 - 16:39:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 16:39:06	Sistema	Motivo: Sr Licitante, favor encaminhar proposta realinhada
09/04/2025 - 17:20:06	Agente de Contratação	Suspendo a sessão com retorno marcado para o dia 10/04 às 09:30
09/04/2025 - 17:20:26	Agente de Contratação	Sem prejuízo aos prazos em aberto.
10/04/2025 - 09:35:58	Agente de Contratação	Bom dia srs. Vamos dar continuidade
10/04/2025 - 09:36:42	Sistema	O fornecedor V C CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 09:36:42	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta de preços e planilhas realinhadas.
10/04/2025 - 09:36:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA com lance de R\$ 380.807,50.
10/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 09:39:47	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta de preços junto às planilhas e seus anexos realinhadas
10/04/2025 - 09:41:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 - 11:33:13	Agente de Contratação	Suspendo a sessão. O retorno está Marcado para às 15:00 do dia 10/04
10/04/2025 - 16:33:51	Agente de Contratação	Senhor licitante, considerando que tivemos propostas com valores bem abaixo, excluindo aquelas com preços inexequíveis, solicito uma nova negociação, visando preços mais baixos á administração.
10/04/2025 - 16:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:35 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 16:34:36	Sistema	Motivo: PRAZO ABERTO PARA NEGOCIAÇÃO
10/04/2025 - 16:51:49	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 375.180,68.



10/04/2025 - 16:53:50	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/04/2025 - 16:53:50	Sistema	Motivo: NEGOCIADO
10/04/2025 - 16:54:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:54 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 16:54:28	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE FAVOR ENCAMINHAR PROPOSTA REALINHA JUNTO ÀS PLANILHAS E SEUS ANEXOS
10/04/2025 - 17:45:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 08:37:36	Agente de Contratação	Bom dia senhores. O retorno do processo fica marcado para dia 14/04 às 15:30
14/04/2025 - 15:38:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:38 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 15:38:12	Sistema	Motivo: Senhor licitante favor encaminhar planilha QCI e BDI - 2
14/04/2025 - 17:29:29	F. TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E	Documentação Item 0001: SENHOR PREGOEIRO SOLICITO DILACAO DE PRAZO PARA O ENVIO DA PLANILHA
15/04/2025 - 08:16:02	Agente de Contratação	ia !!
15/04/2025 - 08:16:53	Agente de Contratação	Bom dia. Como não foi definido tempo para abertura da sessão. Às 10 horas será aberta a dilação de prazo. Fique atento ao site
15/04/2025 - 10:01:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 10:01:38	Sistema	Motivo: DILAÇÃO DE PRAZO CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR
16/04/2025 - 14:46:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 14:46:12	Sistema	Motivo: Diante do relato do fornecedor enviado por email concedo o prazo de 2h para apresentação da documentação requerida.
16/04/2025 - 14:46:45	Agente de Contratação	A cópia do relato será disponibilizada agora para todos os licitantes na aba - DOCUMENTOS DO PROCESSO.
16/04/2025 - 14:48:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INFORME DE PROBLEMAS TÉCNICOS.pdf) em 16/04/2025 às 14:48.
16/04/2025 - 14:55:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2025 - 08:32:39	Sistema	O fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/04/2025 - 08:32:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 08:42.
17/04/2025 - 08:33:07	Agente de Contratação	Bom dia srs.!
17/04/2025 - 08:44:42	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TOC FABRICACAO E CONSTRUCAO ASFALTO E CONCRETO LTDA.
17/04/2025 - 08:44:50	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/04/2025 - 08:45:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 09:30.
17/04/2025 - 09:02:42	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2025 - 07:53:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 07:53:42	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS QUE SERÃO ESMIUÇADOS NAS RAZÕES RECURSAIS
22/04/2025 - 07:53:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2025 - 07:53:42	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS QUE SERÃO ESMIUÇADOS NAS RAZÕES RECURSAIS
22/04/2025 - 07:54:32	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 30/04/2025 às 18:00.
28/04/2025 - 08:29:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/04/2025 - 07:56:56	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ISRAEL BORGES NUNES.
30/04/2025 - 07:57:03	Sistema	O item 0001 foi homologado por ISRAEL BORGES NUNES.

HABNER SOUSA VERAS
Agente de Contratação

ISRAEL BORGES NUNES
Autoridade Competente

LEYLIANE DA SILVA GAMA



Apoio

Matheus Henrique de Sousa Vieira

Apoio

Rafael Gomes Rezende

Apoio

