
 

Obra
B.D.I.

Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

1   SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 10

 1.2  012031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1

 1.3  012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1

 1.4  022144 SBC
DEMOLICAO LAJE DE FORRO CONCRETO ARMADO ELEVADA-MEIO 
MANUAL

m² 150

 1.5  4654 ORSE
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

mês 9

 1.6  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 2800

 1.7  CP1 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LOCAL MÊS 9

 2   MURO DE FECHAMENTO COM GRADIL FRONTAL

 2.1  102284 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 36,34

 2.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 44

 2.3  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 29,19

 2.4  2376 ORSE

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares 
(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado 
fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas 
epilares aparentes.

m² 396 PERIMENTO DE 180 M DE TERRENO X ALTURA DE 2,20 M

MEMORIA

COMPRIMENTO DE 5 M DE COMPRIMENTO POR 2 M DE 
ALTURA 

PONTO DE AGUA

PONTO DE ENERGIA

DEMOLICAÇÃO DE AREA DE LAJE CONDENADA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME CRONOGRAMA

AREA DE LIMPEZA DE TERRENO 2800M2

CONFORME CRONOGRAMA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO MURO DOS POSTES 36,34 
M²

AREA DE FUNDO DE VALA A SER APILOADA

REATERRO DO PILAR
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SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
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Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 2.5  13779 ORSE
Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester 
por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e 
instalação. Inclusive poste e acessórios.

m 40

 2.6  13764 ORSE
Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco 
ou azul, padrão belgo ou similar

m² 12,18

 3   SUPERESTRUTURA

 3.1   PILARES

 3.1.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 196,395

 3.1.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 529,47

 3.1.3  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,26

 3.1.4  104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 226,215

 3.1.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 10,94

 3.1.6  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 10,94

FRENTE DO TERRENO 40 M 

DOIS PORTÕES DE 3 M X 2,03 M DE ALTURA

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 50% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR
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 3.2   VIGAS SUPERIORES

 3.2.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 394,65

 3.2.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 94,122

 3.2.3  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,254

 3.2.4  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 663,336

 3.2.5  104110 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,918

 3.2.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 23,352

 3.2.7  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 23,352

 3.3   LAJE

 3.3.1  7823 ORSE
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. 
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 958,52

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

AREA DE LAJE A SER EXECUTADA

VOLUME DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR

PESO DO ESTRUTURAL SENDO 40% EXECUTADO 
SOMENTE ESTE VOLUME A EXECUTAR
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 4   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

 4.1  73937/001 SINAPI
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 46,31

 4.2  87504 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 814,685

 4.3  73935/002 SINAPI
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 14,67

 4.4  73988/001 SINAPI
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 504

 4.5  73909/001 SINAPI
DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, 
ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"

m² 37,26

 4.6  C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 42,52

 4.7  87504 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 411,55

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 5   ESQUADRIAS

 5.1   PORTAS

 5.1.1  73910/006 SINAPI
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 
VERNIZ,80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS 
COM ANEL

UN 10

 5.1.2  MERCADO Próprio
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 18

 5.1.3  MERCADO Próprio
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 17

 5.1.4  90820 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4

 5.1.5  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44

 5.1.6  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,32

 5.1.7  102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

m² 6,72

 5.2   JANELAS

 5.2.1  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 115,88

 5.2.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 40,4

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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MEMORIAL DE CALCULO

 6   SISTEMAS DE COBERTURA

 6.1  92575 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 905,61

 6.2  94447 SINAPI
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

m² 1233,17

 6.3  94444 SINAPI COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA m² 16,94

 6.4  94224 SINAPI
EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU 
PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 150,41

 6.5  72110 SINAPI

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

m² 274,85

 6.6  100435 SINAPI
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 
AF_07/2019

M 11,6

 6.7  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 126,87

 6.8  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 243,16

 7   CALHA DE DRENAGEM

 7.1  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 115,5

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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MEMORIAL DE CALCULO

 8   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

 8.1  87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 3848,03

 8.2  87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 930,54

 8.3  87536 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3848,03

 8.4  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 2337,21

 8.5  87536 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 930,54

 8.6  87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 924,2

 8.7  87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 586,63

 8.8  101739 SINAPI
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 
AF_09/2020

M 296,6

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

 
Avenida Herminio Azevedo Soares nº 150 Formoso do Araguaia  - CENTRO - Formoso do Araguaia / TO

(063) 3357-2893 /  



 

Obra
B.D.I.

Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 9   SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

 9.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA

 9.1.1  87757 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1057,82

 9.1.2  170182 SBC PISO ALTA RESISTENCIA TIPO GRANITINA OU SIMILAR m² 215,74

 9.1.3  87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

m² 589,95

 9.1.4  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

m² 181,23

 9.1.5  72185 SINAPI
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO 
COM COLA

m² 70,9

 9.1.6  C4623 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 14,85

 9.1.7  C4623 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 31,59

 9.1.8  74111/001 SINAPI
SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 
CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

M 41,2

 9.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

 9.2.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 9,41

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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Bancos Encargos Sociais
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Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 9.2.2  73675 SINAPI
PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM 
JUNTAS EM MADEIRA

m² 313,77

 9.2.3  73907/003 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m² 18,7

 9.2.4  73764/004 SINAPI
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 
6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

m² 250,28

 9.2.5  6411 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 25,2

 9.2.6  3267 ORSE
Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 
x0,40 m)

m 102

 9.2.7  C4623 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 1,98

 9.2.8  84194 SINAPI
SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM  EXECUTADA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 3,6

 9.2.9  74223/001 SINAPI

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 40

 9.2.10  100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 48,4

 9.2.11  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 874,95

 10   PINTURA

 10.1  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 2337,21

 10.2  C1208 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA m² 930,54
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CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

 
Avenida Herminio Azevedo Soares nº 150 Formoso do Araguaia  - CENTRO - Formoso do Araguaia / TO

(063) 3357-2893 /  



 

Obra
B.D.I.

Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 10.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2429,83

 10.4  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 930,54

 10.5  74065/002 SINAPI
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 178,92

 10.6  74065/001 SINAPI
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 30,74

 10.7  74145/001 SINAPI
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 92,96

 10.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 823,1

 10.9  C1522 SEINFRA JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO m² 67

 10.10  73865/001 SINAPI
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

m² 10,12

 10.11  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 67

 10.12  73924/001 SINAPI
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 67

 11   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

 11.1  74185/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 11.2  74183/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5

 11.3  74182/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

 11.4  74181/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 CONFORME PROJETO HIDRAULICO
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 11.5  74180/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 11.6  74176/001 SINAPI
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 23

 11.7  73664 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 14

 11.8  74175/001 SINAPI
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8

 11.9  73795/010 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1

 11.10  75030/001 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 222

 11.11  75030/002 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 54

 11.12  75030/003 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30

 11.13  75030/004 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 66

 11.14  75030/005 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 36

 11.15  75030/006 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 54

 11.16  40729 SINAPI
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14

 11.17  74058/001 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2  COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 11.18  00012613 SINAPI
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 
DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 14

 11.19  74217/002 SINAPI HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

CONFORME PROJETO HIDRAULICO
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 11.20  73835/001 SINAPI INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV UN 2

 11.21  73976/006 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12

 11.22  73976/005 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 18

 11.23  75030/004 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 8,7

 11.24  75030/003 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 7

 11.25  75030/005 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4,3

 11.26  74182/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 11.27  74180/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 11.28  75030/002 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 9

 11.29  5959 ORSE Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm un 1

 12   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 12.1  73816/001 SINAPI
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100

M 150

 12.2  74168/002 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 186

 12.3  74168/001 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 60
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 12.4  83652 SINAPI TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA M 54

 12.5  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 14

 12.6  74104/001 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 4

 12.7  6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 4

 12.8  83622 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 1

 12.9  83626 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 5

 12.10  72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1

 12.11  73963/005 SINAPI
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO.

UN 6

 12.12  6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 6

 12.13  84043 SINAPI

CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM 
BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 
MANUAL

M 127,02

 12.14  053001 SBC CAIXA EM ALVENARIA 40x40 TAMPO FERRO FUNDIDO UN 1
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MEMORIAL DE CALCULO

 13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA

 13.1  72685 SINAPI
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3

 13.2  72291 SINAPI
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO

UN 18

 13.3  72684 SINAPI
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 9

 13.4  C3738 SEINFRA
INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E 
PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

UN 5

 13.5  C3738 SEINFRA
INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E 
PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

UN 7

 13.6  74165/004 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 228

 13.7  74165/001 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 198

 13.8  74165/002 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO

M 120

 13.9  74165/003 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO

M 66

 13.10  74168/001 SINAPI
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 48

 13.11  72291 SINAPI
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO

UN 2

 13.12  72290 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 10

 13.13  74051/001 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 13.14  73963/005 SINAPI
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO.

UN 4
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 13.15  74198/002 SINAPI
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 
1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 
1,60M E ESPESSURA 10CM

UN 1

 13.16  74197/001 SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA 8CM

UN 1

 14   LOUÇAS E METAIS

 14.1  C4635 SEINFRA
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 
FRONTAL)

UN 2

 14.2  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7

 14.3  72739 SINAPI

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM 
LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12

 14.4  C4642 SEINFRA ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2

 14.5  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 7

 14.6  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 21

 14.7  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 4

 14.8  86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO SANITARIO

CONFORME PROJETO SANITARIO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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Obra
B.D.I.

Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 14.9  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21

 14.10  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29

 14.11  9535 SINAPI
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14

 14.12  74176/001 SINAPI
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14

 14.13  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2

 14.14  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3

 14.15  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10

 14.16  86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13

 14.17  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13

 14.18  8758 ORSE Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar un 1

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 15   INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

 15.1  052072 SBC TUBO GALVANIZADO 3/4"" M 18

 15.2  056263 SBC CASA DE GAS P/2 CILINDROS GLP 45 KG,EM ACO GALV EXCL COMPAPT UN 2

 15.3  00039634 SINAPI
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 
PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 18

 15.4  95249 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4

 15.5 
 
00011756/SI
NAPI 

ORSE Registro ou regulador de gas cozinha, vazao de 2 kg/h, 2,8 kpa un 3

 15.6  8980 ORSE Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação un 1

 15.7  9848 ORSE Regulador de gás RP-21 com manômetro un 2

 16   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

 16.1  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8

 16.2  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

 16.3  C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 24

 16.4  72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 7

 16.5  73976/008 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 108

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 16.6  72715 SINAPI TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5

 16.7  72658 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 16.8  72302 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1

 16.9  72304 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15

 16.10  72615 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11

 16.11  72658 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 16.12  72660 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 4

 16.13  72656 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 16.14  72677 SINAPI NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12

 16.15  72673 SINAPI NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 16.16  72675 SINAPI NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1

 16.17  72665 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 16.18  73796/005 SINAPI
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3

 16.19  73795/013 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
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Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 16.20  74169/001 SINAPI
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE 
PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 16.21  73870/006 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3

 16.22  85120 SINAPI
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1

 16.23  83492 SINAPI
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 16.24  83417 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 170

 16.25  83417 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100

 16.26  83417 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100

 16.27  83417 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 170

 16.28  83417 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 170

 16.29  73860/007 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130

 16.30  73860/007 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130

 16.31  73860/007 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130

 16.32  73860/007 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130

 16.33  83418 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
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Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 16.34  83418 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90

 16.35  83418 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90

 16.36  83418 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90

 16.37  83418 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90

 16.38  74130/004 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 16.39  68066 SINAPI
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 16.40  73976/003 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6

 16.41  72618 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4

 16.42  72657 SINAPI
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 4

 16.43  052577 SBC TAMPAO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" UN 1

 16.44  067229 SBC ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" UN 8

 16.45  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 27

 16.46  055351 SBC ABRIGO DE INCENDIO 90x120x17cm EMBUTIR P/4 MANGUEIRAS COMPL. UN 2

 16.47  077600 SBC MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1

 16.48  058141 SBC CAIXA PASSAGEM 50x50x40cm EM BL CONC C/TAMPA,INCL ESCAV/REAT UN 1

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 16.49  067614 SBC SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA UN 1

 16.50  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 
VIDRO

UN 3

 17   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 17.1  74130/010 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 17.2  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.3  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.4  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.5  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.6  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 17.7  74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.8  74131/005 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1

 17.9  7826 ORSE
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 
volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e 
contatora

un 1

 17.10  83372 SINAPI CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2

 17.11  74130/001 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14

 17.12  74130/001 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21

 17.13  74130/003 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14

 17.14  74130/003 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2

 17.15  74130/003 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 17.16  74130/003 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 20

 17.17  74130/004 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3

 17.18  74130/005 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 17.19 8003 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA),CURVA C, 5KA

un 1

 17.20  74130/005 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3

 17.21 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

un 1

 17.22  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 516

 17.23  72936 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1056

 17.24  72936 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 84

 17.25  55865 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 54

 17.26  55866 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12

 17.27  55867 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30

 17.28  72311 SINAPI
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO 
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6

 17.29  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5

 17.30  73860/008 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4800

 17.31  73860/009 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 600

 17.32  73860/010 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 16

 17.33  73860/011 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 500

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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MEMORIAL DE CALCULO

 17.34  73860/013 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 180

 17.35  73860/022 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 120

 17.36  72339 SINAPI TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 173

 17.37  72339 SINAPI TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17

 17.38  72331 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 68

 17.39  72332 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3

 17.40  72333 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2

 17.41  72333 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 28

 17.42  72333 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 17.43  73953/006 SINAPI
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 108

 17.44  73953/002 SINAPI
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 21

 17.45  74041/002 SINAPI
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 
FLUORESCENTE 40W

UN 6

 17.46  C2045 SEINFRA
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 
FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 6

 17.47  C2045 SEINFRA
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 
FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 2

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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CONFORME PROJETO ELETRICO
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 17.48  74041/001 SINAPI
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 
FLUORESCENTE 20W

UN 26

 17.49  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 292

 17.50  83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 165

 18   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

 18.1  75030/002 SINAPI
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 95

 19   INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

 19.1  73768/013 SINAPI
CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 30

 19.2  C0544 SEINFRA CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) M 110

 19.3  86178 Próprio Tomada modular RJ-45 Categoria 6 un 29

 19.4  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4

 19.5  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4

 19.6  83443 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4

 19.7  C0627 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 24

 19.8  83371 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 19.9  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 19.10  72309 SINAPI
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1 ), TIPO 
LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12

 19.11  C1160 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm M 59

 20   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

13373 ORSE
Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-
Delta ou similar

un 1

13955 ORSE
Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com 
filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x 
Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor

un 1

73216 SBC DUTO VENTILACAO E EXAUSTAO CHAPA ACO GAL.No.22 - kg/m2 M 2,75

73216 SBC DUTO VENTILACAO E EXAUSTAO CHAPA ACO GAL.No.22 - kg/m2 M 2

13974 ORSE
Quadro Comando Geral de sobrepor, medindo 1000x600x200mm, em chapa de 
aço galvanizado pintado eletrostaticamente na corbege, com barramento p/ geral 
, inclusive disjuntores de 40A.

un 1

 21   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

 21.1  68070 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 3

 21.2  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 13

 21.3  72927 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 20

 21.4  72929 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 500

 21.5  72930 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 380

 21.6  83370 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4

CONFORME PROJETO SPDA

CONFORME PROJETO SPDA
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CONFORME PROJETO SPDA

CONFORME PROJETO SPDA

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

 
Avenida Herminio Azevedo Soares nº 150 Formoso do Araguaia  - CENTRO - Formoso do Araguaia / TO

(063) 3357-2893 /  



 

Obra
B.D.I.

Conclusão da CRECHE TIPO B no setor São Jose II  em Formoso do 
Araguaia

25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. MEMORIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - 
Tocantins
SBC - 11/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

Onerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

 21.7  72263 SINAPI
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 17

 22   SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 22.1  C0864 SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1

 22.2  C4065 SEINFRA
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, 
C/ REJUNTAMENTO

m² 49,69

 22.3  C4065 SEINFRA
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, 
C/ REJUNTAMENTO

m² 23,97

 22.4  C2910 SEINFRA PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m² 65,05

 22.5  C0361 SEINFRA
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO)

M 4,39

 22.6  C0361 SEINFRA
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO)

M 4,52

 22.7  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 114,6

 22.8  73665 SINAPI
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 13,4

 22.9  73737/002 SINAPI
GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, 
ALTURA 1,0M

M 7,97

 23   CAXA DE AGUA COM BASE

 23.1   BASE DA CAIXA TIPO TAÇA

 23.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,44

 23.1.2  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 29,01

 23.1.3  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 10,87 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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 23.1.4  11266 ORSE
Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda 
de10%) / dobra / colocação. - Rev 01

kg 50,27

 23.1.5  141 ORSE
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 53,27

 23.1.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,01

 23.1.7  102482 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 3,01

 23.2   CAIXA TIPO TAÇA

 23.2.1  12829 ORSE

Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 
1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 
180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- 
Fornecimento e instalado

un 3

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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 23.2.2  1032 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") m 8,7

 23.2.3  1213 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1" m 7

 23.2.4  1219 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022 m 4,3

 23.2.5  1468 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar un 1

 23.2.6  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1

 24   SERVIÇOS FINAIS

 24.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1323,58

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

ENGENHEIRO CIVIL 
 CREA 317.167/D-TO

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

_______________________________________________________________
PETERSON DIAS SANTOS
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