
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS  

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Transportes.  

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Couto Magalhães/TO. 

Objeto: Aquisição de peças de concreto para manutenção de pontes, bueiros, aterros e estradas 
vicinais do município de Couto Magalhães/TO. 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao planejamento anual da Secretaria 
Municipal de Transportes. A despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
observando-se integralmente os preceitos do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

A infraestrutura viária rural do município de Couto Magalhães/TO demanda intervenções 
contínuas para assegurar a trafegabilidade, o escoamento da produção agrícola e o transporte 
escolar. A substituição gradativa de estruturas de madeira por peças pré-moldadas de concreto 
visa:  

 Sustentabilidade e conformidade ambiental: Reduzir a dependência de madeira 
nativa, cujo insumo apresenta custo crescente e maior restrição ambiental;  

 Durabilidade e Segurança: Garantir vida útil elevada e maior capacidade de carga nas 
pontes sobre os Ribeirões Lagoa Preta e Santa Maria, e Córregos Assis, Lava Saco e Borá;  

 Eficiência na Mobilidade: Instalação de 25 conjuntos de mata-burros em 
assentamentos rurais (P. A. Campo da Missa, P. A. Setecentos, P. A. Pé do Morro, P. A. 
Monte das Oliveiras e P. A. Belenzinho), eliminando porteiras/colchetes e otimizando as 
rotas do transporte escolar;  

 Drenagem Urbana e Rural: Aplicação de tubos de concreto armado em estradas 
vicinais, cabeceiras de pontes, Setor Buriti e aterro municipal.  

 



 

4 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Para o adequado fornecimento das peças de concreto, a contratação observará os seguintes 
requisitos essenciais:  

 Qualificação Técnica: Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de produtos 
de características e complexidade equivalentes ao objeto.  

 Garantia Técnica e ART: Fornecimento de garantia mínima de 05 (cinco) anos para as 
vigas pré-fabricadas, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do engenheiro responsável pela fabricação.  

 Frete e Logística: O fornecedor será integralmente responsável pelo transporte, frete 
(modalidade CIF) e descarga dos materiais nos locais e prazos indicados pela 
Administração.  

 Regularidade Fiscal e Trabalhista: Comprovação de regularidade perante a Receita 
Federal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.  

  

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO  

O levantamento de mercado demonstrou a existência de uma ampla rede de fornecedores e 
empresas especializadas no ramo de artefatos de concreto pré-moldado na região, garantindo 
plenas condições de competitividade para o certame. Inicialmente, realizou-se a busca de atas de 
registro de preços vigentes em outros órgãos e entes públicos com o objetivo de analisar a 
viabilidade de adesão (carona); contudo, não foram localizadas atas que contemplassem as 
especificações técnicas, os quantitativos e a logística necessários para atender satisfatoriamente 
à demanda do município. Diante disso, definiu-se como solução mais vantajosa a realização de 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, modelagem que confere à Administração a 
flexibilidade de adquirir os insumos de forma fracionada, estritamente conforme a necessidade 
do serviço e a disponibilidade financeira da municipalidade. 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A solução proposta envolve a aquisição de pré-moldados e visa garantir a entrega de materiais 
de qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e com o melhor custo-benefício. A contratação de 
fornecedores que possuam capacidade técnica para produzir e entregar os pré-moldados 
conforme as especificações.  

A utilização de pré-moldados reduz significativamente o tempo de execução da obra, além de 
aumentar a precisão e a segurança das estruturas, devido ao controle de qualidade rigoroso 
durante a fabricação.  

A modalidade adotada para a aquisição de pré-moldados será a de Pregão Eletrônico por 
julgamento de menor preço por item.  

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1 848,60 M 

VIGAS PRE-FABRICADAS EM CONCRETO 25X35CM, 
COMPRIMENTO VARIÁVEIS, P/ CARGA DE 45 TON; 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, EXECUTADA EM 
USINA, FCK: 35MPa; GARANTIA: CONFORME LEGISLAÇÃO DE 
05 ANOS COM FORNECIMENTO DE A.R.T 

2 25,00 UN 
MATA BURRO DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 12 MM E 
CONCRETO 35 M.P.A COM 02 PEÇAS, SENDO 3,00 MTS 
COMPRIMENTO POR 3,00 MTS LARGURA, ALTURA 0,60 



 

CENTIMETROS, ESPAÇAMENTO DAS VIGAS 17 CM DE 
LARGURA POR 30 CM DE ALTURA. 

3 100,00 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM MACHO E FÊMEA 

4 84,00 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1000MM MACHO E FÊMEA 

5 16,00 UN 
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1500MM, PA 2, PB #14 
PONTA E BOLSA 

Assim distribuídas: 

LOCALIZAÇÃO QTD UND DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Ponte sobre o Ribeirão 
Lagoa Preta 

48,80 M 
AQUISIÇÃO DE 08 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X610CM 

Ponte sobre o Ribei-
rão Lagoa Preta 02 

143,00 M 

AQUISIÇÃO DE 13 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X500CM 
AQUISIÇÃO DE 13 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X600CM 

Ponte sobre o Córrego 
Assis 

120,00 M 
AQUISIÇÃO DE 24 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X500CM 

Ponte sobre o Córrego 
Lava Saco 

87,00 M 
AQUISIÇÃO DE 15 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X580CM 

Ponte sobre o Córrego 
Borá 

115,20 M 
AQUISIÇÃO DE 15 VIGAS PRE-FABRICADAS EM 
CONCRETO 25X35X580CM 

Ponte sobre o Ribeirão 
Santa Maria 

334,60 M 

VIGAS PRE-FABRICADAS EM CONCRETO: 
25X35X580CM - 14UN 
25X35X700CM - 14UN 
25X35X560CM - 14UN 
25X35X550CM - 14UN 

TOTAL 848,60 M VIGAS PRE-FABRICADAS EM CONCRETO 

MATA-BURROS DE 
CONCRETO ARMADO 

25,00 UN 
P. A. CAMPO DA MISSA, SETECENTOS, PÉ DO MORRO, 
MONTE DAS OLIVEIRAS E BELENZINHO 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO D=600MM 

100,00 UN ESTRADAS VICINAIS E FUNDAÇÃO DE PONTES 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO D=1000MM 

84,00 UN ESTRADA VICINAIS E RUA SETOR BURITIS 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO D=1500MM, 
PA 2, PB #14 

16,00 UN ATERRO SANITÁRIO 

As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base nas 
informações extraídas do Documento de Formalização de Demanda elaborado pela Secretaria 
requisitante. A quantidade foi baseada na memória de cálculo fornecida pela secretaria 
requisitante.  

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO  

A contratação será realizada de forma parcelada, por meio de itens/lotes distintos, visto que o 
parcelamento se mostra tecnicamente viável e economicamente mais vantajoso para o 
município, pois amplia a competitividade entre as empresas do setor. Ademais, a adoção do 
parcelamento alinha-se perfeitamente à sistemática do Registro de Preços, prevendo que o 



 

fornecimento e as entregas dos materiais ocorram de maneira gradativa e sob demanda, 
permitindo que as aquisições sejam efetuadas de acordo com as necessidades operacionais da 
Secretaria de Transportes e a disponibilidade orçamentária e financeira do município ao longo 
da vigência da Ata. 

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependente diretas. O assentamento e a 
montagem das peças pré-moldadas serão executados com maquinário e equipe própria da 
Secretaria Municipal de Transportes.  

10 – RESULTADOS PRETENDIDOS  

Com a presente aquisição, o município pretende restabelecer e elevar a qualidade da 
infraestrutura viária rural, assegurando a trafegabilidade contínua e segura nas pontes, bueiros 
e estradas vicinais. A substituição de pontes de madeira por estruturas pré-moldadas de 
concreto resultará em significativa redução nos custos futuros de manutenção preventiva e 
corretiva, além de garantir maior vida útil às obras públicas. O projeto impactará diretamente a 
logística do transporte escolar ao eliminar porteiras e colchetes manuais com a instalação dos 
mata-burros, reduzindo o tempo de percurso dos alunos. Por fim, a modelagem adotada garante 
uma gestão orçamentária eficiente, otimizando o emprego dos recursos públicos e promovendo 
o desenvolvimento socioeconômico e o escoamento da produção agrícola local de forma 
sustentável. 

11 - PROVIDENCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  

Para a celebração do contrato com a empresa ganhadora do eventual certame deverá designar 
um servidor a fim de fiscalizar o contrato e bem como intermediar os interesses das unidades e 
da empresa contratada.  

12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS  

A gestão dos impactos ambientais da aquisição de pré-moldados é essencial para minimizar os 
efeitos negativos da obra no meio ambiente. A seleção criteriosa de fornecedores que adotem 
práticas ambientais responsáveis e a implementação de medidas mitigadoras, como o uso de 
materiais reciclados, o controle de resíduos e a escolha de fontes de energia renováveis, são 
estratégias fundamentais para garantir que o projeto esteja em conformidade com as normativas 
ambientais e com os princípios de sustentabilidade. 

 13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Pelo contestado nos estudos preliminares considera-se que a aquisição de pré-moldados é 
viável em forma de contratação.  

14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP  

 

 
 

João da Cruz Neves da Conceição 
Engenheiro Civil 

CREA: 329603/D-TO 
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