



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás
02.204.196/0001-61

000637

Mapa de Cotação Nº 56112

Data 11/06/2026 Centro de custo PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS-CMEIS Data vencimento 11/07/2026
Processo 56116 Processo de compras

Forma de pagamento
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA FORNECIDA PELO CONTRATADO.

Finalidade da compra
CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE, PROJETO MODELO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA HAVAI, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA GO.

Prazo entrega
A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Produto 231232: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (CONTRATO)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	3.416.059,5000	3.416.059,5000
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		3.416.059,5000	3.416.059,5000	0,0000	3.416.059,50
				Total por produto	3.416.059,5000

Produto 231233: 0002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (CONTRAPARTIDA)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	448.957,5000	448.957,5000
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		448.957,5000	448.957,5000	0,0000	448.957,5000
				Total por produto	448.957,5000

Produto 231234: 0003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (NÃO FINANCIÁVEIS)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	412.891,2700	412.891,2700
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		412.891,2700	412.891,2700	0,0000	412.891,2700
				Total por produto	412.891,2700
				Total preço médio	4.277.908,2700
				Total geral	4.277.908,270

GERADO POR MARIA EDUARDA ARAUJO MIRANDA



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás
02.204.196/0001-61

001630

Mapa de Cotação N° 56112

Data
11/06/2026

Centro de custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS-CMEIS

Data vencimento
11/07/2026

Processo

Processo de compras
56116

Forma de pagamento

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA FORNECIDA PELO CONTRATADO.

Finalidade da compra

CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE, PROJETO MODELO FNDE PROINFÂNCIA TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA HAVAI, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA GO.

Prazo entrega

A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Produto 231232: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (CONTRATO)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	3.416.059,5000	3.416.059,5000
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		3.416.059,5000	3.416.059,5000	0,0000	3.416.059,50
				Valor médio	Total por produto
				3.416.059,50	3.416.059,5000

Produto 231233: 0002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (CONTRAPARTIDA)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	448.957,5000	448.957,5000
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		448.957,5000	448.957,5000	0,0000	448.957,5000
				Valor médio	Total por produto
				448.957,5000	448.957,5000

Produto 231234: 0003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI NOVO HORIZONTE (NÃO FINANCIÁVEIS)

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
174174	PLANILHA ORCAMENTARIA / AGETOP / SINAPI / FNDE CPF:		1,0000	412.891,2700	412.891,2700
		Valor mínimo	Valor máximo	Variação(%)	Valor médio
		412.891,2700	412.891,2700	0,0000	412.891,2700
				Valor médio	Total por produto
				412.891,2700	412.891,2700

Total preço médio
4.277.908,2700

Total geral
4.277.908,270

GERADO POR MARIA EDUARDA ARAUJO MIRANDA