

**MUNICIPIO DE MINACU
MINAÇU-GO**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo Nº 24291/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: SILVANE FERREIRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 13/03/2024 16:25:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/03/2024 15:43:31	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (20.719.805/0001-05) Os itens 1.4.1.2; 1.4.1.3; 1.6.1.3; 1.6.2.4; 1.7.0.2 da planilha orçamentária, referentes ao serviço “CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS”, não são compatíveis com o preço de mercado, conforme fundamentado e corroborado pelos documentos anexos.
26/03/2024 09:38:11	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Após análise e com base na fundamentação supra, decido conhecer e, no mérito, INDEFERIR a impugnação em epígrafe interposta pela empresa GEOSERV INDUSTRIAL LTDA ME, mantendo-se o prazo estipulado no edital.
26/03/2024 14:41:31	CADASTRO DE PROPOSTA	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
26/03/2024 15:52:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
27/03/2024 07:16:00	CADASTRO DE PROPOSTA	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME
28/03/2024 16:29:55	CADASTRO DE PROPOSTA	RUI MARCELINO DA COSTA
28/03/2024 17:03:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RUI MARCELINO DA COSTA
01/04/2024 06:45:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME
01/04/2024 08:29:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Estamos iniciando a sessão pública referente a Concorrência Pública 002/2024. Sejam bem vindos! Aproveito para agradecer a participação de todos neste certame. Desejo a todos boa sorte!
01/04/2024 08:29:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência que declarar que possui condições de participação sem tê-las pode acarretar proposta de sansão. Por esse motivo, solicito que considerem o processo licitatório com seriedade.
01/04/2024 08:30:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências de habilitação do edital, passaremos ao exame da proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a sua condição de habilitação na ordem de classificação até a verificação de uma proposta que atenda ao edital. Ao enviarem seus lances o façam com responsabilidade.
01/04/2024 08:31:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes dentro de instantes o sistema estará aberto para oferta de lances.
01/04/2024 10:58:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores, tendo em vista o horário de expediente (almoço) a sessão está suspensa com retorno as 14h00min.
01/04/2024 13:53:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante RUI MARCELINO DA COSTA adicionou o arquivo 4a50c10fa8f447d996273df95a1d1a1b.pdf aos documentos complementares.
01/04/2024 14:07:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa Tarde. A sessão está reaberta.
01/04/2024 17:01:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, devido os documentos da empresa primeira colocada terem sido encaminhados para o departamento de engenharia para análise técnica, a sessão está suspensa para o dia 02 de abril de 2024 as 08h30min.
02/04/2024 08:29:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia. A sessão está reaberta.
02/04/2024 10:58:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores, tendo em vista o horário de expediente (almoço) a sessão está suspensa com retorno as 14h00min.
02/04/2024 13:59:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde. A sessão está reaberta
02/04/2024 15:08:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Parecer técnico emitido pelo departamento de engenharia está disponível na plataforma, e será disponibilizado no portal transparência do município.
02/04/2024 15:25:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Os documentos da segunda colocada foram enviados para o Departamento de Engenharia para análise técnica.

MUNICIPIO DE MINACU
MINAÇU-GO

02/04/2024 15:47:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo be10329aa8484ae3905f376e916c3678.pdf aos documentos complementares.

02/04/2024 15:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA removeu o arquivo be10329aa8484ae3905f376e916c3678.pdf dos documentos complementares.

02/04/2024 15:47:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 25dbbc768d5b406aa43bd0f52d0dc5b.pdf aos documentos complementares.

02/04/2024 16:31:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, após análise feita pelo departamento de engenharia na responsabilidade do Senhor Daniel Pinheiro Rodrigues, a documentação técnica apresentada pela empresa Cosayão, está de acordo com todas as exigências do edital.

02/04/2024 16:41:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que o prazo para manifestação/intenção de recurso é de 30min, e que o horário expediente já se encontra próximo das 17h00min, a sessão está suspensa para o dia 03 de abril de 2024 as 08h30min.

03/04/2024 08:30:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. A sessão está reaberta

23/04/2024 14:16:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME adicionou o arquivo a40ad962fa2f4feda567d855ceb05c92.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PONTE DE PISTA SIMPLES DE CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MINAÇU – PONTE DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO CANA-BRAVA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.200.000,00	Valor Total: 1.200.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME	048	20.719.805/0001-05	1.325.838,27	1.200.000,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RUI MARCELINO DA COSTA	064	12.226.465/0001-44	1.248.943,48	1.190.000,00		Sim
COSAYÃO ENGENHARIA E	038	11.652.552/0001-09	1.259.000,00	1.194.000,00	0,3361	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

13/03/2024 16:25:07	PUBLICADO				
14/03/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
01/04/2024 08:25:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
01/04/2024 08:36:09	DISPUTA				
01/04/2024 08:36:09	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)			1.259.000,00
01/04/2024 08:36:09	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)			1.248.943,48
01/04/2024 08:36:09	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)			1.325.838,27
01/04/2024 08:38:19	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)			1.246.287,97
01/04/2024 08:39:05	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)			1.246.000,00

**MUNICIPIO DE MINACU
MINAÇU-GO**

01/04/2024 08:39:38	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.245.000,00
01/04/2024 08:40:03	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)	1.244.950,00
01/04/2024 08:40:12	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.244.000,00
01/04/2024 08:40:27	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.243.000,00
01/04/2024 08:40:30	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)	1.240.000,00
01/04/2024 08:40:43	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.238.000,00
01/04/2024 08:41:02	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.235.000,00
01/04/2024 08:41:18	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.234.000,00
01/04/2024 08:41:24	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)	1.230.000,00
01/04/2024 08:41:36	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.229.000,00
01/04/2024 08:41:43	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.225.000,00
01/04/2024 08:41:59	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.220.000,00
01/04/2024 08:42:23	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.215.000,00
01/04/2024 08:42:34	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.214.000,00
01/04/2024 08:42:39	LANCE	GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)	1.200.000,00
01/04/2024 08:42:53	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.210.000,00
01/04/2024 08:43:05	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.199.000,00
01/04/2024 08:43:14	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.195.000,00
01/04/2024 08:44:01	LANCE	COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038)	1.194.000,00
01/04/2024 08:44:22	LANCE	RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064)	1.190.000,00
01/04/2024 08:44:22	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
01/04/2024 08:46:22	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
01/04/2024 08:46:22	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RUI MARCELINO DA COSTA		
01/04/2024 08:46:22	HABILITAÇÃO		
01/04/2024 09:03:35	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 064: Senhor licitante, favor anexar propostas e planilhas realinhadas.		
01/04/2024 09:04:42	MENSAGEM RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064) Bom DIA, OK!		
01/04/2024 13:55:29	MENSAGEM RUI MARCELINO DA COSTA (PARTICIPANTE 064) Boa tarde, a proposta realinhada foi anexada no sistema , obrigada.		
02/04/2024 14:57:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta é COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
02/04/2024 14:57:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
02/04/2024 14:57:05	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO RUI MARCELINO DA COSTA inabilitado. Motivo: NÃO HABILITADA QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO. A EXIGÊNCIA MÍNIMA É DE 30 METROS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, SENDO APRESENTADO NA ART Nº 10.2021.0002150 APENAS 10 METROS, NÃO ATINGINDO QUANTIDADE MÍNIMA E NA ART Nº 10.2024.0000632 NÃO É O OBJETO LICITADO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, CONSTA REFORMA DE PONTE. LOGO NA ANALISE DO ASPECTO GERAL, A EMPRESA ESTÁ DESABILITADA.		
02/04/2024 14:57:24	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 038: Senhor licitante, favor anexar propostas e planilhas realinhadas.		
02/04/2024 15:11:41	MENSAGEM COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 038) Boa tarde, Ok!		

**MUNICIPIO DE MINACU
MINAÇU-GO**

02/04/2024 15:49:22 MENSAGEM COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE

Boa tarde! A proposta realinhada foi anexada ao sistema.

02/04/2024 15:50:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ok. Obrigada.

03/04/2024 08:35:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

03/04/2024 08:55:58 RECURSO MANIFESTADO GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME

A empresa Cosayão não apresentou AT. OPERACIONAL compatível com o exigido no edital. A Min. de Qualificação técnica é bem clara no item 5.1.5.12: “Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante”. Ou seja, os atestados deverão ser de obras executadas de forma simultânea o que não corresponde ao apresentado. Por fim foi exigido Ponte em concreto pré moldado e não a técnica convencional.

03/04/2024 09:05:46 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

08/04/2024 08:44:07 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME

Nome do arquivo: RECURSO GEOSERV.pdf

08/04/2024 08:46:42 RECURSO REGISTRADO GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME

RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão desta Comissão de Licitação, que declarou habilitada a recorrida COSAYÃO– ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA referente ao presente certame com objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PONTE DE PISTA SIMPLES, DE CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE MINAÇU – PONTE DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO CANA BRAVA COM DIMENSÕES: 60,0M X 4,8M, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE MINAÇU-GO.

09/04/2024 00:00:06 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

11/04/2024 13:48:16 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO COSAYÃO ENGENHARIA E

Nome do arquivo: Contrarrazoes - Minaçu - Conc. 002-2024.pdf

11/04/2024 13:50:54 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRARAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO.

12/04/2024 00:00:08 JULGAMENTO DE RECURSOS

23/04/2024 13:13:45 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: JULGAMENTO RECURSO - CONCORRENCIA 02 - PONTE.zip

23/04/2024 13:15:58 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue anexo julgamento do recurso apresentado pela empresa Geoserv Industrial LTDA-ME.

23/04/2024 13:18:43 EM ADJUDICAÇÃO

23/04/2024 13:18:58 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COSAYÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: INABILITADA QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO - OPERACIONAL.

23/04/2024 13:18:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/04/2024 13:18:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME

23/04/2024 13:51:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 048: Senhor licitante, favor anexar proposta readequada ao lance ofertado.

23/04/2024 13:55:12 MENSAGEM GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)

Ok

23/04/2024 14:20:29 MENSAGEM GEOSERV INDUSTRIAL LTDA – ME (PARTICIPANTE 048)

Proposta realinhada anexada.

23/04/2024 14:30:43 ADJUDICADO

24/04/2024 09:24:36 HOMOLOGADO

**MUNICIPIO DE MINACU
MINAÇU-GO**

AUTORIDADE: CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA