

CPF/CNPJ: 02.215.747/0001-92
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL SENTIDO LAGO SERRA DA MESA
 MUNICIPIO: CAMPINORTE-GO
 CEP: 76410-000
 ART:
 OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ATERRO MUNICIPAL - ETAPA II



BDI: **24,50%**

DATA BASE: OUT 2025 GOINFRA **DESONERADA**

OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ATERRO MUNICIPAL - ETAPA 2

ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	
FUNDAÇÃO										
1										
1.1	GOINFRA	41001	ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA	M3	16,85	R\$ 55,11	R\$ 68,61	R\$ 1.156,11	8,68%	
1.2	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA-(O.C.)	M3	16,85	R\$ 580,16	R\$ 722,30	R\$ 12.170,74	91,32%	
								SUBTOTAL	R\$ 13.326,85	5,55%
ALAMBRADO										
2										
2.1	GOINFRA	270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	M	774,39	R\$ 227,50	R\$ 283,24	R\$ 219.336,29	96,72%	
2.2	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	8,80	R\$ 678,46	R\$ 844,68	R\$ 7.433,21	3,28%	
								SUBTOTAL	R\$ 226.769,50	94,45%
							ONERADA	TOTAL	R\$ 240.096,35	100,00%

Campinorte, 27 de janeiro de 2026

Denise Moreira Cardoso
 Engenheiro Civil - Crea 1015803520-D/GO