
BDI ONERADO: 22,12%

DATA: 17/11/2025

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI - ONERADO 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI -ONERADO 

 PREÇO TOTAL COM BDI - 

ONERADO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 21301 1.1

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 

GOINFRA

m2    2,00 R$ 392,97 479,89R$                      959,78R$                          

GOINFRA 20702 1.2

LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO 

PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m2    8,91 R$ 6,13 7,49R$                           66,74R$                            

1.026,52R$                       

2 MOVIMENTO DE TERRA

GOINFRA 41140 2.1
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    8,91 R$ 3,79 4,63R$                           41,25R$                            

GOINFRA 40101 2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    2,29 R$ 51,62 63,04R$                        144,36R$                          

GOINFRA 40904 2.3 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3    1,56 R$ 5,50 6,72R$                           10,49R$                            

GOINFRA 41005 2.4 CARGA MECANIZADA m3    0,73 R$ 1,55 1,89R$                           1,38R$                               

GOINFRA 41006 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  3,64 R$ 2,74 3,35R$                           12,20R$                            

209,68R$                          

3 FUNDAÇÃO

GOINFRA 50302 3.1 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     12,00 R$ 87,42 106,76R$                      1.281,12R$                       

GOINFRA 220101 3.2
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2    2,08 R$ 42,63 52,06R$                        108,28R$                          

GOINFRA 60191 3.3 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    8,92 R$ 39,62 48,38R$                        431,55R$                          

GOINFRA 52005 3.4 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    47,82 R$ 11,89 14,52R$                        694,35R$                          

GOINFRA 52014 3.5 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    20,82 R$ 12,62 15,41R$                        320,84R$                          

GOINFRA 51030 3.6
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3    0,57 R$ 567,17 692,61R$                      394,79R$                          

GOINFRA 51055 3.7
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(O.C.)
m3    0,57 R$ 69,23 84,54R$                        48,19R$                            

3.279,12R$                       

4 ESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO

GOINFRA 60192 4.1.1 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    17,80 R$ 31,31 38,24R$                        680,67R$                          

GOINFRA 60304 4.1.2 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,37 R$ 12,01 14,67R$                        298,83R$                          

GOINFRA 60305 4.1.3 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    26,09 R$ 11,89 14,52R$                        378,83R$                          

GOINFRA 60314 4.1.4 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    24,18 R$ 12,62 15,41R$                        372,61R$                          

GOINFRA 60517 4.1.5
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA 
m3    0,91 R$ 567,17 692,61R$                      630,28R$                          

GOINFRA 60802 4.1.6
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
m3    0,91 R$ 69,41 84,76R$                        77,13R$                            

2.438,35R$                       

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120902 5.1 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    11,00 R$ 42,75 52,21R$                        574,31R$                          

574,31R$                          

6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

6.1 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO

GOINFRA 100160 6.1.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    50,12 R$ 66,40 81,09R$                        4.064,23R$                       

6.2 VERGA E CONTRAVERGA

GOINFRA 60010 6.2.1 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,11 R$ 2.921,87 3.568,12R$                   392,49R$                          

4.456,72R$                       

7 COBERTURAS E FORROS

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

GOINFRA 140101 7.1.1
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. 

C/FERRAGENS
m2    17,85 R$ 160,55 196,06R$                      3.499,67R$                       

COMPOSIÇÃO COMP.02 7.1.2 BASE DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 500L UN 1,00 R$ 458,12 559,45R$                      559,45R$                          

7.2 COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA

SINAPI 94445 7.2.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 17,85 R$ 60,28 73,61R$                        1.313,94R$                       

5.373,06R$                       

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO

GOINFRA 82304 8.1.1 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     1,78 R$ 42,34 51,70R$                        92,03R$                            

GOINFRA 81663 8.1.2 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    2,00 R$ 46,58 56,88R$                        113,76R$                          

SINAPI 86882 8.1.3
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 20,61 25,17R$                        50,34R$                            

GOINFRA 80580 8.1.4 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    2,00 R$ 75,71 92,46R$                        184,92R$                          

GOINFRA 81702 8.1.5 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    11,00 R$ 46,84 57,20R$                        629,20R$                          

GOINFRA 81550 8.1.6 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un    2,00 R$ 27,40 33,46R$                        66,92R$                            

GOINFRA 81701 8.1.7 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 17,99 21,97R$                        43,94R$                            

GOINFRA 81733 8.1.8 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 51,30 62,65R$                        125,30R$                          

GOINFRA 81730 8.1.9 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 19,55 23,87R$                        47,74R$                            

GOINFRA 81938 8.1.10 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    4,00 R$ 31,24 38,15R$                        152,60R$                          

GOINFRA 81936 8.1.11 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    4,00 R$ 17,31 21,14R$                        84,56R$                            

GOINFRA 81927 8.1.12 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un    2,00 R$ 18,57 22,68R$                        45,36R$                            

GOINFRA 81975 8.1.13 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    3,00 R$ 50,38 61,52R$                        184,56R$                          

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA
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                                      SINAPI - TABELA 06/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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GOINFRA 82004 8.1.14 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un    2,00 R$ 16,85 20,58R$                        41,16R$                            

GOINFRA 82103 8.1.15 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 28,40 34,68R$                        69,36R$                            

GOINFRA 82304 8.1.16 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     1,24 R$ 42,34 51,70R$                        64,11R$                            

GOINFRA 82304 8.1.17 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     28,21 R$ 42,34 51,70R$                        1.458,46R$                       

GOINFRA 82301 8.1.18 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m     1,69 R$ 19,18 23,42R$                        39,58R$                            

GOINFRA 82302 8.1.19 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m     2,11 R$ 25,65 31,32R$                        66,09R$                            

GOINFRA 82233 8.1.20 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 34,09 41,63R$                        83,26R$                            

GOINFRA 81885 8.1.21 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    2,00 R$ 12,57 15,35R$                        30,70R$                            

GOINFRA 82302 8.1.22 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m     5,14 R$ 25,65 31,32R$                        160,98R$                          

GOINFRA 82304 8.1.23 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     2,90 R$ 42,34 51,70R$                        149,93R$                          

GOINFRA 81938 8.1.24 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,00 R$ 31,24 38,15R$                        38,15R$                            

GOINFRA 81831 8.1.25

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE)

m2    1,15 R$ 183,56 224,16R$                      258,23R$                          

GOINFRA 81833 8.1.26
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ 

APILOAMENTO DO FUNDO 
m3    0,29 R$ 68,18 83,26R$                        23,98R$                            

GOINFRA 81830 8.1.27
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO
m3    0,02 R$ 1.020,83 1.246,61R$                   22,44R$                            

GOINFRA 81829 8.1.28
CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA 

E=5CM 
m2    0,36 R$ 94,28 115,13R$                      41,45R$                            

GOINFRA 40104 8.1.29 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m3    7,92 R$ 73,43 89,67R$                        710,51R$                          

SINAPI 98052 8.1.30

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 

ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 2.301,79 2.810,89R$                   2.810,89R$                       

SINAPI 98062 8.1.31

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 3.409,61 4.163,73R$                   4.163,73R$                       

12.054,24R$                     

9 LIMPEZA FINAL 

GOINFRA 270501 9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,84 R$ 4,93 6,02R$                           41,18R$                            

41,18R$                             TOTAL 

 TOTAL 
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10 ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 10.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes   0,04 R$ 24.152,73 29.494,73R$                 1.179,79R$                       

GOINFRA 250102 10.2 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) mes   0,04 R$ 12.939,07 15.800,88R$                 632,04R$                          

1.811,83R$                       

 TOTAL DOS 

SERVIÇOS COM BDI 

- ONERADO 

31.265,01R$          

OBS.:

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 21.549/D-GO

*A OBRA SERÁ EXECUTADA EM DUAS ETAPAS, ESTANDO EXCLUSO NESSA PRIMEIRA ETAPA A PARTE DE ACABAMENTOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 TOTAL 

*FORAM UTILIZADOS OS PREÇOS ONERADOS DA TABELA GOINFRA POR SER CONSIDERADO A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO

http://www.agetop.go.gov.br/arquivos/ENCARGOS_SOCIAS_HORISTAS_91_.pdf

OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO, DISPONIBILIZADA PELO SINAPI EM 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2014-go/SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_GO_092015_Desonerado.pdf

OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO, DISPONIBILIZADA PELO AGETOP
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BDI ONERADO: 22,12%

DATA: 17/11/2025

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI - ONERADO 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI -ONERADO 

 PREÇO TOTAL COM BDI - 

ONERADO 

SINAPI 98062 8.1.31

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 3.409,61 4.163,73R$                   4.163,73R$                       

GOINFRA 100160 6.1.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    50,12 R$ 66,40 81,09R$                        4.064,23R$                       

GOINFRA 140101 7.1.1
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. 

C/FERRAGENS
m2    17,85 R$ 160,55 196,06R$                      3.499,67R$                       

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 21.549/D-GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

PLACA DE OBRA 2,00 1,00 2,00

2,00

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

BANHEIROS 8,91

8,91

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

BANHEIROS 8,91

TOTAL 8,91

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M3)

VIGAS BALDRAME - 14X30 14,87 0,44 0,35 2,29

*FOI ACRESCENTADO 5 CM DA PROFUNDIDADE DA BALDRAME PARA O LASTRO DE CONCRETO

*FOI ACRESCENTADO 15 CM DE CADA LADO DA BALDRAME PARA A COLOCAÇÃO DE FORMA

2,29

DISCRIMINAÇÃO ESCAVADO (M3) DESCONTOS (M3) TOTAL (M3)

VIGAS BALDRAME - 14X30 2,29 0,73 1,56

*NÃO FOI CONSIDERADO REATERRO NOS BLOCOS, POIS A ESCAVAÇÃO SERÁ EXATAMENTE DO TAMANHO QUE BLOCO SERÁ EXECUTADO

1,56

DISCRIMINAÇÃO ESCAVADO (M3) REATERRO (M3) TOTAL (M3)

MATERIAL ESCAVADO 2,29 1,56 0,73

0,73

DISCRIMINAÇÃO ESCAVAÇÃO (M3) REATERRO (M3) DISTÂNCIA (KM) TOTAL (M3.KM)

MATERIAL ESCAVADO 2,29 1,56 5,00 3,64

3,64

DISCRIMINAÇÃO QUANT. (UNID) DIÂMETRO (M) PROFUNDIDADE (M) TOTAL (M)

ESTACA  Ø 30CM 4,00 0,30 3,00 12,00

*NA COMPOSIÇÃO DA ESTACA ESTÁ CONSIDERANDO A ESCAVAÇÃO E O CONCRETO, PORTANTO TEM QUE CONSIDERAR O AÇO

TOTAL 12,00

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

VIGAS BALDRAME - 14X30 14,87 0,14 2,08

TOTAL 2,08

ESTACA A TRADO SEM FERRO Ø 30CM (M) - CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO 

*FOI CONSIDERADO UMA DISTÂNCIA DE 5KM PARA TRANSPORTAR O MATERIAL ESCAVADO ATÉ O BOTA FORA DA CIDADE

TOTAL

CARGA DE MATERIAL ESCAVADO (M3)

TOTAL

FUNDAÇÕES 

REATERRO  DE VALAS (M3)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESP.5CM (M2)

TOTAL

LOCAÇÃO DE OBRA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

TOTAL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (M3)

ESCAVAÇÃO (M3) - CONFORME PROJETO FUNDAÇÃO

TOTAL

TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO (M2)

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) 02 FACES (M) ÁREA (M2)

VIGAS BALDRAME - 14X30 14,87 0,60 8,92

*A FORMA PARA VIGA BALDRAME FOI CALCULADA CONSIDERANDO AS FACES LATERAIS SOMENTE

8,92

DISCRIMINAÇÃO AÇO DN (MM) MASSA COM 10% (KG) MASSA SEM 10% (KG)

VIGAS BALDRAME - 14X30 CA - 50 10.0 28,70 26,09

VIGAS BALDRAME - 14X30 CA - 50 5.0 12,30 11,18

ESTACAS CA - 50 10.0 23,90 21,73

ESTACAS CA - 50 5.0 10,60 9,64

47,82

20,82

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (M3)

VIGAS BALDRAME 0,57

0,57

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (M3)

CONCRETO 25MPA 0,57

0,57

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

PILARES 9,42

VIGAS C 2,55

VIGAS D 5,83

17,80

DISCRIMINAÇÃO AÇO DN (MM) MASSA COM 10% (KG) MASSA SEM 10% (KG)

PILARES CA - 50 10.0 28,70 26,09

PILARES CA - 50 5.0 12,30 11,18

VIGAS C CA - 50 8.0 7,20 6,55

VIGAS C CA - 50 5.0 2,90 2,64

VIGAS D CA - 60 8.0 15,20 13,82

VIGAS D CA - 60 5.0 11,40 10,36

20,37

26,09

24,18

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (M3)

PILARES 0,45

VIGAS C 0,14

VIGAS D 0,32

0,91

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (M3)

CONCRETO 25MPA 0,91

0,91

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) 2 FACES LATERAIS (M) FACE SUPERIOR (M) ÁREA (M2)

VIGAS BALDRAME - 14X30 14,87 0,60 0,14 11,00

11,00

TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 D10 MM (KG)

TOTAL

ARMADURA DA ESTRUTURA (KG) - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAL

ESTRUTURA

ARMADURA DA FUNDAÇÃO (KG) - CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO 

TOTAL ARMADURA FUNDAÇÃO  - CA60 D5 MM (KG)

TOTAL

FORMA PARA FUNDAÇÃO (M2)

LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (M3)

TOTAL

LANÇAMENTO DE CONCRETO (M3)

TOTAL

CONCRETO 25 MPA (M3) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

TOTAL

*O PROJETO CONSIDERA 10% DE PERCA, PORTANTO FOI RETIRADO DA MASSA TOTAL, POIS A COMPOSIÇÃO DOS FERROS DA TABELA JÁ CONSIDERA ESSA PERCA

TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 D8 MM (KG)

TOTAL ARMADURA FUNDAÇÃO - CA50 D10 MM (KG)

CONCRETO 25 MPA (M3) - CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO 

TOTAL

FORMA  PARA ESTRUTURA (M2) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

TOTAL

TOTAL ARMADURA ESTRUTURA  - CA60 D5 MM (KG)

*O PROJETO CONSIDERA 10% DE PERCA, PORTANTO FOI RETIRADO DA MASSA TOTAL, POIS A COMPOSIÇÃO DOS FERROS DA TABELA JÁ CONSIDERA ESSA PERCA

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES (M2)
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

WC PCD FEM 6,10 4,06 2,88 21,89

WC PCD MAS 5,80 4,06 2,39 21,16

WC PCD MAS 2,20 2,93 6,45

FRONTÃO 0,62

50,12

DISCRIMINAÇÃO ÁREA SEÇÃO ACRÉSCIMO COMPRIMENTO (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME (M3)

PORTAS

P1 - 90X210 0,01 0,60 0,90 2,00 0,030

JANELAS

J1 - 100X50 0,01 0,60 1,00 2,00 0,030

P2 - 70X70 0,01 0,60 0,70 1,00 0,010

0,07

0,04

0,11

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

BANHEIROS 17,85

17,85

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

BANHEIROS 17,85

*FOI CONSIDERADA A ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA, POIS A COMPOSIÇÃO JÁ CONSIDERA A INCLINAÇÃO DO TELHADO

17,85

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2) ALTURA (M) VOLUME (M3)

TANQUE SÉPTICO 0,95 2,5 2,37

SUMIDOURO 2,77 2 5,55

7,92

 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

TOTAL

TOTAL VERGAS

TOTAL CONTRAVERGAS

TOTAL

COBERTURAS 

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERÂMICA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

TOTAL

TOTAL

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO  (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

*FOI DESCONTADO OS VÃOS DE PORTAS E JANELAS 

LISTA DE MATERIAIS (CONFORME PROJETO)

MATERIAL HIDROSSANITÁRIO

ESCAVAÇÃO FOSSA E SUMIDOURO (M3)

*OS VÃOS DAS JANELAS CONSIDERAM VERGA E CONTRAVERGA

TOTAL

VERGA E CONTRAVERGA (M3) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

*AS JANELAS E PORTAS QUE TEM ACRÉSCIMO DE 60CM, POIS CONSIDERA 30 CM DE CADA LADO PARA VERGA E CONTRAVERGA

ALVENARIA
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

WC FEM 3,42

WC MASC 3,42

6,84

DISCRIMINAÇÃO HORAS POR DIA DIAS POR MÊS MESES HORAS (H)

ENGENHEIRO CIVIL 1,00 4,00 2,00 8,00

MESTRE DE OBRAS 1,00 4,00 2,00 8,00

16,00

DISCRIMINAÇÃO
HORAS TOTAIS 

TRABALHADAS 

TOTAL DE HORAS 

MENSAIS 

COEFICIENTE 

COMPOSIÇÃO TOTAL 

(MÊS)

ENGENHEIRO CIVIL 8,00 220,00 0,04

MESTRE DE OBRAS 8,00 220,00 0,04

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 21.549/D-GO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  (H)

LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)

TOTAL

Página 8 de 11



OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

ITEM SERVIÇOS R$ ONERADO % 1ºMES % 2ºMES %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                1.026,52 3,28% 1.026,52R$             100,00% -R$                       

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                   209,68 0,67% 209,68R$                 100,00% -R$                       

3 FUNDAÇÃO  R$                3.279,12 10,49% 3.279,12R$             100,00% -R$                       

4 ESTRUTURA  R$                2.438,35 7,80% 2.438,35R$             100,00% -R$                       

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                   574,31 1,84% 574,31R$                 100,00% -R$                       

6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                4.456,72 14,25% 4.456,72R$             100,00% -R$                       

7 COBERTURAS E FORROS  R$                5.373,06 17,19% 5.373,06R$             100,00% -R$                       

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$             12.054,24 38,56% -R$                       12.054,24R$           100,00%

9 LIMPEZA FINAL  R$                     41,18 0,13% -R$                       41,18R$                   100,00%

10 ADMINISTRAÇÃO  R$                1.811,83 5,80% -R$                       1.811,83R$             100,00%

31.265,01R$             100,00% 17.357,76R$           55,52% 13.907,25R$           44,48%

31.265,01R$             100,00% 17.357,76R$           55,52% 13.907,25R$           44,48%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CREA: 21.549/D-GO

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL
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OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

                                      SINAPI - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

COMPOSIÇÃO CÓDIGO INSUMO DESCRIÇÃO UNID CONSUMO
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI -   ONERADO 

 PREÇO TOTAL SEM 

BDI - ONERADO 

COMP.01
JANELA MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO 8MM - INCLUSO INSTALAÇÃO - 

1,0X0,50M
UN R$ 263,59

SINAPI-I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 0,5000 R$ 207,55 103,78R$                  
SINAPI-I 11580 TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM M 1,4000 R$ 9,39 13,15R$                    
SINAPI-I 38165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, CJ 1,0000 R$ 78,59 78,59R$                    
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,0000 R$ 23,07 23,07R$                    

GOINFRA-I 8 AJUDANTE h 0,7500 R$ 21,86 16,40R$                    
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 R$ 28,60 28,60R$                    

COMPOSIÇÃO CÓDIGO INSUMO DESCRIÇÃO UNID CONSUMO
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI -   ONERADO 

 PREÇO TOTAL SEM 

BDI - ONERADO 

COMP.02 BASE DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 500L UN R$ 458,12

GOINFRA-I 2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 6,8000 R$ 31,12 211,62R$                  
GOINFRA-I 4 PEDREIRO h 3,1200 R$ 29,12 90,85R$                    
GOINFRA-I 8 AJUDANTE h 1,2100 R$ 21,86 26,45R$                    

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 7,6000 R$ 17,00 129,20R$                  

COMPOSIÇÕES

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 21.549/D-GO

______________________________________________________
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TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 06/2025

DATA: 17/11/2025

4,00%

0,80%

1,27%

1,23% Onde:

5,03% **** AC: taxa de administração central;  

3,65% ** S: taxa de seguros; 

4,00% *** R: taxa de riscos; 

BDI 22,12% G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 

* CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - Plenário L: taxa de lucro/remuneração; 

**PIS - 0,65%; COFINS -3,00% E CPRB - 0%

*** ISS DE 4% - BASE DE CALCULO DE 100%

HUGO ANTUNES CAMPOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 21.549/D-GO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas financeiras

Lucro

Tributos - PIS, COFINS e CPRB

Tributos - ISS

I: taxa de incidência de impostos (PIS, 

COFINS, ISS, CPRB)

CONFORME ACORDÃO TCU PARA BDI ONERADO NÃO É UTILIZADO O CPRB 

DE 4,5%

COMPOSIÇÃO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE  EDIFÍCIOS* - CONFORME TCU - ONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO BANHEIROS CAMPO CHOUPANA

LOCAL: RUA BOA VISTA, ESQ. AV. VERBINO BAIANO, DISTRITO DE CHOUPANA

CIDADE: ANICUNS, GOIÁS

                                      SINAPI - TABELA 06/2025
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