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Obra
PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024

Orgamento Sintético
Descricao

PRELIMINARES - CANTEIRO
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao MPES

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18,
incl. laudo descontaminagao.

Mobilizagédo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracdo de obra

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO
E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

Locagéao de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de
1 m? por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise)

Fornecimento e instalagéo de protegéo para andaime fachadeiro considerando
plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento,
conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise)

ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa)

Fornecimento, instalagdo e certificagdo de ponto de Sistema de Ancoragem
Predial, inclusive com entrega de toda documentagéo necessaria de acordo
com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto
executado e Certificado de Calibragéo do Equipamento Utilizado) e Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos necessarios para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO
SCOM SEI N° 1666869

Execucéo de teste de tragao / arrancamento conforme os padroes
estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o
fornecimento de Relatério dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de
Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibragdo do Equipamento
Utilizado) e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de
ferramentas e equipamentos necessarios para a referida atividade)

BRISE METALICO E JANELAS DE ALUMINIO
REMOGAO DAS ESQUADRIAS

Remogao de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 -
03/2022
Retirada de vidros quebrados

indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

INSTALAGAO DO BRISE

Copia da ORSE (12159) - Perfil em aluminio 4"X2"X2MM instalado com
parafusos inox

Copia da SBC (112690) - Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor
prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

JANELAS DE ALUMINIO

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Demoligéo de alvenaria
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago
1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

SERVICOS NA COBERTURA
COBERTURA DE POLICARBONATO

Copia da ORSE (12159) - Perfil em aluminio 4"X2"X2MM instalado com
parafusos inox

ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE
POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA
DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

Bancos

SINAPI - 03/2024 -
Espirito Santo

SBC - 05/2024 - Espirito
Santo

ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Para

Und Quant.
m? 8
ms 4

und 1

UNXMES 4
m? 41,4
m? 41,4
UN 5
UN 10
UN 40
m? 41,4
m? 41,4
m? 3,57
m 61,2
m? 41,4
m? 15,52
m? 11,18
m? 1,68
m? 0,12
m 0,72
m? 2
m? 2
m 17,2
m? 9,66
m? 9,66
M 5
M 6
M 6

B.D.l
36,59%

Valor Unit

331,12

759,00

1.833,50

1.250,00

22,97

28,14

1.294,29

170,00

70,00

20,96
3,85

77,46

55,90

495,82

590,42

271,78

1.164,98

64,60
55,21
7.41

60,92

55,90

456,51

445,53
106,09

37,80

10,56

Valor Unit
com BDI

452,27

1.036,71

2.504,37

1.707,37

31,37

38,43

1.767,87

232,20

95,61

28,62
5,25

105,80

76,35

677,24

806,45

371,22

1.591,24

88,23
75,41
10,12

83,21

76,35

623,54

608,54
144,90

51,63

14,42

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
34.974,31 17,16 %
3.618,16 1,78 %
4.146,84 2,04 %
2.504,37 1,23 %
6.829,48 3,35 %
1.298,71 0,64 %
1.591,00 0,78 %
8.839,35 4,34 %
2.322,00 1,14 %
3.824,40 1,88 %
54.081,40 26,54 %
1.779,91 0,87 %
1.184,86 0,58 %
217,35 0,11 %
377,70 0,19 %
32.710,35 16,05 %
4.672,62 2,29 %
28.037,73 13,76 %
19.591,14 9,61 %
12.516,10 6,14 %
4.150,23 2,04 %
2.673,28 1,31 %
10,58 0,01 %
54,29 0,03 %
20,24 0,01 %
166,42 0,08 %
21.491,66 10,55 %
15.116,10 7,42 %
1.313,22 0,64 %
6.023,39 2,96 %
5.878,49 2,89 %
724,50 0,36 %
309,78 0,15 %
86,52 0,04 %



3.1.7 89584 SINAPI

3.1.8 100007 SBC
3.1.9 08.12.008 FDE
3.1.10 90441 SINAPI
3.1.11 020858 SEDOP
3.2

3.21 101979 SINAPI
4

41 00000135 Préprio
42 150741 SEDOP
43 95305 SINAPI
44 190417 IOPES
5

5.1

5.1.1 103273 SINAPI
5.1.2 161016 IOPES
5.1.3 161002 IOPES
5.1.4 161005 IOPES
5.1.5 91930 SINAPI
5.1.6 151322 IOPES
51.7 141410 IOPES
5.2

5.2.1 151601 IOPES
522 90441 SINAPI
5.23 96359 SINAPI
524 110201 IOPES
(51215 190103 IOPES
5.2.6 190117 IOPES
527 97882 SINAPI
6

6.1 200401 IOPES
6.2 200402 IOPES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC

LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24
DIAMETRO DE 4"

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF 05/2015

Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento

CHAPINS

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS

Entelamento em altura

Latex acrilica (sobre pintura antiga)

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 09/2016

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, a duas deméos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em
metal

SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO
SERVIGOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Instalagéo de Linha frigorigena para interligagéo do sistema de climatizagéo
incl. acessérios de fixagao, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos
de cobre da linha liquida e sucgéo, espuma elastomérica flexivel e gas
refrigerante

Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/8" esp. 9mm
Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/4" esp. 9mm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexdes
(DRENO)
SERVIGOS ACESSORIOS DE CLIMATIZAGAO

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos
diam. 1/2"a 1"

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.

AF 05/2015

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

Forro de gesso acabamento tipo liso

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas deméos de tinta
latex acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex,
inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF 12/2020

SERVICOS FINAIS

Limpeza geral da obra (edificacéo)

Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)

UN

UN

UN

UN

m2

m2

UN

und

UN

m2

m?

m2

UN

m2

102,6

3

67,5

59,4
59,4

21

31,9

174,2

192

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Gilson Calegari Filho
Agente Técnico

47,78

17,64
81,99
36,02

13,61

45,50

49,32
12,58
12,92

46,46

11.954,96

110,05

33,68
62,63

8,68

63,92

23,14

12,45
36,02

106,85

53,33

19,46

21,76

191,57

13,48

1,34

65,26

24,09
111,99
49,19

18,58

62,14

67,36
17,18
17,64

63,45

16.329,27

150,31

46,00
85,54

11,85

87,30

31,60

17,00
49,19

145,94

72,84

26,58

29,72

261,66

18,41

1,83

195,78

144,54
111,99
49,19
278,70
6.375,56
6.375,56
18.737,32
1.010,40
15.296,90
282,24

2.147,78

70.914,50
68.465,99

48.987,81

10.145,92

2.732,40
5.081,07

248,85

261,90

1.008,04
2.448,51
51,00
147,57

875,64

437,04

318,96

356,64

261,66

3.558,38
3.207,02

351,36

0,10 %

0,07 %
0,05 %
0,02 %
0,14 %
313 %
3,13 %
9,20 %
0,50 %
751 %
0,14 %

1,05 %

34,80 %
33,60 %

24,04 %

4,98 %

1,34 %
2,49 %

0,12 %

0,13 %

0,49 %
1,20 %
0,03 %
0,07 %

0,43 %

021 %
0,16 %

0,18 %

0,13 %

1,75 %
1,57 %
0,17 %
149.180,82

54.576,75
203.757,57



