MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Comissao Permanente de Licitacao

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025
PROCESSO N° 19.11.0016.0036756/2024-24
ID CidadES N° 2025.500M1300001.01.0031

Objeto: Contratacio de empresa de engenharia civil para prestacio de servicos de
execucdo da obra de construcio de muro de contencido, com fornecimento de mao de
obra e materiais, na Promotoria de Justica de Barra de Sao Francisco.

Critério de julgamento: MENOR PRECO

Regime de Execuciio: Execucio indireta - EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Modo de disputa: ABERTO E FECHADO

Licitacio exclusiva para ME/EPP: OO Sim X Nao
Sessao Publica de Disputa: 15h do dia 07/10/2025

Total estimado da contratacdo: RS 431.674,87 (Quatrocentos e trinta e um mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

UASG: 926629 — MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBSERVACOES: Em caso de eventual diferenca entre a(s) especificacio(ées) do objeto
descritas no “Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-
br)” e as especificacdes constantes neste edital de Concorréncia Eletronica, prevalecerio
as ultimas especificacoes.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025

O Ministério Publico do Estado do Espirito Santo - MPES, UASG: 926629, CNPJ
n° 02.304.470/0001-74, sediado na Rua Procurador Antonio Benedito Amancio Pereira,
121, Santa Helena, Vitoria/ES, CEP: 29.055-036, torna publico que realizara licitagdo na
modalidade “Concorréncia Eletronica”, pelo critério “MENOR PRECO” POR LOTE,
objetivando a Contratacio de empresa de engenharia civil para prestaciao de servicos de
execucdo da obra de construcio de muro de conten¢dao, com fornecimento de mao de
obra e materiais, na Promotoria de Justica de Barra de Sao Francisco, devidamente
autorizado pelo Excelentissimo Senhor Procurador-Geral de Justiga. A concorréncia sera
realizada por Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio designados pelas Portarias PGJ n°® 102,
103, 105, 108, 109 de 25 de janeiro de 2024, 344 e 348 de 25 de margo de 2025, de acordo
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com as disposicoes da Lei 14.133/2021 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo
com as condic¢oes estabelecidas neste Edital.

1 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 O procedimento da Concorréncia Eletronica sera realizado por meio de sessdao publica no
Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), mediante
condi¢cdes de seguranca, criptografia e autenticacdo em todas as suas fases.

1.2 Os trabalhos serdo conduzidos por servidor integrante do quadro deste Ministério Publico,
denominado Agente de Contratacdo, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 Serdo observados as seguintes datas e horarios para os procedimentos:

DATA FIM DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: As 15h do dia 07/10/2025
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS:  As 15h do dia 07/10/2025

1.4 FORMALIZACAO DE CONSULTA: (Informando o n° da licitagdo).

E-mail: cpl@mpes.mp.br

Horario de expediente: Dias tteis, de segunda a sexta-feira, de 12h as 18h.

Os prazos licitatorios ficam suspensos nos feriados e pontos facultativos. Atentem-se aos
prazos constantes no edital.

Portaria PGJ N° 1468, de 02 de dezembro de 2024 — calendario anual de feriados e pontos
facultativos do MPES referente ao exercicio de 2025.

1.5 Local para esclarecimentos as empresas licitantes: Os pedidos de esclarecimentos
quanto ao Edital e seus anexos poderdo ser solicitados exclusivamente por meio
eletronico, de acordo com o art. 43 da Portaria PGJ n° 1.133/2023, pelo e-
dia 02/10/2025. Os esclarecimentos prestados a solicitante serdo estendidos as demais
licitantes adquirentes do Edital, até o dia 06/10/2025, na forma do item 1.6.

1.5.1 Nao serao atendidas solicitagcdes verbais.

1.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdes no
edital, estardo disponiveis no endereco eletronico https:/www.gov.br/compras/pt-br, nio
podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos, razao
pela qual os interessados devem consultar com frequéncia a pagina do certame.

1.7 Constituem ANEXOS ao presente Edital:

ANEXO I — Projeto Basico.

ANEXO II — Documentos para habilitagdo

ANEXO III - MODELOS DO EDITAL (modelo de declaragcao de conhecimento dos locais e
condig¢des, carta de apresentacdo da proposta de precos € modelo de termo de compromisso).
ANEXO IV — Dados complementares do representante.

ANEXO V - Minuta de Contrato.

1.8 - REFERENCIA DE TEMPO: HORARIO DE BRASILIA.
2 - DO OBJETO E DISPOSICOES ESSENCIAIS

2.1 A presente Concorréncia Eletronica tem por objeto a Contratacio de empresa de
engenharia civil para prestacdo de servicos de execucdo da obra de construcio de muro
de contenc¢ao, com fornecimento de mao de obra e materiais, na Promotoria de Justica de
Barra de Sao Francisco, conforme especificacdes e quantitativos constantes no Projeto
Basico, ANEXO I deste edital.
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2.2 - O local onde os servicos serdo executados, bem como as informagdes pertinentes,
encontram-se detalhado no Projeto Basico que ¢ parte integrante deste Edital.

3 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta licitagdo correrdo no seguinte
enquadramento orcamentario:

Unidade Orgamentaria: 05.902 — Fundo Especial do Ministério Publico do Estado do Espirito
Santo — FUNEMP. Projeto: 03.122.0048.1050 — Constru¢do, Ampliacio e Reformas de
Promotorias de Justica e Sedes Administrativas. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.06 — Obras e
Instalacdes — Obras de Benfeitorias ou Melhoria em Imodveis de Uso Especial. Plano
Orcamentario: 001701 — Imével Ampliado/Reformado.

4 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
4.1 Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (https:/ www.gov.br/compras/pt-br).

4.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo.

4.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

4.6 Nao poderdo disputar esta licitagdo:
4.6.1 aquele que nao atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2 Pessoas juridicas reunidas em consorcio, tendo em vista a baixa complexidade do objeto
a ser contratado;

4.6.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.4 empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.5 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacio em decorréncia de sancio que lhe foi imposta;
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4.6.6 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

4.6.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404/1976,
concorrendo entre si;

4.6.8 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

4.6.9 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme art. 9°, § 1°, da Lei n® 14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual
n°®46/1994 e 35 da Constitui¢ao Estadual.

4.6.10 Empresas que se encontrem sob faléncia, em recuperacdo judicial (Lei n° 11.101),
concurso de credores, liquidagdo ou dissolucao;

4.6.10.1 Seré aceita a participacdo de empresa em recuperacao judicial, desde que amparada
em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio.

4.7 O impedimento decorrente de san¢do administrativa serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econéomico.

4.9 O disposto nos itens acima nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5 DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdao sucederé as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préoprio do sistema,
que:

5.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital ¢ seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;



5.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao Federal;

5.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal;

5.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133/2021.

5.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

5.6 A falsidade da declaragdo de que trata os itens acima sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

5.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilita¢do anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.8 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos
de habilitagdao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

5.10.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

5.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, ¢ o intervalo de que trata o
subitem acima.

5.11 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negbcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

5.12 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA



6.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos campos indicados, até a data e horério estabelecidos.

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3 O licitante nio podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacgio.

6.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢do do objeto.

6.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegac¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.7 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.8 O VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO da presente contratagdo é de R$ 431.674,87
(Quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos). Os precos unitarios apresentados pelos licitantes nao poderao exceder os valores
constantes na planilha or¢amentaria de referéncia.

6.8.1 Em consonincia com o art. 59 § 5° da lei 14.133/2021, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administraciao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8.2 A proposta registrada no sistema devera considerar o VALOR TOTAL MAXIMO
da contratacio como critério de disputa.

6.8.3 A administracio nio contratara com valores superiores ao estimado no edital.

6.8.4 Havendo divergéncias entre as especificacoes do codigo CATMAT e as do Edital,
prevalecerao as do Edital.

7 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

7.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

7.4 O lance devera ser ofertado pelo VALOR TOTAL DA CONTRATACAO.



7.5 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7 O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.8 Considerando que serd adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.8.1 - A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apods esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.8.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e¢ os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.8.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.8.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serda sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.8.5 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.9 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.11 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

7.12 Quando a desconexao do sistema eletronico para com o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a quinze minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.13 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.14 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.



7.14.1 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

7.14.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.14.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.15 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.15.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei 14.133/2021.

7.16 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratacdo poderd negociar condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.16.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacado, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

7.16.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.16.3 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.16.4 - O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas em dias uteis, envie a proposta adequada ao altimo lance
ofertado apds a negociacido realizada, da Planilha Global de Precos (valores truncados,
ou seja, com bloqueio das duas primeiras casas decimais e exclusao das demais), Planilha
de Composicao Analitica do BDI (Bonificacio de Despesas Indiretas) para composiciao de
servicos e para composicio de materiais e equipamentos, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentacées exigidas neste Edital, sob pena de desclassificacao.

7.16.5 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.16.6 Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

8 DA FASE DE JULGAMENTO



8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e neste
Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS/Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://certidoes.cgu.gov.br, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes);

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em nome
de seus socios majoritarios, por for¢a do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

8.3 Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participacdo ou contratacio, o
Agente de Contratacio reputara o licitante desclassificado, por falta de condicio de
participacio.

8.4 - O Agente de Contratacao podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta
detalhada quando o preco ofertado for aceitdvel e houver necessidade de ajustes para adequar a
propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos.

8.5 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:

8.5.1 contiver vicios insanaveis;

8.5.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

8.5.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacgao;

8.5.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.6 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei 14.133/2021.

8.7 Erros no preenchimento ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
proposta podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragao do prego.

8.8 Apos a verificacdo das condi¢des dos itens antecedentes, a proposta e os documentos de
habilitagdo serdo apreciados, com auxilio do setor técnico demandante e, apds andlise, sera
habilitado o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias
do edital.

9 DA FASE DE HABILITACAO

9.1 Os documentos previstos no Projeto Bésico, Anexo I, nas Exigéncias para Habilitacdo,
Anexo II e nos modelos do Anexo III deste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021.
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9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmica-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2 Os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar em nome da empresa licitante
e com indica¢do do nimero do CNPJ ¢ endereco.

a) Se o licitante for participar por meio da matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos
da empresa, matriz e filiais.
b) Se o licitante for participar por meio da filial, todos os documentos deverdo estar em
nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos
da empresa, matriz e filiais.

9.3 A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.3.1 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.4 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcio ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorre¢io ou aqueles se tornem desatualizados.

9.4.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

9.5 Os documentos exigidos para habilitacio que ndo estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, contado da solicitacio do Agente de Contratacio.

9.6 Para fins de habilitagdo, a verificagdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios oficiais de
orgaos e entidades emissoras de certidoes constitui meio legal de prova.

9.7 Se a proposta nao for aceitdvel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacao,
ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratacdo examinara a oferta subsequente ¢ a
respectiva documentacdo de habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente,
até a apuracdo de uma que atenda as exigéncias do edital.

9.10 Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratacdo poderd negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo sempre como
parametro a menor oferta apresentada no certame.

9.11 Deve ser entregue junto com os documentos de habilitacio a declaracdo DA VISITA
AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS, conforme modelo disponivel no
ANEXO III.

10 DOS RECURSOS

10.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagcdo ou revogac¢do da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.

10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:



10.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2 o prazo para a manifestagdo da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

10.3.3 o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

10.3.4 na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da
ata de julgamento.

10.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio do
sistema de processo eletronico do MPES (https://sei.mpes.mp.br) ou por solicitacao através do
e-mail da Comissdo Permanente de Licitagdo: cpl@mpes.mp.br.

11 DA ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologaré o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto.

11.2 Apds a homologacao, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato ou receber o
instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias tteis.

11.2.1 Considerando a adogdo do processo eletronico sei! ( https://sei.mpes.mp.br), a
assinatura sera realizada mediante usuario e senha (assinatura eletronica) no sei! ou através de
certificado digital, conforme acordado entre as partes.

11.2.2 Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo documento.

11.3 A Administra¢do podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante
o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

11.4 Caso adotado o Sistema de Registro de Pregos, observar-se-4 o procedimento de
convocagdo e assinatura previsto no topico especifico, bem assim o disposto nos itens
antecedentes quando da realizagdo das contratagdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos.
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11.5 Para a formalizagdo da contratagdo, serd exigida a comprovagdo das condigdes de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

12 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdodurante o certame;

12.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apos a negociagio;
12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra, quando solicitado;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3 ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata
de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administragao;

12.1.4 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao;

12.1.5 fraudar a licitagcao

12.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013;

12.2 Reputar-se-4 comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 337-
F a 337-M do Coédigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, a declaragdo falsa quanto as

condig¢des de participagdo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

12.3 O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangoes:

12.3.1 adverténcia;

12.3.2 multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que
participou o licitante;



12.3.3 impedimento de licitar e contratar; e

12.3.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.4 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Projeto Bésico quanto
ao procedimento e outras condigoes.

12.6 As sangdes por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas no Termo
de Contrato ou no Projeto Basico.

13 DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da legislagdo, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da
abertura do certame.

13.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data
da abertura do certame.

13.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma
eletronica, enviadas para o e-mail cpl@mpes.mp.br, tornando-se efetiva com a confirmacao
por meio de e-mail encaminhado pela CPL atestando o recebimento. Somente serdo aceitas
impugnacdes assinadas pelo(s) impugnante(s).

13.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

13.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5 Caso o Agente de Contratagdo decida pela improcedéncia da impugnacdo ao ato
convocatorio, deverd encaminhar o processo para a Autoridade Competente — Ordenadora da
Despesa — a quem competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente de
Contratacao.

13.6 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

13.7 Qualquer modificacdo no edital serd divulgada pelo mesmo instrumento de publicacdo em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

14 DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 Sera divulgado Termo de Homologagao da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o

primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.



14.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

14.4 A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administra¢do ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

14.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 O Ministério Publico - ES publicara o extrato da homologagao da licitagdao, no Diario
Oficial do Ministério Publico do Estado do Espirito Santo (DIMPES).

14.11 Os casos omissos serao decididos pela Agente de Contratagdo em conformidade com as
disposi¢des constantes das Legislagdes citadas neste edital.

14.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste
edital sera o local da realizacdo do certame, considerado aquele a que estd vinculada a Agente
de Contratagao.

14.13 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.mpes.mp.br no menu “Licitagdes”, na opgao
“Concorréncia Eletronica .

Eduardo da Silva Kriiger
Agente de Contratacio CPCL/MPES

Elda Marcia Moraes Spedo
Subprocuradora-Geral de Justica



CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025

ANEXO I

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO,
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, NA PROMOTORIA DE
JUSTICA DE BARRA DE SAO FRANCISCO, CONFORME ESPECIFICACOES E
QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO BASICO E EM SEUS ANEXOS.

SUMARIO

1. OBJETO

2. CARACTERIZACAO DO OBJETO
3. DIVISAO EM LOTES

4. DEFINICAO DOS QUANTITATIVOS
4.1.  DOS QUANTITATIVOS

4.2. DO VALOR

4.3. DA PROPOSTA

5. PRAZO DE VIGENCIA

6. PARTICIPACAO DE CONSORCIO DE EMPRESAS

7. FUNDAMENTACAO LEGAL

8. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DA
OBJETO

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO

10.1. REQUISITOS DE SUBCONTRATACAO DO OBJETO:
10.2.  REQUISITOS DE GARANTIA CONTRATUAL:

10.3.  REQUISITOS DE TRANSICAO CONTRATUAL:

10.4.  ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DO SERVICO OU MATERIAL:



10.5. REQUISITOS DE MARCAS E MODELOS:
10.6. REQUISITOS DE VISTORIA:

10.7. REQUISITOS DE QUALIDADE:

10.8. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

10.9. REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
11. REQUISITOS OBRIGACIONAIS

11.1.  OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.2.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

12. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

12.1. PRAZO DE EXECUCAO

12.2.  LOCAIS E HORARIOS DE EXECUCAO:

12.3. CRITERIOS DE EXECUCAO

12.4. DA ORDEM DE SERVICO

12.5. DOS ADITIVOS

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1.  DISPOSICOES GERAIS

13.2.  ATRIBUICOES DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. CRITERIOS GERAIS PARA PAGAMENTO

14.2. IMR — INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO

14.3. DOCUMENTOS DA MEDICAO

144. DAENTREGA DA MEDICAO

14.5. DA GLOSA

14.6. DO RECEBIMENTO

14.7. DALIQUIDACAO

14.8. PRAZO DE PAGAMENTO

14.9. FORMA DE PAGAMENTO

14.10. DO REAJUSTE

14.11. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PAGAMENTO

15. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

16.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO



16.1. HABILITACAO JURIDICA:

16.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
16.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

16.4. HABILITACAO TECNICA

17. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (DOS RECURSOS)
19. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. REGRAS PARA SANCOES

20. MATRIZ DE RESPONSAVEIS:

21. ANEXOS

22. INFORMACOES A SEREM PREENCHIDAS PARA O MODULO CIDADES

T

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia civil para prestacao de servigos de execucao da obra de
constru¢do de muro de contenc¢ao, com fornecimento de mao de obra e materiais, na Promotoria de Justica de
Barra de Sao Francisco, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos neste Projeto Bésico e em seus
anexos.

1.2. ENDERECO DE EXECUCAO: R. Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 141 - Centro, Barra de Sio
Francisco - ES, 29800-000

2. CARACTERIZACAO DO OBJETO
Estes servicos se enquadram na defini¢cao de Servigo Especial De Engenharia. Por sua alta heterogeneidade e

complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢dao constante da alinea “a” do inciso XXI do Art. 6° da Lei
14.133/2021 como servico comum de engenharia.

3. DIVISAO EM LOTES

3.1. Tendo em vista que o parcelamento do objeto acarretaria perda da economia de escala, conforme
pormenorizado no Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste projeto basico, o objeto serd composto de lote
unico.

4. DEFINICAO DOS QUANTITATIVOS

4.1. DOS QUANTITATIVOS



4.1.1. Arelacao dos itens que compdem a contratacdo, suas quantidades e especificacdes, segue o
estabelecido nos ANEXO 6 do presente instrumento (SEI 1944427).

4.2. DO VALOR

4.2.1. O valor estimado pela Administragao para a execugao do objeto é de R$ 431.674,87 (Quatrocentos e
trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e se encontra plenamente
detalhado na Planilha Or¢amentéria acostada no ANEXO 3 do Projeto Bésico (SEI 1944416).

4.2.2. Os precos unitarios apresentados pelos licitantes ndo poderdo exceder os valores constantes na
planilha orcamentaria de referéncia.

4.2.3. O valor da contratagdo esta estimado com base na PORTARIA PGJ N° 1134, de 26 de dezembro de
2023.

4.3. DA PROPOSTA
4.3.1. Na licitagdo, de modo a compor a proposta comercial, caberé aos licitantes a apresentagao:

4.3.1.1. da Planilha Global De Precos (valores truncados, ou seja, com bloqueio das duas primeiras
casas decimais e exclusdo das demais);

4.3.1.2. da Planilha De Composi¢ao Analitica Do BDI (Bonificagao de Despesas Indiretas) para
composicao de servicos e para composi¢dao de materiais e equipamentos, bem como;

4.3.1.3. do Cronograma Fisico-Financeiro. E responsabilidade da CONTRATADA realizar o
planejamento dos servigos no cronograma fisico-financeiro sem alterar o prazo de execugao estabelecido pelo
MPES, o qual devera ser apresentado juntamente com a Proposta comercial. Caso seja apresentado o mesmo
cronograma fisico-financeiro apresentado pela Coordenacdo de Engenharia, este devera ser seguido
integralmente pela CONTRATADA, de forma a cumprir a execug¢do do objeto (sem futuras alegagdes quanto
a possibilidade de ajustes de prazos).

5. PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 9 (nove) meses, conforme estabelecido em cronograma
(SEI 1944457) da Administragao, contados do primeiro dia util subsequente a publicagao do extrato do
contrato no Diario Oficial do Ministério Publico do Estado do Espirito - DIMPES, na forma do artigo 105 da
Lein® 14.133/2021.

6. PARTICIPACAO DE CONSORCIO DE EMPRESAS
6.1. Nao sera permitida a participagdo de consorcio de empresas.
6.2. A formacgao de consoércios € geralmente permitida em situagdes que envolvem alta complexidade ou

relevante vulto, nas quais empresas isoladas ndo conseguem atender aos requisitos do edital. Dessa forma, a
participagdo de pequenas ¢ médias empresas € esperada, as quais poderiam comprovar os requisitos minimos
de qualificagdo técnica e econdmico-financeira de maneira individual. A restri¢do a formacao de consoércios
nesse cenario especifico visa evitar a limitacdo da competicao, ja que a unido de empresas que poderiam
atuar independentemente reduziria o numero de licitantes, podendo potencialmente propiciar a formagao de
conluios ou carteis para manipulagdo de pregos nas licitagdes.



7. FUNDAMENTACAO LEGAL

7.1. Lei Federal n.° 14.133/2021; Resolugao N° 366, de 22 de novembro de 2022 (TCEES); Normas
técnicas da ABNT; Portaria MPES n.° 1.134/2023.

8. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

8.1.  E crucial enfatizar o risco de escorregamento da terra representado pelo talude localizado nos fundos
da Promotoria de Justica de Barra de Sao Francisco. Este risco ndo compromete apenas a seguranc¢a dos
usuarios da institui¢do, mas também daqueles que residem nas proximidades. Além disso, o acimulo de terra
na base do barranco causou umidade ascendente na edificagdo, aumentando a pressao sobre as paredes e
comprometendo a integridade estrutural do prédio. Assim, a constru¢do do muro de arrimo se torna uma
medida indispensavel. Além disso, o Ministério Publico do Estado (MPES) atualmente ndo possui contrato
para a realizagdo desse tipo de obra de contengdo, nem profissionais habilitados em seu quadro de servidores
para essa realizagdo. E importante ressaltar que compete as Promotorias a representagdo do Ministério
Publico perante a comunidade local, intervindo em causas de interesse publico, acompanhando investigacdes,
prestando atendimento ao cidaddo, fiscalizando o cumprimento da lei e dos atos normativos, etc. Para que
uma instituicdo possa executar melhor suas fungdes, ¢ necessario que disponha de um espaco digno e
organizado, de modo a facilitar o acesso ao publico e preservar a identidade institucional. Diante do exposto,
a contratagdo dos servigos considerados € justificada pela urgéncia na resolucdo dos problemas listados,
proporcionando melhores condi¢des de uso e seguranca para os profissionais € comunidades que frequentam
o local. Caso a necessidade ndo seja atendida, corremos o risco de enfrentamento, a curto e longo prazo,
sérios prejuizos a instituicao por deslizamento de terra e desmoronamentos, como danos a edificagdao propria
ou vizinha, risco a seguranca dos usudrios, acumulo de terra no patio, desvalorizacdo do imével, custos com
manutenc¢ao, etc. Portanto, propde-se a contratagdo da obra de construgdo do muro de contengdo na
Promotoria de Justica de Barra de Sdo Francisco.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DA
OBJETO
9.1. Ao observar as solugdes postas no item 9 do Estudo Técnico Preliminar, ponderando-se os encargos

de cada uma delas, ou seja, a relacdo do custo-beneficio, entende-se que o formato que mais se adequa as
necessidades do 6rgdo ¢ o apresentado pela Solucdo 2, muro de contengdo em concreto armado: Esta solucdo
foi a escolhida por ser mais economicamente vidvel, de custo mais baixo entre as opgdes postas em fun¢do da
altura. Além disso, essa solugdo permite um bom aproveitamento de terreno. E uma solugio definitiva para o
problema. A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

9.2. Pretende-se, com a presente contratagao:

9.2.1. Oferecer seguranga aos usuarios mediante a estabilizagdo do solo, pois muros de arrimo ajudam a
prevenir deslizamentos e erosao, estabilizando a encosta e mantendo o solo no lugar.

9.2.2. Aproveitamento do Terreno: Permitem a utilizacdo de areas inclinadas para constru¢do, aumentando
a area util do terreno e possibilitando o desenvolvimento de projetos arquitetonicos em locais que, de outra
forma, seriam inviaveis.

9.2.3. Melhorias Estéticas: Além da funcionalidade, os muros de arrimo podem ser projetados para
complementar a estética do ambiente, criando espagos atrativos e bem organizados.

9.2.4. Criagdo de Terraces: Eles possibilitam a criagcdo de diferentes niveis de terreno, permitindo o cultivo
em areas inclinadas e facilitando o manejo de plantas e paisagismo.

9.2.5. Protecao contra Inundag¢des: Em algumas situagdes, os muros de arrimo podem ajudar a controlar o
escoamento da dgua da chuva, reduzindo o risco de inundagdes em areas mais baixas.



9.2.6. Valorizagdo do Imdvel: Terrenos bem preparados e estabilizados tendem a ter maior valor de
mercado, o que ¢ uma vantagem significativa para investidores e proprietarios.

9.2.7. Seguranga: A constru¢do de muros de arrimo pode prevenir acidentes, como quedas em terrenos
muito inclinados, proporcionando uma area mais segura para a circulacdo de pessoas e veiculos.

9.2.8. Durabilidade: Quando bem projetados e construidos com materiais adequados, os muros de arrimo
tém longa vida til e requerem baixa manutencao.

9.2.9. Essas vantagens fazem dos muros de arrimo uma solugdo eficaz e muitas vezes necessaria em
projetos de constru¢ao em areas com relevo acidentado.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO

10.1. REQUISITOS DE SUBCONTRATACAO DO OBJETO:

10.1.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO, desde
que ndo constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte e
cinco por centro) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio
da realizacdo dos servicos, apresentar documentagdo que comprove sua habilita¢do juridica, regularidade
fiscal, trabalhista e que cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituicao, além

daqueles pertinentes a comprovagao de sua qualificagdo técnica, os quais deverdo replicar os

requisitos constantes do edital de licitagdo para a parcela que se pretende subcontratar.

10.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucao contratual, cabendo realizar supervisao e coordenacgdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.1.3. Diante de eventuais inadimplementos do subcontratado, na forma do art. 119 da Lei Federal n°
14.133/2021, a CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

10.1.4. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue
na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do § 3° do art. 122 da Lei 14.133/2021.

10.1.5. A qualificagdo técnica podera ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, hipotese em que mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado.

10.1.6. O advento da subcontratagdo pressupde o aumento da competitividade pelo aumento do universo
competidor, tendo em vista que na praxe do mercado da construgdo, pela gama de servigos disponiveis, ha
uma grande massa de empresas especializadas na prestacdo de servicos (frequentemente de menor porte ou
fornecedoras de mao de obra ou de servicos esporadicos), que se tornam altamente atraentes, primeiro, do
ponto de vista eminentemente econémico, segundo, do ponto de vista técnico.

10.1.7 Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

10.2.  REQUISITOS DE GARANTIA CONTRATUAL:



10.2.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, no
percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

10.3. REQUISITOS DE TRANSICAO CONTRATUAL:

10.3.1. A CONTRATADA devera realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos
técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execu¢ao dos servigos.

10.4.  ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DO SERVICO OU MATERIAL:

10.4.1. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais ¢ dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao ou da ampliagao do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, a CONTRATADA ficard responsavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substitui¢do necessarias (Art. 140 § 6° da Lei 14133/2021).

10.5.  REQUISITOS DE MARCAS E MODELOS:

10.5.1. Serdo admitidos produtos/servigos com qualidade idéntica ou superior as marcas de referéncia
estabelecidas.

10.6. REQUISITOS DE VISTORIA:

10.6.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13 horas
as 17 horas. A solicitacdo de agendamento devera ser encaminhada para o e-mail da Comissao Permanente
de licitacdo do MPES cpl@mpes.mp.br, informando data, horario de preferéncia e o nome do
representa da empresa.

10.6.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

10.6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria, com prévia emissdo de deferimento pela Comissao Permanente
de licitagdao do MPES.

10.6.4. A ndo realizagdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
CONTRATADA assumir os onus dos servi¢os decorrentes.

10.6.5. Realizada ou ndo a vistoria, a empresa devera declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das
condigdes em que deverdo ser executados os servicos, nos moldes da declaracao constante no ANEXO 13 —
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDICOES DE EXECUCAO (SEI 1944469)
deste termo, devendo tal vistoria ser realizada em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a sessao
publica.

10.7.  REQUISITOS DE QUALIDADE:



10.7.1. Deverao ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, INMETRO. Se necessario, devem ser considerados requisitos estabelecidos por entidades
estrangeiras congéneres (ASTM, DIN, etc.) para determinados materiais e servigos, quando inexistirem
especificagdes brasileiras correspondentes.

10.8.  REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

10.8.1. A CONTRATADA devera estabelecer a gestdo de residuos gerados durante a execugdo da obra,
incluindo a reciclagem, a reutilizacdo de materiais e a destinacdo ambientalmente adequada, adotando,
simultaneamente, todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente. Além disso, deve realizar a
coleta seletiva de residuos sem Onus para a administragdo, classificando e destinando corretamente os
residuos conforme a Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2022, e NBR 10004:2004, considerando
as seguintes classes:

10.8.1.1. Classe A: alvenaria, concreto, argamassas € solos;
10.8.1.2. Classe B: madeira, metal, plastico e papel;
10.8.1.3. Classe C: produtos sem tecnologia disponivel para recuperagao (ex: gesso, por exemplo).

Destinacao: conforme norma técnica especifica;
10.8.1.4. Classe D: residuos perigosos (tintas, 0leos, solventes, etc.).

10.8.2. A CONTRATADA devera ainda manter o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranga, preservando a flora e a fauna existente conforme a legislacdo e normas vigentes. Além
disso, ¢ necessario adotar medidas para evitar desperdicio de agua e energia elétrica durante a execucao dos
Servigos.

10.9. REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

10.9.1. 4.1.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacao vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Bésico.

11. REQUISITOS OBRIGACIONAIS

11.1.  OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido, nos termos do Contrato;

11.1.2. Efetuar os pagamentos das notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, conforme o prazo ¢ as
condig¢des estabelecidos no presente instrumento, prestando as informacgdes e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela mesma;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato, por um representante especialmente designado pela
autoridade competente do MPES, nos termos dos Arts. 7°e 117 da Lei 14.133/2021;

11.1.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para entrega dos
bens/materiais ou execucdo dos servigos referentes ao objeto;

11.1.5. Rejeitar os bens/materiais ou servigos que ndo atendam aos requisitos constantes as especificacdes do
Termo de Referéncia, notificando a CONTRATADA por escrito sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades



constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias, sob pena de aplicagdao das sangdes
administrativas previstas na Lei 14133/2021;

11.1.6. Emitir, por intermédio da Administragdo do MPES, pareceres sobre os atos relativos a execucao do
contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizacdo da prestacao dos servigos, a exigéncia de
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e a proposta de aplicagdo de sangdes;

11.1.7. Tornar disponiveis as instalagdes € os equipamentos necessarios a prestagao dos servigos, quando for
0 caso.

11.1.8. Prestar informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.2.1. SOBRE A RESPONSABILIDADE TECNICA

11.2.1.1. O (A) profissional de engenharia ou de arquitetura, responsavel pela Administragao Local,
previsto na composi¢ao do BDI na Resolugdo N° 366, de 22 de novembro de 2022 do TCEES e na “Tabela de
Composi¢ao de Administracdo Local para a 2% Faixa” (contida no documento da SECONT/GOV-ES
denominado Relatorio Técnico — Estudo Da Composi¢ao Da Bonificagdo E Despesas Indiretas (BDI) E
Encargos Sociais Nas Contratacdes De Obras Publicas De Maio De 2011), devera participar da obra ou
servigo objeto da licitacdo presencialmente durante o tempo previsto na referida tabela e serd admitida a sua
substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

11.2.1.2. A ART ou RRT de EXECUCAO do contrato devera ser emitida pelo referido profissional da
Administracdo Local que acompanhara presencialmente a obra e devera ser reemitida em caso de substitui¢ao
por outro profissional no decorrer da obra.

11.2.1.3. O(a) engenheiro(a) ou arquiteto(a) responsavel pela administragdo local devera providenciar
a aquisicdo de materiais sempre antecipadamente ao inicio previsto da execugdo, conforme sugestao de
planejamento registrado nos ANEXOS 15 e 16). Sera considerado falta grave passivel de multa qualquer
atraso no cronograma por falta de material sem justificativa prévia e formal.

11.2.1.4. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de assinatura da carta contrato, uma via
quitada ao MPES, do documento de "Anotagao de Responsabilidade Técnica" - ART ou "Registro de
Responsabilidade Técnica" - RRT, formalizado pelo CREA/ES ou CAU/ES;

11.2.1.5. Apresentar relatorio semanal da execugdo dos servigos, podendo ser aceito o diario de obras,
desde que o mesmo seja apresentado com fotos (de antes, durante e depois de cada servico), para o auxilio da
fiscalizacdo do MPES.

11.2.1.6. O engenheiro responsavel pela Administragdo Local sera responsavel pela elaboracao do
Diério de Obras (RDO) e do IMR.

11.2.2. SOBRE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

11.2.2.1. A empresa devera ter disponibilidade da quantidade de operarios necessaria para fazer face
ao cronograma proposto e ndo serdo aceitos profissionais inabilitados em carteira de trabalho na condu¢ao
dos servigos. Como subsidio, foram disponibilizados histogramas de materiais, de mao de obra e de
equipamentos no Documento SEI 1944491.

11.2.2.2. Manter, no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada
para execucao dos servigos, conforme defini¢cdes da Planilha Or¢amentéria Global e Cronograma fisico-
financeiro.



11.2.2.3. Para dar cumprimento aos objetivos desta contratagdao, a empresa CONTRATADA devera
colocar a disposi¢do do CONTRATANTE empregados (profissionais) admitidos sob regular vinculo de
emprego, habilitados, treinados e em niimero suficiente para a realizagdo dos servigos, no prazo estipulado.

11.2.2.4. Fornecer uniforme aos seus colaboradores, o qual devera conter a logomarca da empresa
para a identificagdo deles. Os empregados so terdo acesso ao posto de trabalho se devidamente uniformizados
e com a autorizagdo pela Chefia da Unidade para efetuar as atividades no local. Os uniformes deverdo estar
sempre limpos, higienizados e em boas condi¢des de uso.

11.2.2.5. Fornecer os equipamentos eletromecanicos e ferramental necessarios, sendo os mesmos
adequados para cada execucao, em qualidade e quantidade.

11.2.2.6. Fornecer, no local de sua aplicagdo ou utilizagdo, toda a mao-de-obra, materiais e
equipamentos, compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizagcdo e conformes ao
cronograma estabelecido no projeto basico;

11.2.2.7. Nao disponibilizar empregados, em fungdes de chefia, que incidam nas vedagdes dos artigos
1° e 2° da Resolugdo n.° 177, de 05 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Piblico;

11.2.3. SOBRE O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS

11.2.3.1. Indicar, no inicio da execucao contratual, preposto, aceito pela administragdo, no local da
obra ou servigo, para representa-la na execugdo do contrato.

11.2.3.2. Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da execucdo dos
servigos conforme cronograma pré-determinado neste certame licitatorio;

11.2.3.3. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtengéo de todas as licencas, autorizagdes e
alvaras, inclusive pagamento das taxas, necessarios para operacionalizagdo dos servigos e atividades que
serdo realizadas, inclusive para as areas de apoio e descarte de material pertinente a regular execucdo do
objeto contratado.

11.2.3.4. Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia elétrica e saneamento, para ligagdes
provisorias desses suprimentos;

11.2.3.5. Manter, na direcao da execugdo do(s) servico(s), profissional(ais) legalmente habilitado(s)
pelo CREA ou CAU, que sera(2o) seu(s) preposto(s);

11.2.3.6. Prestar os servigos descritos no local para o qual tenha sido designado, obedecendo aos
requisitos descritos neste Projeto Bésico, e seu respectivo Contrato, e usando recursos e pessoal proprios,
arcando com todos os gastos referentes a realiza¢do das atividades vinculadas ao objeto contratado, como por
exemplo: deslocamentos, ART e/ou RRT, taxas (alvara de constru¢do/demoli¢ao, ligagdo de agua, ligacao de
energia, entre outras), emolumentos, copias, fotos ou quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto
contratado.

11.2.3.7. Fornecer, quando for o caso, a Matricula CNO da obra em um prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos a contar do inicio da vigéncia do contrato.

11.2.3.8. Providenciar o Encerramento da Matricula CNO da obra, no ato da emissdao do Termo de
Recebimento Provisorio. O documento comprovante de baixa da matricula CNO ¢ necessario, dentre outras
exigéncias, para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do contrato.

11.2.3.9. Prever todos os complementos e acessorios omitidos no projeto, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos.

11.2.3.10. Registrar as ocorréncias havidas durante a execuc¢do do presente contrato, dando ciéncia ao
MPES, respondendo integralmente por sua omissao.



11.2.3.11. Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas
estranhas a0 mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da MPES. A ndo observancia desta norma
acarretara a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes;

11.2.3.12. Comunicar ao gestor do contrato da CONTRATANTE, por escrito e verbalmente, qualquer
anormalidade de carater urgente, que venha a afetar o andamento dos trabalhos e prestar os devidos
esclarecimentos que lhes julgar necessarios;

11.2.3.13. Manter nos locais dos servicos os livros de ocorréncias/didrio de obra, para uso exclusivo do
MPES e jogos completos de todos os documentos técnicos;

11.2.3.14. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as condi¢gdes de habilitacao e qualificacao
exigidas no Termo de Referéncia, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade fiscal,
juridica, técnica e econdmica;

11.2.4. SOBRE A EXECUCAO
11.2.4.1. Realizar toda a movimenta¢ao de material fora e dentro do canteiro de obra.

11.2.4.2. Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

11.2.4.3. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, que serdo recusados pela
Fiscalizag¢do caso se encontrem com o prazo expirado.

11.2.4.4. Esclarecer prontamente 8 CONTRATANTE, as questdes relativas aos trabalhos
desenvolvidos, quando solicitada e corrigir os servigos que vierem a apresentar alguma imperfeigao;

11.2.4.5. Atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificagdes do MPES, relativas a
irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao descumprimento de qualquer obrigacao
contratual, acatando as exigéncias do CONTRATANTE, sujeitando-se a sua ampla fiscaliza¢do, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamag¢des formuladas;

11.2.4.6. Paralisar, por determinagao do MPES, qualquer servi¢o que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

11.2.4.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

11.2.4.8. Realizar a coleta seletiva de residuos sem 6nus para a administragdo de modo a classificar e
destinar corretamente em 4rea licenciada os residuos decorrentes de constru¢do/demoli¢do gerados de acordo
com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2020 e NBR 10004:2004 em: Classe A — alvenaria, concreto,
argamassas e solos; Classe B — madeira, metal, plastico e papel; Classe C — produtos sem tecnologia
disponivel para recuperagdo (ex: gesso, por exemplo). Destinagdo: conforme norma técnica especifica; Classe
D — residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes, etc.).

11.2.4.9. Adotar medidas para evitar desperdicio de d4gua e energia elétrica durante a execugao dos
Servigos;
11.2.4.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao contratual,

11.2.4.11. Deve ser disponibilizado meio de comunicacao (radio ou celular) para utilizacdo entre a
equipe no solo e a executora do trabalho em altura.

11.2.4.12. Os servicos especificados no Contrato ndo excluem outros, de idéntica natureza, que
porventura se fagam necessarios para a boa execucdo da tarefa estabelecida por este Orgao, obrigando-se a



CONTRATADA a executa-los prontamente como parte integrante de suas obrigacdes.

11.2.4.13. Utilizar material de primeira qualidade, aplicando tecnologia, equipamentos € mao de obra
adequados a cada servigo conforme normatizagao técnica e especificacdes dos fabricantes, garantindo a
perfeita execucao dos servigos contratados.

11.2.5. SOBRE NORMATIZACAO

11.2.5.1. Respeitar os horarios pré-determinados para a execug@o de seus servigos e observar as
normas internas ¢ recomendagdes da CONTRATANTE, principalmente os referentes a Segurancga do
Trabalho - EPI’s, prevencao contra incéndio, disciplina de pessoal, entrada e saida de materiais e/ou pessoas;

11.2.5.2. E de bom alvitre considerar que deverdo ser respeitadas e cumpridas todas as exigéncias
relativas a Saude, Seguranga (uso correto e obrigatdrio de EPI’s e EPC’s — Equipamentos de Protecao
Individual e Coletivo, que deverao ser fornecidos exclusivamente pela empresa CONTRATADA) e Medicina
do trabalho, bem como as Normas Internas desta Institui¢ao.

11.2.5.3. Deverao ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) para a execugdo dos servigos, referentes a qualidade e procedimentos de
execucdo, dimensdes e detalhes de obras civis e instalagdes, inclusive as ndo detalhadas em projeto. Em caso
de execucao de um servigo em desconformidade com a norma vigente, mesmo que esteja de acordo com o
projeto executivo, a empresa se responsabilizard pela solu¢do do mesmo, seja reparo, reconstru¢ao ou
substitui¢do sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

11.2.5.4. Deverao ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, em especial a normas de acessibilidade NBR 9050/2020 (Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos), NBR 16.537/2016 (Acessibilidade — Sinalizagao
tatil no piso — Diretrizes para elaboragao de projetos e instalacdo); NBR 15575 (Norma de desempenho);
Legislacdes Estaduais e Municipais pertinentes; recomendagdes do Conselho Nacional do Ministério Publico
(Resolugdo N° 81/2012 — CNMP); Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo (NT 13/2010 e NT
14/2010); das Concessionarias locais (ESCELSA, CESAN, etc.) e INMETRO na execugdo dos servigos. Se
necessario, devem ser considerados requisitos estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM,
DIN, etc.) para determinados materiais e servigos, quando inexistirem especificacdes brasileiras
correspondentes.

11.2.5.5. Os empregados designados pela CONTRATADA devem prestar os servigos de acordo com
as especificagdes, cumprir as normas internas da CONTRATANTE e do servigo publico, tratar com
urbanidade e polidez o publico em geral, os membros e os servidores da unidade em que estiverem atuando;

11.2.5.6. Conduzir os servigcos em estrita observancia com as normas da legislacao federal, estadual
e municipal, as normas e catalogos técnicos publicados pelo DER (Normas de Apresentacdo de Projetos —
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catadlogos de Ambiente, Catdlogo de Componentes e Catalogo de
Servigos), bem como cumprir as determinacdes dos poderes publicos, mantendo os locais dos servigos
sempre limpos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina nos termos da norma
regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os servigos de acordo com as melhores
técnicas disponiveis, com a regulamentagdo brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucao;

11.2.5.7. Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacao e normas vigentes;

11.2.5.8. Responder pelos postulados vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, bem como
assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagdes estabelecidas por regulamentacdo especifica do
setor em que atua, obrigando-se a prestar o servico em conformidade com os padrdes de qualidade e normas
expedidas para o setor;

11.2.5.9. Quaisquer discrepancias ou duvidas com relacdo as normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor verificadas, deverdo ser comunicadas 8 CONTRATANTE, de forma a serem



sanados os erros ou omissdes que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Os
projetos apresentados pela CONTRATADA poderdo, caso necessario, sofrer corre¢des e complementacdes
para melhor se adaptarem as situagdes existentes, ndo previstas durante a execugdo dos servigos, sempre com
anuéncia da Coordenacdo de Engenharia do MPES.

11.2.5.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

11.2.6. RESPONSABILIDADES NA EXECUCAO

11.2.6.1. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se observarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execucao
em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, resultantes da execugdo ou de materiais empregados,
apontados pela fiscalizagao.

11.2.6.2. Responder pelos danos causados diretamente a8 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execug¢ao dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

11.2.6.3. Qualquer servigo que porventura venha a ser subcontratado, mesmo parcialmente, inerentes
ao objeto da presente contratagdo sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, inclusive
quanto a garantia dos servigos € equipamentos entregues.

11.2.6.4. Responder por todos os 6nus, encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros,
contribuigdes e indenizagdes decorrentes da regular prestagao dos servigos;

11.2.6.5. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus
empregados, ao MPES ou terceiros;

11.2.6.6. Arcar com todos os custos das demoli¢des, reparagdes e reconstrugdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

11.2.6.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidéncia se relacione
com o servico objeto contratado e arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos
termos do Cddigo Civil Brasileiro, abstendo-se de ceder, alienar, dar em garantia, transferir ou de gravar de
onus, no todo ou em parte, créditos decorrentes deste contrato;

11.2.6.8. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e decréscimos que se fizerem
necessarios ao atendimento da necessidade do CONTRATANTE, nos termos da Lei 14.133/2021.

11.2.6.9. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2.7. SOBRE ORDEM E SEGURANCA

11.2.7.1. As atividades que envolvam trabalho em altura deverdo ser suspensas em caso de
condigdes climaticas que ponham em risco a seguranca dos envolvidos (vento, chuva, raios).

11.2.7.2. Trabalhos em altura deverdo ser realizados por equipe devidamente treinada. O trabalho em
altura devera contar com um supervisor, conforme NR 35: Item 35.2.1 - Cabe ao empregador: j) assegurar



que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisao, cuja forma sera definida pela analise de riscos de
acordo com as peculiaridades da atividade.

11.2.7.3. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.2.7.4. Zelar pelo sigilo das informagdes da CONTRATANTE, a que tenha acesso em decorréncia

da relacdo contratual, observando as regras de seguranca de informagao desta Institui¢ao;

11.2.7.5. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram a carta contrato, no prazo
determinado;

11.2.7.6. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.2.7.7. Os servicos de vigilancia e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos, nas areas dos trabalhos, serdao de inteira e inica responsabilidade da empresa CONTRATADA.

12. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

12.1. PRAZO DE EXECUCAO

12.1.1. O prazo efetivo de execucao dos servicos sera de 09 (NOVE) MESES a contar do recebimento da
ordem de execucao pela CONTRATADA, que serd emitida pelo gestor ou representante da
CONTRATANTE.

12.1.2. Além desse prazo, serao concedidos dois intersticios de prazo de 30 dias, um no inicio apds a Ordem
de Execugdo, para fins de diligéncias de documentagdo e para obtencao de alvaras e outro prazo de 90 dias ao
final para recebimento da obra, inclusive com alteragdes e ajustes que vierem a ser solicitadas pela equipe da
COEN, conforme especificado no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO 10).

12.1.3. O prazo total de vigéncia do contrato sera de 270 (trezentos) dias corridos conforme Cronograma
Fisico-Financeiro, SEI! 1944457.

12.2. LOCAIS E HORARIOS DE EXECUCAO:
12.2.1. Local: R. Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 141 - Centro, Barra de Sao Francisco - ES, 29800-000

12.2.2. Horério(s): 08h as 18h ou a critério da Coordenagdo de engenharia.

12.3.  CRITERIOS DE EXECUCAO

12.3.1. Os servigos serdao executados conforme documentacgao técnica, projetos, planilha orgamentaria e
memoriais descritivos, indicado nos anexos deste Projeto Bésico.

12.3.2. E garantida ao licitante a Visita Técnica para fins de conhecimento do local para os quais esta se
contratando o presente objeto, que podera ser realizada por todos os representantes credenciados pelas
empresas interessadas, com a finalidade de inspecionar e coletar informagdes de todos os dados, elementos e
condicdes do local que possam vir a ter influéncia, cujo conhecimento seja necessario para o
desenvolvimento dos trabalhos, bem como esclarecer dividas e informagdes sobre condi¢des que possam



afetar os custos e o andamento dos servigos. Ressalte-se que a visita ndo se trata de condicao de participagao,
mas apenas de oportunidade para o particular ter maior conhecimento do objeto do futuro contrato.

12.3.3. Quaisquer discrepancias ou duvidas com relagdo as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis
em vigor verificadas, deverdo ser comunicadas 8 CONTRATANTE, de forma a serem sanados os erros ou
omissdes que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Os projetos apresentados
pela CONTRATANTE poderao, caso necessario, sofrer corre¢des e complementagdes durante a execugdo dos
servicos, para melhor se adaptarem as situagdes existentes, ndo previstas, sempre com anuéncia da
Coordenacdo de Engenharia do MPES.

12.3.4. Os servigos de vigilancia e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e equipamentos,
nas areas dos trabalhos, serdo de inteira e Uinica responsabilidade da empresa CONTRATADA.

12.3.5. Na auséncia de caderno de orientacdo técnica, os servigos deverdo ser executados tendo como
referéncia as seguintes bibliografias:

12.3.5.1. GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. 5* ed., Sao Paulo: Pini, 2009;

12.3.5.2. YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 10* ed., Sao Paulo: Pini, 2009.

12.4. DA ORDEM DE SERVICO

12.4.1. Para a expedicao da Ordem de Servico a ser emitida pela COEN, a fim de que sejam iniciados os
trabalhos, a empresa CONTRATADA devera providenciar os seguintes DOCUMENTOS:

12.4.1.1. ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica)
do responsavel técnico da execucdo da obra ou reforma. Em caso de aditivo de valor ou prazo, a
CONTRATADA se responsabilizara pela renovagao das respectivas ART’s / RRT’s;

12.4.1.2. Atestado de Capacidade Técnica do profissional responséavel técnico pela execucao dos
servigos anteriormente prestados e correspondentes ao objeto contratual avencado;

12.4.1.3. Cadastro da empresa CONTRATADA junto ao Conselho Profissional competente
(CREA/CAU);
12.4.1.4. Aprovacdo dos projetos ou obtencdo de licengas junto a Prefeitura local (vinculagiao do

projeto a ART de execucao junto a Prefeitura local), conforme determina a legislagdo aplicavel ao caso; ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA a obtengao de todas as licengas, autorizacdes e alvaras, inclusive
pagamento das taxas, necessarios para operacionalizagdo dos servigos e atividades que serdo realizadas,
inclusive para as areas de apoio, escavacdo e descarte de material pertinente a regular execucdo do objeto
contratado

12.4.1.5. Apresentagdo de alvara de execucdo, de demoligao/reforma da obra ou de escavagdo no
Orgao Municipal competente, se assim exigido, promovendo sua renovagao sempre que necessario;

12.4.1.6. Listagem de funcionarios fixos e flutuantes da empresa CONTRATADA que participardo da
execucao do contrato (incluindo o numero de documento de identificagdo dos mesmos e se possivel com
foto);

12.4.1.7. Apresentacdo de documento comprobatério de curso de NR-10 de colaborador do quadro
técnico da empresa CONTRATADA, quando se fizer necessario.

12.4.1.8. Os servicos especificados no Contrato ndo excluem outros, de idéntica natureza, que
porventura se fagcam necessarios para a boa execucao da tarefa estabelecida por este Orgdo, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los prontamente como parte integrante de suas obrigacdes.



12.5. DOS ADITIVOS

12.5.1. Caso seja observada a necessidade de serem inseridos servigos essenciais para a execugao do objeto, a
empresa devera sugerir a insercao destes, a fim de garantir a sua perfeita execugao.

12.5.2. A CONTRATADA sera responsavel pela apresentagdao do pedido de aditivo, o qual devera conter os
seguintes documentos:

12.5.2.1. Memoria de calculo dos servicos aditados com respectivos croquis;

12.5.2.2. Composi¢des dos novos servicos e cotagdes (quando necessario e caso ndo haja composi¢do
referencial de base publica);

12.5.2.3. Justificativas comprovando a necessidade de cada item;
12.5.2.4. Planilha de acréscimos e decréscimo (a qual sera disponibilizada pela Coordenagdo de
Engenharia/MPES);

12.5.3. Os valores unitarios das composi¢des dos novos servigcos ndo previstos no contrato deverao seguir os
critérios ordenados na Resolucao N° 366/2022 do TCEES;

12.5.4. Caso ndo seja possivel encontrar o servigo nas bases publicas indicadas na resolugdo, deverdo ser
utilizadas as bases publicas em data posterior a data-base planilha orcamentéria do contrato.

12.5.5. Para garantir as mesmas condigdes deve ser aplicado o indice de reajustamento previsto no contrato
(caso nao haja previsdo de indice de reajuste contratual devera ser aplicado INCC-M).

12.5.6. O marco inicial, ou data-base, para a concessao de reajuste contratual sera a data de assinatura da
primeira versdo do projeto basico (09/04/2025), que corresponde a data-base do orcamento estimado, ao qual
a proposta esta vinculada, conforme previsto no edital e no contrato, nos termos do art. 25, § 7° e do art. 92, §
3°da Lei 14.133/2021.

12.5.7. Independentemente da metodologia usada, os valores unitdrios dos novos servicos, a serem inclusos
na planilha or¢gamentéria por meio de aditivos contratuais, deverdo sofrer a aplicagdo do mesmo percentual de
desconto médio da planilha da licitagdo, em relagdo ao orgcamento-base, visando garantir o equilibrio
econOmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

12.5.8. O referido desconto médio sera calculado através da divisdo o valor da planilha contratual pelo valor
da planilha de licitacdo.

12.5.9. No caso de acréscimos de itens existentes na planilha orcamentaria, devera ser aplicado desconto para
a manutencao do desconto proporcional obtido na fase licitatoria.

12.5.10. O BDI a ser aplicado sobre o novo servigo a ser incluido no contrato serd o mesmo BDI
apresentado na proposta comercial da empresa vencedora.

12.5.11. Caso sejam incluidos equipamentos, sera avaliada a possibilidade de aplicacao de BDI
Diferenciado.

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. DISPOSICOES GERAIS

13.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.



13.1.2. As comunicagdes entre CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.1.3. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.1.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CONTRATANTE podera convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do
método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

13.2.  ATRIBUICOES DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

13.2.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2.2. Sem prejuizo das atribui¢des previstas na legislagdo vigente e na Norma de Gestdo de Contratos do
MPES, o gestor e os fiscais deverdo exercer as fungdes definidas nos subitens seguintes.

13.2.3. As atribuigdes aqui definidas de forma nenhuma substituem, reduzem ou retiram a exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA de fiscalizar a realizacao dos trabalhos e todas as suas implicagdes por
parte de seus empregados.

13.2.4. ATRIBUICOES DO FISCAL TECNICO

13.2.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

13.2.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao contratual, com a descrigao do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117).

13.2.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

13.2.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

13.2.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.2.5. ATRIBUICOES DO FISCAL ADMINISTRATIVO

13.2.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

13.2.5.2. Caso ocorram descumprimento das obrigag¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.



13.2.6. ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO

13.2.6.1. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior, aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.2.6.2. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administragao.

13.2.6.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢gdes de habilitagdao da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

13.2.6.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

13.2.6.5. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragao.

13.2.6.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

13.2.6.7. Caso nao tenha sido designado fiscais para o contrato as atribui¢des a eles relacionadas
serdo realizadas pelo gestor do contrato.

13.2.7. PREPOSTO DA CONTRATADA
13.2.7.1. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo
para representa-lo na execugdo do contrato, com indicagdo de enderego de e-mail e numero de telefone

munido de aplicativos para troca de mensagens, cuja utilizacao ficara a critério da fiscalizagao.

13.2.7.2. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. CRITERIOS GERAIS PARA PAGAMENTO

14.1.1. As medigdes serdo mensais, exceto a ultima que ocorrera quando da conclusdo dos servigos e do
recebimento definitivo;

14.1.2. As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado, sendo paga proporcionalmente ao
executado conforme o periodo estabelecido, sendo que os eventuais servigos impugnados pela fiscalizacao
nao serdo considerados até sua corregao total;

14.1.3. O pagamento sera realizado por etapa de acordo com as medicdes.



14.1.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Projeto Basico, na Proposta e nas normas pertinentes, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades;

14.1.5. A avaliacao da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR).

14.1.6. A CONTRATADA devera elaborar o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), com a indicacao
da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de medicao desta
parcela.

14.1.7. Sua apresentagao subsidiara a elaboracao da medi¢ao, tendo por referencial o orgamento proposto
pela empresa e o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no inicio dos servigos, que sera fundamentado
no Cronograma Fisico apresentado na Proposta Técnica.

14.2. IMR — INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO

14.2.1. O IMR devera conter:

14.2.1.1. Indicagdo de més e ano de referéncia;

14.2.1.2. Grafico com a demonstra¢ao do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

14.2.1.3. Boletim contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas

que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e fases), a parcela
do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento (caso solicitado pelo
CONTRATANTE);

14.2.1.4. Ensaios realizados e seus resultados (Exemplo: concreto, ago e demais ensaios de materiais
adquiridos);
14.2.1.5. Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o

caminho critico;
14.2.1.6. Outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

14.2.2. A CONTRATADA devera enviar o IMR mesmo quando ndo atingir o percentual da parcela do
cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatério tal fato;

14.2.3. A entrega do IMR e a comprovagdo do adimplemento da parcela mensal do cronograma fisico-
financeiro ¢ condi¢do para a efetiva medicdo e pagamento.

14.3. DOCUMENTOS DA MEDICAO
14.3.1. Instrumento De Medi¢ao De Resultado (IMR);

14.3.2. Boletim de Medi¢ao (BM), modelo a ser disponibilizado pelo MPES, contendo a planilha de servigos
executados no periodo e o acumulado anterior, devidamente assinada pelo responsavel técnico da obra e pelo
fiscal designado pelo MPES;

14.3.3. Memorial de Célculo de Quantitativos (MQ) de todos os itens medidos, modelo a ser disponibilizado
pelo MPES, demonstrando e justificando todos os quantitativos unitarios apresentados na planilha de
medi¢do e o local que foram executados demonstrados com croquis quando necessario;



14.3.4. Relatorio Fotografico (RF) dos servigos executados, modelo a ser disponibilizado pelo MPES, com
fotos da execucdo das etapas e dos trechos de cada servigo em arquivo digital, ilustrando as quantidades
pleiteadas e demonstrando a execu¢ao dos servigos;

14.3.5. Diario de Obras (DO), em formato digital, relativo ao periodo da medigao. O Didrio de Obra devera
conter, no minimo, as seguintes informacdes:

14.3.5.1. Dados da empresa/logomarca;
14.3.5.2. Equipamentos e/ou veiculos utilizados no dia (especifica¢do e quantidade);
14.3.5.3. Mao de obra direta e/ou indireta utilizada no dia (especificagdo, quantidade e horas

trabalhadas) inclusive a presenca do engenheiro/arquiteto responsavel pela execugao, assim como, do fiscal
do contrato;

14.3.5.4. Mao de obra terceirizada utilizada no dia (especificagdo, quantidade e horas trabalhadas);
14.3.5.5. Clima/Tempo do dia;
14.3.5.6. Ocorréncias da obra: descrigdo dos servigos executados e se houve alguma interferéncia

(descrigao por pavimento/ambiente);

144. DA ENTREGA DA MEDICAO

14.4.1. Ficaré acordado entre o representante da empresa e o fiscal da obra a data limite de cada més para a
apresentacdo da medi¢do e de todos os respectivos documentos supracitados referentes ao més da medigao.

14.4.2. Apos a entrega completa de todos os documentos, o fiscal dispora de 15 (quinze) dias corridos para
analise da documentagdo entregue.

14.4.3. O representante da empresa e o fiscal deverao formalizar/registrar estes atos por e-mail.
14.4.4. Caso haja alguma inconsisténcia na documentacdo da medi¢do, o fiscal devera solicitar a corregao.

14.4.5. Apos eventual correcdo da empresa sera concedido novo prazo de andlise para o fiscal de 10 (dez)
dias corridos.

14.4.6. O MPES comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da aprovagao das
medigdes;

14.4.7. A devolugdo de qualquer fatura relativa a medigdo ndo aprovada, em hipotese alguma servird de
pretexto para que a detentora suspenda a execug@o dos servigos;

14.5. DA GLOSA

14.5.1. Seré indicada a retengdo ou GLOSA no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

14.5.1.1. Nao produzir os resultados acordados;

14.5.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

14.5.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.



14.6. DO RECEBIMENTO

14.6.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo ou, na auséncia destes, pelo gestor do contrato, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133/2021).

14.6.2. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda da
CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos servigos ou da entrega dos bens/materiais a que se
referem a parcela a ser paga.

14.6.3. O fiscal técnico do contrato, quando for o caso, realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.6.4. O fiscal administrativo do contrato, quando for o caso, realizara o recebimento provisorio do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

14.6.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

14.6.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico ou
gestor do contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execucao do objeto e, se for o caso, a anélise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.6.7. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Gltima e/ou Ginica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

14.6.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n°® 14133, de 2021).

14.6.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, quando for o caso.

14.6.10. Os servicos ou materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

14.6.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacao
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

14.6.11.1. Quando aplicéavel, emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, no cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com
mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

14.6.11.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.



14.6.11.3. Emitir, quando for o caso, Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
bens/materiais ou servicos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

14.6.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.6.11.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor competente para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

14.6.12. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

14.6.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo CONTRATADA,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

14.6.14. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
qualidade do material ou pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato.

14.7.  DALIQUIDACAO

14.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

14.7.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacado, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.7.3. Para fins de liquidagdo, o gestor deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.7.3.1. o prazo de validade;

14.7.3.2. a data da emissdo;

14.7.3.3. os dados do contrato e do 6rgdio CONTRATANTE;
14.7.3.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

14.7.3.5. o valor a pagar; e

14.7.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.7.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficard sobrestada até¢ que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap0ds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

14.7.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio da documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

14.7.6. Constatando-se a situacao de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.



14.7.7. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.7.8. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE podera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

14.7.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao.

14.8. PRAZO DE PAGAMENTO

14.8.1. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

14.8.2. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos 8 CONTRATADA serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, nos termos
estabelecidos pela minuta de contrato.

14.9. FORMA DE PAGAMENTO

14.9.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA.

14.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.9.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

14.9.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

o

14.9.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.10. DO REAJUSTE
14.10.1. Para efeito de reajuste, sera considerado o Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC).

14.10.2. Data-base (Més de referéncia): O reajuste serd adotado, obrigatoriamente, como forma de
compensac¢ao dos efeitos das variagdes inflaciondrias, desde que decorridos 12 (doze) meses. Para efeito de
aplicagdo do reajuste, sera considerada como data-base ou marco inicial a data de assinatura da primeira
versao do projeto basico (09/04/2025), que corresponde a data-base do orcamento estimado ao qual a
proposta esta vinculada, conforme previsto no edital e no contrato, nos termos do art. 25, § 7° e do art. 92, §
3°da Lei 14.133/2021.

14.10.3. O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte formula:

14.10.4. R=Vx[(1/10)-1]



14.10.5. Sendo:

14.10.6. R = Valor do reajustamento procurado;
14.10.7. V = Valor parcela a ser reajustada;
14.10.8. 10 = fndice nacional da Construcio Civil (INCC), Edificagdes, relativo ao més e ano da data

base do orcamento a que a proposta se referir;

14.10.9. 11 = Indice nacional da Construgio Civil (INCC), Edificagdes, relativo ao 1° més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste.

14.10.10. A repactuacao devera ser precedida de solicitagio da CONTRATADA, acompanhada de
demonstragao analitica da variagdo dos custos, por meio de apresentacao da planilha de custos e formacao de
pregos, ou do novo acordo, convengdo ou sentenca normativa que fundamenta a repactuacao.

14.10.11. O reajuste serd efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do Art. 136, I, da Lei
Federal n* 14.133/2021;

14.10.12. Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus, mas que ndo forem requeridos formalmente
durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados;

14.10.13. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.10.14. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis 8 CONTRATADA, podendo, ainda, nesta hipotese,
resultar na aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

14.11. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PAGAMENTO

14.11.1. Quando do envio da nota fiscal para pagamento, deverdo ser encaminhados os seguintes
documentos, validos, para fins de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA:

14.11.1.1. Certidao negativa de débito com a Fazenda Federal;

14.11.1.2. Certidao negativa de débito com a Fazenda Estadual do Estado no qual a sede da empresa
esta localizada;

14.11.1.3. Certiddo negativa de débito com a Fazenda Estadual do Estado do Espirito Santo, quando a
sede da empresa estiver localizada em outro Estado;

14.11.1.4. Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal no qual a sede da empresa esta
localizada e do municipio onde a obra est4 sendo executada;

14.11.1.5. Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

14.11.1.6. Certificado de regularidade do FGTS (CRF).

15. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

15.1. A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.



16.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO

16.1. HABILITACAO JURIDICA:

16.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

16.1.2. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificagao da autenticidade
no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

16.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢dao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

16.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

16.1.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

16.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz.

16.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

16.1.8. Em caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentados os documentos capazes de demonstrar que a
subcontratada atende os requisitos de habilitago juridica.

16.2.  HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

16.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

16.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

16.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagado
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;



16.2.5. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

16.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

16.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.2.9. Em caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentados os documentos capazes de demonstrar que a
subcontratada atende os requisitos de habilitagdo fiscal, social e trabalhista.

16.3.  QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

16.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”,
da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

16.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

16.3.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

16.3.3.1. I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

16.3.3.2. I - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
16.3.3.3. III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

16.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

16.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

16.3.6. O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis
limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

16.3.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

16.4. HABILITACAO TECNICA



16.4.1. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

16.4.1.1. Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente
reconhecido pelo Conselho Regional de Arquitetura e/ou Engenharia e que seja detentor de no minimo 1
(um) Atestado de responsabilidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou
Certidao de Acervo Técnico (CAT) chancelada pelo CREA/CAU, que comprove a aptiddo para execugao de
servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao.

16.4.1.2. Deverao constar no (s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes dados:
16.4.1.2.1. Nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA;

16.4.1.2.2. Data de inicio e término dos servicos;

16.4.1.2.3. Local de execugao;

16.4.1.2.4. Caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados, com a expressa identifica¢ao dos
definidos neste projeto basico, ¢;

16.4.1.2.5. Informacao expressa sobre o bom desempenho dos servicos.

16.4.1.3. Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes
da licitante, que possuam habilitagdo no correspondente Conselho profissional.

16.4.1.4. As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo (assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao,
conforme Art. 67,§1°) sdo:

16.4.1.4.1. Fornecimento e aplica¢io de concreto usinado para muro de arrimo;

16.4.1.4.2. Escavacio de terra mecanizada para muro de arrimo;

16.4.1.4.3. Execucio de armadura para muro de arrimo;

16.4.1.4.4. Execucio de forma para cortina de contencio ou muro de arrimo.

16.4.1.5. Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-

profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins deste projeto basico,
como pertencente ao quadro permanente:

16.4.1.5.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

16.4.1.5.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da
ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anonima;

16.4.1.5.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor; Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel Técnico,
ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
¢) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacdo de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.



16.4.1.5.4. Profissional contratado: Contrato de prestacao de servico ou Declaracao de prestacao de
servigo futuro. O contrato de prestacdo de servigos que se refira a obrigacdo futura do profissional em
responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execucdo integral da obra/servigo
objeto desta licitagdo.

16.4.1.6. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu
superior. Para essa substitui¢ao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

16.4.1.7. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera apresentar declaragdo de estar ciente e de acordo com a sua indicagdo pela empresa para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da licitagdo em
referéncia.

16.4.1.8. Ser4 admitido o somatorio de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responséavel Técnico, na execugdo de todos os
servigos discriminados.

16.4.1.9 Os atestados de capacidade técnica apresentados pelo Responséavel Técnico deverdo possuir
destaque em CANETA LUMICOLOR naqueles servigos que a LICITANTE julgar atender as exigéncias de
qualificagdo técnico-profissional.

16.4.2. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

16.4.2.1. Registro ou Inscrigdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia — CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n°
14.133/2021).

16.4.2.2. Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevancia
técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.

16.4.2.3. A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho competente.

16.4.2.4. Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do CONTRATANTE, que
possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

16.4.2.5. No caso de comprovacao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época da
execugdo da obra/servico vinculado ao licitante.

16.4.2.6. Deverao constar no (s) atestado (s) de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes dados:
16.4.2.6.1. Nome do CONTRATANTE e do CONTRATADA;

16.4.2.6.2. Data de inicio e término dos servicos;

16.4.2.6.3. Local de execugao;

16.4.2.6.4. Caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados, com a expressa identificagao dos
definidos neste Edital; e;

16.4.2.6.5. Informagao sobre o bom desempenho dos servigos.



16.4.2.7. Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que
o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-
operacional.

16.4.2.8. Os quantitativos minimos com caracteristicas semelhantes para comprovagao da
capacidade técnico-operacional da licitante, considerada a soma das parcelas com caracteristicas semelhantes
e de maior relevancia e valor significativo (assim consideradas as quantidades minimas de até 50%
(cinquenta porcento) das parcelas que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagdo, conforme Art. 67,§1° ¢ §2°, e ) sdo:

16.4.2.8.1. Fornecimento e aplicacido de 75 m? concreto usinado para muro de arrimo;
16.4.2.8.2. Escavacio mecanizada de 200 m® de terra para muro de arrimo;

16.4.2.8.3. Execucao de 1.000 kg de armadura para muro de arrimo;

16.4.2.8.4. Execucao de 200 m* de forma para cortina de conten¢cdo ou muro de arrimo.
16.4.2.9. Em caso de subcontratagcdo, deverao ser apresentados os documentos capazes de

demonstrar que a subcontratada atende os requisitos de qualificacao técnico-operacional nos itens que lhes
couberem.

16.4.2.10. Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovagao da experiéncia anterior do
licitante na execugdo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo
especificado para cada um deles;

16.4.2.11. Nesse caso, o licitante apresentara tabela contendo a descri¢do sucinta da experiéncia anterior
em comprovacgao, explicitacdo do somatdrio de quantidades e a indicacdo dos atestados correspondentes.

16.4.2.12. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

16.4.2.13 Os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa LICITANTE deverdo possuir
destaque em CANETA LUMICOLOR naqueles servigos que a LICITANTE julgar atender as exigéncias de
qualificacdo técnico-operacional.

16.4.3. DECLARACAO DE CONHECIMENTO PREVIO DO LOCAL

16.4.3.1. Sob pena de inabilitagdo, o licitante devera atestar que conhece o local e as condigdes de
realizagao da obra ou servico, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia facultativa. (LEI
14.133/2021, ART. 63, §2°).

16.4.3.2. O referido ateste devera ser por meio de declaracio (conforme modelo no ANEXO 13 —
SEI 1944469) de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. (LEI 14.133/2021, ART. 67, VI).

16.4.3.3. Quanto aos eventuais licitantes que optarem por realizar a vistoria prévia, a Administragao
lhes disponibilizara datas e horarios diferentes entre si. (LEI 14.133/2021, ART. 63, §4°).

17. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1.1. O valor estimado pela Administragdo para a execugdo do objeto ¢ de R$ 431.674,87 (Quatrocentos e
trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e se encontra plenamente
detalhado na Planilha Or¢amentaria acostada no ANEXO 3 do Projeto Bésico (SEI 1944416).



17.1.2. Os precos unitarios apresentados pelos licitantes nao poderao exceder os valores constantes na
planilha or¢amentaria de referéncia.

17.1.3. O valor da contratacdo est4 estimado com base na PORTARIA PGJ N° 1134, de 26 de dezembro de
2023.

18.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA (DOS RECURSOS)

18.1. Registra-se que os recursos necessarios para a contratacdo foram consignados no Planejamento
Orcamentario da Coordenagdo de Engenharia, para o ano de 2025 na UG: FUNEMP, Atividade: 1050 -
Construcao, Ampliacao e Reformas de Promotorias de Justica e Sedes Administrativas, Natureza de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes.

19. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. REGRAS PARA SANCOES

19.1.1. Caso a CONTRATANTE, por meio de apuragdo em procedimento administrativo e resguardados os
direitos da ampla defesa e do contraditério, conclua ter havido cometimento de atrasos ou irregularidades na
execugao contratual por parte da CONTRATADA, serdo aplicadas as penalidades de multa moratoria
conforme especificado abaixo, sem prejuizo das demais penalidades previstas no contrato e na legislagdo
correlata.

19.1.2. A aplicagdo de quaisquer penalidades ndo exime a CONTRATADA da obrigagdo de efetuar, sempre
que possivel, as corre¢des necessarias na prestacao dos servicos.

19.1.3. Multa:

19.1.3.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10
% (dez por cento) a incidir sobre o valor total atualizado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

20. MATRIZ DE RESPONSAVEIS:

Responsaveis Nome Matricula] ART/RRT

Gilson Calegari

Filho 3097 0820240135353

Elaboragdo da Justificativa

Gilson Calegari

Filho 3097 0820240135353

Elaboracdo da Especificagao

|Gilson Calegari

Filho 3097 0820240135353

Elaboracao do Quantitativo




Responsaveis Nome |Matr1'cula| ART/RRT
Elaboracao Termo de Referéncia - Projeto Basico glll}fgn Calegari 3097 0820240135353
~ . . Gilson Calegari
Elaboracao do Projeto Executivo Filho 3097 0820240135353
El?g‘enhelro/Ar.qulteto Responsavel pelo Projeto 'QllSOl’l Calegari 3097 0820240135353
Basico/Executivo Filho
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Anexo 1 - PROJETO EXECUTIVO PDF (1944365)

Anexo 2 - PROJETO EXECUTIVO DWG (1944414)

Anexo 3 - PLANILHA ORCAMENTARIA PDF (1944416)

Anexo 4 - PLANILHA ORCAMENTARIA XLSX (1944418)

Anexo 5 - Composi¢ao do BDI (1944425)

Anexo 6 - MEMORIA DE QUANTIDADES XLSX (1944427)

Anexo 7 - COMPOSICOES UNITARIAS DE SERVICOS PDF (1944433)
Anexo 8 - CURVA ABC (PDF) (1944442)

Anexo 9 - MEMORIAL DESCRITIVO (PDF) (1944446)

Anexo 10 - CRONOGRAMA (XLSX) (1944457)

Anexo 11 - MODELO DE PLANILHA DE MEDICAO (XLSX) (1944462)
Anexo 12 - MODELO DE DIARIO DE OBRA (1944465)

Anexo 13 - DECLRARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL (1944469)
Anexo 14 - ART DO AUTOR DO PROJETO BASICO (1944484)

Anexo 15 - PLANEJAMENTO 1de2 (PDF) (1944491)

Anexo 16 - PLANEJAMENTO 2de2 (XLSX) (1952045)

Anexo 17 - DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (1958867)

Documento assinado eletronicamente por Gilson Calegari Filho, Agente Técnico -
Engenheiro Civil, em 14/08/2025, as 15:02, conforme art. 4°, da Portaria PGJ n°® 92/2020.




Documento assinado eletronicamente por Victor Emmanuel Teixeira, Gerente de
Coordenacao, em 14/08/2025, as 15:11, conforme art. 4°, da Portaria PGJ n® 92/2020.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025
ANEXO I1

EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

1 DA HABILITACAO

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, conforme estabelece o Edital e estar com
prazo vigente, a exce¢do daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade. Os
documentos enviados estardo sujeitos a consulta quanto a veracidade, a critério exclusivo da
CPL/MPES.

1.1 HABILITACAO JURIDICA

1.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

1.1.2 Empresario individual: inscri¢ao no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

1.1.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

1.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz.

1.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

1.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

1.2.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

1.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidag¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

1.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado
do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado).

1.2.7 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

1.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaracdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

1.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.2.10 Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, no se exige
comprovagao de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas somente para formalizacao
da contratacdo, observadas as seguintes regras:

1.2.10.1 A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos
para efeito de comprovagado de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigao.

1.2.10.2 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista, ¢
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

1.2.10.3 O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracao Publica,
ser prorrogado por igual periodo.



1.2.10.4 Em caso de atraso por parte do o6rgdo competente para emissdo de certiddes
comprobatdrias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante poderd apresentar a
Administragdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario,
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado
de prova do protocolo do pedido de certidao.

1.2.10.5 Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentagdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para apresentar a
certiddo comprobatoria de regularidade fiscal ou trabalhista.

1.2.10.6 O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragdo Publica,
ser prorrogado por igual periodo, uma tUnica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a certidao.

1.2.10.7 A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentacao
comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena
de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes legais, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes € com elas contratar,
observada a ordem de classificag@o, ou revogar a licitagao.

1.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

1.3.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagdo, ou
de sociedade simples;

1.3.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133/2021, art. 69, caput, e inciso II) ou certidao emitida pela instancia judicial competente,
que certifique que a interessada estd apta econOmica e financeiramente a participar do
procedimento licitatorio, conforme Acérdao de Relagao TCU 8271/2011-Segunda Camara;

1.3.3 - Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando;

1.3.4 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

C= ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

1.3.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

1.3.7 - Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

1.3.8 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratagao.

1.3.9 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura (Lei n® 14.133/2021, art. 65, §1°).

1.3.10 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo
fornecedor.

1.4 QUALIFICACAO TECNICA

Nos termos do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021, exige-se como requisitos de Ordem Técnica para
a participagdo dos licitantes no certame as previstas no item 16.4. HABILITACAO
TECNICA do Projeto Basico, Anexo I do edital.

1.5 DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSAO DO CONTRATO (Modelo Anexo
v).

1.6 TERMO DE COMPROMISSO (Modelo Anexo III - Modelos do Edital)

1.7 DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES (Modelo
Anexo III - Modelos do Edital)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025

ANEXO III — MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00000/2025

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢cées em que deverao ser
executados os servicos de , conforme estipulado no edital
n°_ / , reconhecendo ainda que tal circunstiancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacido futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicio
(reequilibrio, revisdo ou repactuacio) de precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ



ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- MPES

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00000/2025

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servigos de ..........c.ccceeeee. Nosso
preco para execucao dos servigos € de RS ........, ( ), conforme descrito
em nosso orgamento, para execuc¢ao em ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito

em nossas planilhas or¢gamentarias.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes € demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos
servigos, €, ainda, as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagao ao MPES.

Na execuc¢ao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes do MPES, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita
realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS ¢é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos ¢ o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

XXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 2025

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LICITANTE - CNPJ

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- MPES
COMISSAO DE CONTRATACAO



EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00000/2025

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° ............ ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razao social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizard pela execu¢do dos trabalhos objeto da
licitagdo em referéncia.

s de de 2025.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025
ANEXO IV (MODELO)

DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSAO DO CONTRATO

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO

RAZAO SOCIAL COMPLETA & ..o
(informar se ¢ ME ou EPP)

ENDERECO COMPLETO DA PESSOA JURIDICA:



CEP: oo

TELEFONE:.......eeeieieeeeeee. EMAIL: ..o
BANCO.............. AGENCIA:......co... DIG/VER: .......... NUMERO DA CONTA..............
Vitoria.............. € o de........

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa
Cargo ocupado na empresa

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2025
ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

Processo n.° Xxxx.XXXX.XXXX-XX
Concorréncia Eletronica n.° xxxxx/2025
ID TCES n°

Contrato MP n.° /20XX

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO E (RAZAO
SOCIAL DA CONTRATADA)

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, doravante
denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n.° 02.304.470/0001-74, com sede na
Rua Procurador Antonio Benedicto Amancio Pereira, 121, Santa Helena, CEP 29055-036,
Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo, neste ato representado pelo Procurador-Geral de
Justica, (Nome do PGJ), portador da CI n.°(N° - 6rgdo expedidor — Estado), inscrito no CPF
sob n° XXX.XXX.XXX-XX, € (razdo social da empresa), doravante denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, localizada a (endereco
completo da CONTRATADA) neste ato representado por (Nome do Representante qualificado
para assinar), portador da carteira de identidade (N° - 6rgdo expedidor — Estado), inscrito no
CPF sob o0 n.° xxX.XxX.XXX-XX , (qualificacdo e endereco do representante), ajustam o presente
CONTRATO, nos termos das Lei Federal n.° 14.133/2021, demais normas pertinentes, ¢ de
acordo com o termo de Processo n.° XxXXX.XXXX.XXXX-XX, parte integrante deste instrumento
independente de transcri¢do, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA,
ficando, porém, ressalvadas como ndo transcritas as condi¢des nela estipuladas que contrariem
as disposigdes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa de engenharia civil para
prestacio de servicos de execucido da obra de constru¢cio de muro de contencdo, com
fornecimento de mao de obra e materiais, na Promotoria de Justica de Barra de Sao
Francisco, conforme especificagdes, condi¢des e quantitativos constantes no Anexo Unico
deste instrumento contratual e Anexo I do Edital de Concorréncia Eletronican.®  /20XX.

1.2. Este Contrato guarda conformidade com o Edital de Concorréncia Eletronica
n.°  /20XX, vinculando-se, ainda, a proposta da CONTRATADA e demais documentos do



Processo n.° xXXXX.XXXX.XXXX-XX, que, independentemente de transcricdo, integram este
instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 9 (nove) meses, contados do primeiro dia util
subsequente a publicagdo do extrato do contrato no Didrio Oficial do Ministério Publico do
Estado do Espirito Santo - DIMPES ou da Autorizacdo do Procurador-Geral de Justica, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

2.2 Nos contratos que previr a conclusdo de escopo predefinido o prazo de vigéncia podera ser
prorrogado na forma do artigo 111 da lei 14.133, de 2021, mediante a celebracdo de termo
aditivo.

2.3 O contrato ndo poderd ser prorrogado quando a contratada tiver sido penalizada nas
san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. O regime de execu¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega e recebimento do objeto constam no Projeto Basico,
anexo ao Edital.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 . E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, de acordo com as disposi¢des
estabelecidas no Projeto Basico, anexo ao Edital.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1 O valor estimado a ser pago a CONTRATADA, no presente contrato ¢ de (R$ valor
estimado do contrato), de acordo com a proposta comercial apresentada.

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA — DA REVISAO E DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
do or¢amento estimado.

6.2. O reajuste serd adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacdo dos efeitos das
variagOes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data do orgamento
estimado de acordo com o §3°, artigo 92 da Lei 14.133/2021.

6.3. O reajuste do prego levara em consideragdo o Indice Nacional de Custo da Construgio
(INCC), ou outro indice que vier a substitui-lo.

6.4. Compete a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada reajuste
a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discrimina¢do dos servicos e
memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

6.5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 136 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, dispensada a analise prévia pela Assessoria Administrativa.



6.6. A criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no
equilibrio econdomico-financeiro deste contrato, implicardo a revisao de precos para mais ou
para menos, adotando-se como indice de correcao a aliquota prevista na lei respectiva.

6.7. Em caso de desequilibrio da equagdo econdmico-financeira, serdo adotados os critérios de
revisdo ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condi¢des
originalmente pactuadas.

6.8. A revisao podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da
proposta, que importe, diretamente, em majoragao ou minoragdo de seus encargos.

6.9. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de célculo a ser apresentada pela parte
interessada.

6.10. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

6.11. Nao sera concedida a revisdo quando:
6.11.1. Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

6.11.2. O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao
da proposta definitiva ou ap6s a finalizacdo da vigéncia do contrato;

6.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido ¢ a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

6.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

6.11.5. Houver alteragdo do regime juridico-tributdrio da CONTRATADA, ressalvada a
hipotese de superveniente determinagao legal.

6.12. A revisdo sera efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de analise pela
Assessoria Administrativa.

6.13. O contratante decidird sobre o pedido restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro em até 90 (noventa) dias, contado da data do fornecimento, pela contratada, da
documentacao comprobatoéria da variagao dos custos. (art. 92, XI)

6.14. As revisdes e o reajuste que a contratada fizer jus mas que ndo forem requeridas
formalmente durante a vigéncia deste contrato serdo consideradas renunciadas com a
assinatura da prorrogacdo contratual ou com o encerramento do Contrato.

6.15 Devera ser seguidas as disposi¢des estabelecidas no Projeto Bésico, anexo ao Edital.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento a contratada e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Bésico, Anexo I do Edital.



8. CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrdo no
seguinte enquadramento orgamentario:

Unidade Orgamentaria: 05.902 — Fundo Especial do Ministério Publico do Estado do Espirito
Santo — FUNEMP.

Projeto: 03.122.0048.1050 — Constru¢ao, Ampliacdo e Reformas de Promotorias de Justica e
Sedes Administrativas.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.06 — Obras e Instalagcdes — Obras de Benfeitoria ou Melhoria
em Imodveis de Uso Especial

Plano Orgamentario: 001701 — Imovel Ampliado/Reformado

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
9.1. Compete a CONTRATADA:

9.1.1. Cumprir todas as obrigagdes constantes no Projeto Basico, Anexo I do Edital, assumindo
como exclusivamente seus, os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto.

9.1.2. Executar/entregar o objeto do contrato conforme especificagdes, prazos e condicdes,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Basico, Anexo I do Edital.

9.1.3. Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, conforme
dispde o inciso X VI, do artigo 92, da Lei n. ° 14.133/2021 e alteracdes;

9.1.4. Nao disponibilizar empregados, em fun¢des de chefia, que incidam nas vedacdes dos
artigos 1° e 2° da Resolugdo n.° 177, de 05 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Publico.

9.1.5. Indicar, no inicio da execu¢do contratual, preposto, aceito pela administragio, no local
da obra ou servico, para representa-la na execuc¢ao do contrato nos termos do artigo 118 da Lei
14.133/2021 ¢ suas alteragdes;

a) A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.6. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo gestor/fiscal do contrato ou autoridade
superior;

9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais ou servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.1.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas;

9.1.9. Observar as demais disposicdes presentes no Projeto Basico, Anexo I do Edital.

9.2. Compete ao CONTRATANTE:



9.2.1. Receber e atestar o material ou servigo efetivamente fornecido, de acordo com o
estabelecido no Projeto Basico e cldusulas deste contrato;

9.2.2. Recusar o material ou servico que for entregue em desacordo com as especificacdes e
obrigacdes assumidas pela contratada;

9.2.3. Notificar a contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

9.2.4. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.5. Efetuar o pagamento a contratada do valor correspondente a execug¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

9.2.6. Aplicar a contratada as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

9.2.7. Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a
execug¢do do objeto do Contrato;

9.2.8. Acompanhar ¢ fiscalizar a execucdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pela
contratada;

9.2.9. Designar comissdo na hipotese da alinea a, inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021,
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos produtos/servigos adquiridos;

9.2.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.2.11. Observar as demais disposi¢des presentes no Projeto Basico, Anexo I do Edital.
10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever da contratada
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.



10.7. A contratada deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. A contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio

de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ESPECIFICACOES, PRAZOS E
CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. As especificagdes, prazos, quantitativos e condicdes de execucdo do objeto pela
CONTRATADA sao aqueles previstos no Projeto Bésico, Anexo I do Edital.

11.2. NIVEIS DE SERVICOS

11.2.1. Para cumprimento do acordo de nivel de servico, a CONTRATADA devera observar o
estabelecido no Projeto Basico, Anexo I do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a contratada que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de
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2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lein® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Multa moratdria na forma e percentuais estabelecidos no Projeto Basico;

(2) Multa moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato ou, no caso de prestacdo de servico continuo, do valor anual do
contrato, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, o qual poderd ser glosado de
pagamentos devidos.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, ou ainda, aplicar o bloqueio dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

b. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manuten¢do da multa aplicada.

(3) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,_da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag¢ao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a contratada, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° _da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza ¢ a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.8. A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos
os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de
aplicagdo da sang¢do, informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos da contratada para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE
FISCAL OU TRABALHISTA

13.1. Constatado que a CONTRATADA ndo se encontra em situacdo de regularidade fiscal ou
trabalhista, a mesma sera notificada para no prazo de 10 (dez) dias uteis regularizar tal situagdo
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicacdo de
sancoes.

13.2. Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que ndo seja aceita a
defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitagdo do procedimento
de aplicagao de sangdes.

13.3. Em nao sendo aceitas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, podera ser
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

13.4. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagdo da multa, se a empresa nao
regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragdo decidir sobre iniciar ou
nao procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extingao
antecipada do contrato ocasionard expressivos prejuizos ao interesse publico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
14.1. O contrato podera ainda ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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14.1.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a) Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

14.2. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA prestard garantia de execu¢do contratual, nos moldes do art. 96 da Lei
n°® 14.133, de 2021, no valor de R$ ( ), correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total, ou no caso de prestacdo de servigos continuos do valor anual do contrato, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contados do inicio da
vigéncia do contrato.

15.1.1. Na hipotese de se optar pela modalidade prevista no inciso Il do § 1°, do art. 96 da Lei
14133, o contratado tera o prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia.

15.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
15.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.2. Seguro-garantia;

15.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

15.2.4. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento nico, com resgate pelo valor total.

15.3. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no contrato e na regulamentagdo vigente, a
garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

15.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

15.3.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA.

15.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 15.3, observada a legislagcdo que rege a matéria.

15.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, preferencialmente
em conta especifica no Banco do Estado do Espirito Santo - Banestes ou em outro banco
estabelecido no municipio de Vitéria-ES, com corre¢ao monetéria.

15.6. Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

15.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.



15.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de mais 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual.

15.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, nas mesmas condi¢des e parametros da
contratacgdo, evitando-se a interrup¢do da continuidade da cobertura pela garantia.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que
for notificada.

15.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.11.1. O emitente da garantia ofertada pela contratada deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021).

15.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo ¢ comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigé€ncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022 e suas alteracdes posteriores.

15.12. Seré considerada extinta e liberada a garantia:

15.12.1. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianga ou autorizacdo para
a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato;

15.12.2. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

15.12.3. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

15.12.4. A contratada autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

16.2. A contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta
por cento).

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

17. CLAUSU~LA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO



17.1. A execucdo do Contrato serd acompanhada por Gestor, e havendo necessidade por um ou
mais fiscais, nomeados pelo Procurador-Geral de Justica do Ministério Publico do Estado do
Espirito Santo, que serdo responsaveis por esse acompanhamento, nos termos do artigo 117, da
Lein. © 14.133/2021, e deverao atestar a entrega dos produtos ou servigos contratados.

17.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a
Lein® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS RESPONSABILIDADES

18.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civil,
criminal, trabalhista, etc., decorrente da execu¢do do objeto deste contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS RECURSOS

19.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos dos artigos 165 a 168, da Lei n. © 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos objeto deste contrato, divulga-los através da imprensa escrita e falada
ou por meio de qualquer divulgacdo publica, salvo por autorizagdo expressa do
CONTRATANTE.

21.2. Fazem parte integrante e inseparavel deste contrato e obrigam a CONTRATADA, em
todos os seus termos, a proposta apresentada, aplicando-se as normas da Lei n. © 14.133, de 01
de abril de 2021 e suas alteragoes.

21.3. O CONTRATANTE podera exigir e a CONTRATADA se compromete a fornecer a
qualquer tempo, as composicoes de custos dos precos unitdrios propostos onde fiquem
evidenciados os seus componentes, tais como: incidéncia de mao-de-obra, incidéncia e
composi¢ao dos encargos sociais e previdenciarios, incidéncia dos custos materiais, etc.

21.4. As relagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serdo por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais motivados pela urgéncia, que deverdo ser confirmados no prazo de
até 5 (cinco) dias tuteis.

21.5. Nao constitui novagdo nem implica aceitacdo, renuncia ou consentimento, qualquer
tolerancia por uma das Partes quanto a infracdo pela outra Parte de clausulas ou condi¢des
previstas neste Contrato, Termos Aditivos e Solicitagdes.

21.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas
e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO



22.1. Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer divida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Kruger, Agente de
Contratacio, em 27/08/2025, as 16:04, conforme art. 4°, da Portaria PGJ n°® 92/2020.
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