
BDI PROJETOS

16,89%

DATA BASE

03/2026

REF. (%)
2,00%
0,30%

3,00%
0,65%
4,00%
0,50%
5,00%
16,89%

* Os percentuais de PIS e COFINS foram estimados considerando o regime cumulativo (Lucro Presumido), adotado como referência de mercado para empresas de projetos de engenharia.

** Adotou-se alíquota média de ISS de 4%, considerando a variação municipal aplicável aos serviços de engenharia

*** Considera-se o custo financeiro associado ao prazo médio de pagamento contratual e à necessidade de capital de giro para execução dos serviços.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES
Coordenação de Engenharia – COEN
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n. º 121, Bairro Santa Helena, 
Ed. Promotor Edson Machado – Vitória/ES. CEP: 29.055-036. Tel.: (27) 3194-4500.

Detalhamento do BDI

A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, EM METODOLOGIA BIM, DESTINADOS À 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUQUI

REFERENCIAL DE BDI PARA PROJETOS
COMPONENTES

D - DESPESAS FINANCEIRAS***
E - LUCRO
TOTAL

B - RISCO, GARANTIAS E SEGUROS
C - TRIBUTOS*
C1 - COFINS
C2 - PIS

CAU-ES: A-41383-6

C3 - ISS**

___________________________________
PRISCILLA CARDOSO PERES
AGENTE TÉCNICO/ARQUITETA - COEN
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