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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

1. INTRODUÇÃO  
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade fundamentar a necessidade 

de aquisição de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, destinado à execução 
de obras de pavimentação, recapeamento e manutenção viária, em atendimento às 
demandas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos para o 
período de 24 meses. A iniciativa visa promover melhorias na malha viária urbana e rural 
do município, proporcionando condições adequadas de tráfego, segurança e mobilidade à 
população. 

A escolha pelo CBUQ justifica-se por suas características técnicas, que garantem 
durabilidade, resistência ao tráfego intenso e boa performance em diferentes condições 
climáticas. O fornecimento será realizado por empresas devidamente capacitadas, sendo 
que os preços de referência foram obtidos na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil), o que dispensa a apresentação de orçamentos 
prévios, conforme permissivo legal. 

O transporte do material até o município será realizado por conta da Prefeitura, 
sendo considerado viável o deslocamento em um raio de até 160 km a partir da usina 
fornecedora. Tal medida visa garantir economicidade e ampliar a competitividade da 
contratação, sem comprometer a qualidade e a logística de execução dos serviços. 

 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos identificou a 
necessidade urgente de aquisição de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
para atender às demandas de manutenção corretiva e preventiva da malha viária urbana e 
rural do município. As condições atuais de diversas vias públicas apresentam deterioração 
acentuada, com presença de buracos, trincas e desgastes causados pelo tempo, pelo 
tráfego intenso e pelas intempéries, o que compromete a segurança de veículos e 
pedestres, além de dificultar o deslocamento da população e o escoamento da produção 
local. 

A utilização do CBUQ é imprescindível para a execução dos serviços de tapa-
buracos, recapeamentos, pavimentações novas e restaurações de trechos críticos, 
garantindo um padrão de qualidade adequado à infraestrutura urbana.                                                       

A adoção desse material está em conformidade com os padrões técnicos exigidos 
para obras viárias, assegurando maior durabilidade e eficiência na aplicação, bem como 
redução nos custos de manutenção a médio e longo prazo. 

Além disso, a aquisição visa dar celeridade às ações da administração pública 
municipal, em consonância com o planejamento estratégico da secretaria e com as 
solicitações recorrentes da população, que clama por melhorias nas condições de 
trafegabilidade e acessibilidade em bairros, comunidades e zonas rurais.  

A Presente contratação se encaixa como aquisição de materiais de consumo nos 
termos da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 
3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

O Município não possui um plano anual de contratação. 
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A contratação deverá atender a requisitos técnicos, legais e operacionais que 

assegurem a qualidade do fornecimento, a conformidade com as normas vigentes e a 
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viabilidade da aplicação do material nas obras públicas do município para um período de 
24 meses. São requisitos da contratação: 
Conformidade Técnica do Produto: O CBUQ fornecido deverá atender integralmente às 
normas técnicas brasileiras vigentes, especialmente as especificações do DNIT e ABNT, 
no que diz respeito à composição, granulometria, teor de ligante betuminoso, temperatura 
de usinagem e condições de transporte. 
Capacidade de Fornecimento: A empresa contratada deverá comprovar capacidade técnica 
e operacional para fornecimento contínuo e em volume compatível com a demanda do 
município, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos. 
Localização da Usina: O fornecimento do produto para usinas localizadas em até 160 km 
de distância da sede do município, o frete será de responsabilidade da Prefeitura Municipal; 
As usinas que ficarem localizadas fora desse raio de 160 km deverão fazer a entrega por 
sua própria conta. A empresa deverá informar, no momento da proposta, o endereço da 
usina de produção. 
Licenças e Regularidade Fiscal: A fornecedora deverá apresentar todos os documentos 
comprobatórios de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigidos pela legislação, bem 
como licenciamento ambiental e registro de atividade industrial compatível com o produto 
fornecido. 
Entrega e Logística: O produto será retirado pela equipe ou transportadora contratada pelo 
município, devendo a fornecedora garantir a disponibilização do material na usina dentro 
do prazo e em condições adequadas para aplicação imediata, respeitando a temperatura 
de usinagem e o tempo de cura. 
Garantia de Qualidade: O produto entregue deverá manter as características técnicas 
conforme exigências contratuais. A Administração reserva-se o direito de realizar ensaios 
e testes laboratoriais para atestar a qualidade do material, podendo recusar o produto em 
caso de não conformidade. 
Responsabilidade Ambiental: A contratada deverá atuar de forma a minimizar impactos 
ambientais no processo de produção, devendo observar o descarte adequado de resíduos 
e emissão de poluentes dentro dos limites legais. 
Forma de Pagamento: O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro 
ou entrega efetiva do material, mediante apresentação de nota fiscal e atesto da 
fiscalização. 
 
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES COM PREÇO REFERÊNCIA SINAPI 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA TAPA BURACO 

MUNICIPIO: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO  

ELABORADA EM: JUNHO/2025 

BASE: TABELA SINAPI INSUMOS ONERADA - 05/2025 

Item Código Tabela Insumo Unidades Quant. P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$) 

1 001518 SINAPI - 
INSUMO - GO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) 

TON 4.800 550,00 2.640.000,00 

OBSERVAÇÕES: 
1 - VALOR UNITÁRIO SEM FRETE 

A estimativa das quantidades necessárias de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ) foi elaborada com base no mapeamento técnico das demandas da 
Secretaria Municipal de Obras, considerando a extensão das vias públicas que necessitam 
de recuperação, manutenção ou pavimentação, bem como a espessura média da camada 
asfáltica a ser aplicada para um período de 24 meses. 
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Após análise das necessidades previstas e do planejamento anual de intervenções, 
estimou-se a aquisição de 4.800 (quatro mil e oitocentas) toneladas de CBUQ. O valor 
unitário considerado para a tonelada do material foi de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 
reais), conforme valores praticados na tabela SINAPI. 

Com base nisso, o valor total estimado da contratação para o período de 24 meses 
é de R$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais). Essa estimativa 
contempla a aquisição gradativa do material, conforme cronograma físico-financeiro da 
secretaria responsável, e considera o fornecimento do produto na usina, cabendo ao 
município o transporte até a distância de 160 km. 

 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

Para fins de estimativa de preços e viabilidade da contratação, foi realizado 
levantamento de mercado com base nos valores disponibilizados pelo Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica 
Federal em conjunto com o IBGE, amplamente reconhecido como fonte oficial para 
orçamentos de obras públicas. 

O preço considerado para a tonelada de CBUQ foi de R$ 550,00, valor compatível 
com a prática de mercado para fornecimento do material em usina. Dessa forma, foi 
possível dispensar a obtenção de orçamentos de fornecedores individuais, conforme 
permite a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, 
que admite a utilização de sistemas oficiais de referência como meio válido de aferição de 
preços. 

Adicionalmente, foram consultadas informações públicas de licitações anteriores 
realizadas por municípios vizinhos e em diários oficiais, as quais demonstram que o preço 
unitário ora estimado está dentro da média praticada regionalmente. 

Cabe ressaltar que, para garantir a ampla competitividade e a escolha da proposta 
mais vantajosa, o certame licitatório será aberto a todas as empresas do País, que ampliam 
o leque de fornecedores em potencial e fortalece a viabilidade da contratação, ressaltando 
que empresas que estejam situadas em até 160 km da sede do município, o transporte 
ocorrerá por conta do Município. 

A transparência e embasamento técnico proporcionados pelo levantamento de 
mercado não apenas respaldam a decisão final, mas também promovem uma gestão mais 
eficiente, minimizando riscos e maximizando os resultados. Investir tempo e recursos nessa 
etapa inicial pode resultar em economias significativas e em soluções mais alinhadas com 
as necessidades e objetivos da administração. 

 
7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO  

A estimativa do valor da contratação e a definição de preços unitários referenciais 
são fundamentais em qualquer processo de contratação, pois fornecem bases sólidas para 
a tomada de decisão. Essa etapa não apenas assegura a viabilidade financeira do projeto, 
mas também promove transparência e justiça na seleção do fornecedor ou prestador de 
serviços. 

Os preços unitários referenciais servem como guias para avaliar propostas, 
permitindo uma análise criteriosa das ofertas recebidas. Ao estabelecer parâmetros de 
custo, cria-se um padrão que ajuda a evitar discrepâncias significativas entre as propostas 
e a realidade de mercado. Isso resulta em processos de seleção mais equitativos e 
eficientes. Desta forma, o preço da contratação total para o período de 24 meses está 
estimado em R$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais. 
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8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
A solução proposta consiste na aquisição de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente, produto amplamente utilizado em obras de pavimentação asfáltica, tanto para 
implantação de novas vias quanto para serviços de recuperação e manutenção de 
pavimento já existente. Trata-se de um material composto por agregados minerais 
graduados e ligante betuminoso, usinado a quente, com características técnicas que 
garantem resistência, durabilidade e adequada capacidade de suporte às cargas de tráfego. 

O fornecimento será feito por empresa especializada, que disponibilizará o material 
em sua usina própria, devidamente licenciada e regularizada. O transporte até o local da 
aplicação será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, respeitando o limite de até 160 
km de distância da sede do município, critério este estabelecido para garantir o 
aproveitamento adequado do material ainda em temperatura ideal de aplicação. 

A contratação do CBUQ visa atender a um cronograma contínuo de ações da 
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, para o período de 24 
meses, que incluem tapa-buracos, recapeamentos, implantação de trechos de asfalto e 
demais serviços correlatos. A aquisição do material será realizada de forma planejada, com 
base em levantamentos técnicos de demanda e disponibilidade orçamentária, garantindo a 
execução eficaz das atividades de manutenção e melhoria da infraestrutura viária urbana e 
rural. 

 
9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO  

Não aplicável. Em razão das características do contrato, por ser item único e 
indivisível não há a que se falar de parcelamento de objeto.  

 
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

A aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) tem como principal 
objetivo promover melhorias estruturais nas vias urbanas e rurais do município, garantindo 
condições adequadas de trafegabilidade, segurança e conforto à população. 
Os resultados esperados com a contratação incluem: 

• Melhoria da malha viária urbana e rural, com reflexos diretos na mobilidade e na 
integração entre bairros e comunidades; 

• Redução dos custos com manutenções emergenciais, por meio da execução de 
obras de recuperação asfáltica planejadas e preventivas; 

• Aumento da durabilidade do pavimento, com a utilização de material de qualidade e 
adequado às especificações técnicas; 

• Atendimento mais ágil às demandas da população, especialmente em regiões com 
maior fluxo de veículos e histórico de deterioração do pavimento; 

• Fomento à economia local, por meio da contratação de empresas da região e da 
melhoria da infraestrutura que dá suporte às atividades comerciais e produtivas; 

• Valorização urbana, com impacto positivo na imagem do município e na qualidade 
de vida dos seus habitantes. 
A contratação contribuirá diretamente para o cumprimento das metas do 

planejamento municipal, em especial no que se refere à melhoria da infraestrutura viária e 
ao fortalecimento da logística urbana e rural. 

 
11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO  

Antes de celebrar qualquer contrato, é fundamental que a administração adote 
medidas estratégicas para garantir sua efetividade e conformidade. Uma das primeiras 
ações deve ser a capacitação de servidores ou empregados responsáveis pela fiscalização 
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e gestão contratual. Essa capacitação inclui a compreensão detalhada dos termos 
contratuais, habilidades de monitoramento e conhecimento das legislações pertinentes. 

Além disso, é essencial realizar uma análise minuciosa do ambiente da 
administração para garantir que esteja em conformidade com as exigências contratuais. 
Isso pode envolver desde ajustes físicos no espaço de trabalho até a implementação de 
sistemas e processos que facilitem a execução do contrato.                               

A infraestrutura tecnológica também merece atenção, assegurando que esteja apta 
a suportar as demandas do contrato. 

Outro passo crucial é a definição clara de responsabilidades e fluxos de comunicação 
entre os envolvidos, tanto internos quanto externos. Essa clareza evita mal-entendidos e 
contribui para uma gestão mais eficiente do contrato. 

Em resumo, antes da celebração do contrato, a administração deve focar na 
capacitação das pessoas envolvidas e na definição de processos claros para garantir que 
o contrato seja executado com sucesso e em conformidade com as expectativas 
estabelecidas. 

 
12. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS  

Após uma minuciosa análise, foi investigado minuciosamente se existem 
contratações atualmente em andamento que possam se correlacionar ou interagir de forma 
significativa com o planejamento da futura contratação. A intenção foi identificar quaisquer 
possíveis interferências ou áreas que demandem atenção especial no desenvolvimento 
deste novo processo. 

Os resultados desta análise revelaram que, embora haja algumas contratações em 
curso, sua interdependência com o planejamento da próxima contratação é mínima. Houve 
um cuidadoso mapeamento das relações entre as diversas contratações em andamento e 
a futura, concluindo-se que as influências potenciais são limitadas e não devem apresentar 
impactos substanciais no planejamento ou execução da nova contratação. 

No entanto, foi observada a necessidade de acompanhar de perto determinados 
aspectos que poderiam tangenciar a nova contratação. Essa atenção extra garantirá a 
integridade e a eficiência do processo, assegurando que a futura contratação seja realizada 
de maneira independente e sem comprometer os outros projetos em andamento. 

Em resumo, a análise detalhada revelou uma margem confortável para avançar com 
o planejamento da nova contratação, mantendo a consciência e cautela necessárias para 
potenciais interações com os processos já em curso. 

 
11. IMPACTOS AMBIENTAIS  

A produção e aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) podem 
gerar alguns impactos ambientais, os quais são considerados pontuais e de curta duração, 
desde que sejam adotadas práticas adequadas de controle e mitigação. 
Os principais impactos ambientais identificados são: 

• Emissão de gases e partículas durante a usinagem e transporte do material, 
podendo contribuir para poluição atmosférica local; 

• Ruídos provenientes das atividades da usina e dos equipamentos de pavimentação, 
com potencial para incomodar áreas próximas; 

• Geração de resíduos sólidos, especialmente sobras de material e embalagens, que, 
se descartados inadequadamente, podem causar contaminação do solo e cursos 
d’água; 

• Risco de contaminação hídrica por vazamentos ou descarte irregular de resíduos 
asfálticos e óleos usados; 
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• Impactos na fauna e flora local, caso as operações de transporte e aplicação 
invadam áreas sensíveis ou protegidas. 

Medidas mitigadoras recomendadas para minimizar os impactos incluem: 
• Utilização de equipamentos modernos e manutenção adequada para redução das 

emissões e ruídos; 
• Adoção de práticas de descarte e coleta seletiva dos resíduos gerados, conforme 

normas ambientais vigentes; 
Capacitação e treinamento das equipes envolvidas para manejo ambiental responsável; 

• Realização das operações de aplicação em horários que minimizem impactos à 
comunidade; 

• Monitoramento ambiental periódico para assegurar conformidade. 
O atendimento às exigências legais ambientais e o comprometimento com boas práticas 
durante toda a cadeia produtiva e aplicação do CBUQ garantem a sustentabilidade do 
processo e a redução dos impactos ambientais negativos. 
 
12. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  

Após uma minuciosa avaliação da viabilidade de contratação, é com satisfação que 
comunicamos um parecer favorável em relação aos aspectos técnicos, operacionais e 
orçamentários do projeto proposto. Nossa análise abrangente levou em consideração não 
apenas a capacidade técnica exigida, mas também a eficiência operacional e a 
compatibilidade com o orçamento disponível. 

A avaliação técnica destacou a adequação das habilidades e competências 
necessárias, evidenciando a capacidade de atender aos requisitos específicos 
demandados. Além disso, a viabilidade operacional foi confirmada, com a identificação de 
processos e recursos que se alinham de maneira eficaz à execução do projeto, garantindo 
sua fluidez e sucesso. 

Quanto à viabilidade orçamentária, a análise meticulosa revelou uma alocação de 
recursos que se mostra condizente com as expectativas financeiras estipuladas, 
assegurando um uso prudente e eficiente dos fundos disponíveis. 

Destacamos que a contratação proposta não apenas atende, mas também se ajusta 
precisamente à necessidade identificada, apresentando-se como uma solução integral e 
coerente com os objetivos traçados. 

Com base nesta análise abrangente e criteriosa, recomendamos a efetivação da 
contratação, pois a mesma se mostra viável tecnicamente, operacionalmente e 
financeiramente, além de estar perfeitamente alinhada à demanda identificada. 
 

São Luís de Montes Belos, Goiás, 07 de julho de 2025. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Antônio Sobrinho Vaz 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos  
 


