MUNICIPIO DE

RPUBIATAEBA

Poder executivo

Adm 2025 2028

Obra

Drenagem pluvial e Reperfilamento da Pavimentacao da
Rua Jamelao

Referéncia de valores

|Proprietério MUNICIiPIO DE RUBIATABA Golnfra Civil Golnfra Rodoviario
30/06/2026 - 14:09 15/06/2026 - 12:06
Data Base: 01/04/2026 Data Base: 01/04/2026
|Loca| Rua Jameldo,
Vila Operaria - Rubiataba - GO [eDI 26,240% |
Planilha or¢amentaria
Valores sem Desoneragao
Item Descri¢do Unid Quantid - Unitario Total
Material | M.Obra | Com BDI
1. SERVICOS INICIAIS
1.1 Servigos iniciais
30110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/ENQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E tkm 2.200,00 0,80 0,00 1,00 2.200,00
DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA
30114 N ¢ 9 oc O © S CLus CARG SCARG © obu un 1,00 239,06 256,10 625,09 625,09
DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
42905 CAMINHAO PRANCHA MES 0,18 25.108,73 4.565,22
1.2 Servigos preliminares
21301 PLACA DE OBRA PLOTADA E~M CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI m2 4,50 415,15 451 529,77 2.383,96
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
TOTAL DA ETAPA >>>> 9.774,27
3 Pavimento
Consultal |Aquisigdo de material betuminoso litro 2.613,22 3,01 3,79 9.904,10
Consulta 2 |Aquisi¢do de agregado ( brita ) m3 67,94 160,00 201,98 13.723,27
Consulta 3 |Aquisigdo de agregado ( areia ) m3 41,81 160,00 201,98 8.445,09
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Consulta 4 |Aquisigdo de filler ( pd de brita ) m3 13,07 160,00 201,98 2.639,09
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 470,38 2,70 1.270,02
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 7.369,36 1,69 12.454,21
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3 104,53 270,65 28.290,71
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 533,10 1,88 1.002,22
40614 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3 104,53 358,47 37.470,43
TOTAL DA ETAPA >>>> 115.199,14
4 Meiofios e sarjetas
4.1 Meio fio a construir
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM
271713 ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E M 73,93 23,39 25,59 61,83 4.571,09
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
4.2 Sarjeta a construir
20144 DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTO ASFALTICO C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m2 123,77 0,00 7,40 9,34 1.156,01
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 12,38 3,40 42,08
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 12,38 3,14 38,86
41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 18,57 2,45 0,00 3,09 57,36
51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 9,28 487,93 122,95 771,17 7.158,60
51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 9,28 0,00 70,93 89,54 831,18
TOTAL DA ETAPA >>>> 13.855,18
5. Servicos finais
30110 TRANSPORTE DF MATERIAIS/EPUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E tkm 2.200,00 0,80 0,00 1,00 2.200,00
DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )
30116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 1,00 239,06 256,10 625,09 625,09
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
TOTAL DA ETAPA >>>> 2.825,09
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Descri¢do Unid Quantid - Unitario Total
Material | M. Obra | Com BDI
Morro Agudo de Goias GO , 25 DE AGOSTO DE 2026
TOTAL GERAL 141.653,68

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil CREA 47.507 / d - MG
PAIM ENGENHARIA
ART : 10 2026 0264093

Assinado de forma

digital por PAIM
(A / ENGENHARIA
o 7) LTDA:09282150000
~J 100
DAl Dados: 2026.08.26
16:07:08 -03'00"

O regime previdenciario "SEM DESONERAGAO" é o mais
favoravel ao Municipio

Esta obra é "OBRA SIMPLES", conforme Lei 14.133 / 2021
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