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Obra

Proprietário Município  de   Rubiataba

Adm 2021 - 2024
Local Av Aroeira      ,         Av Saranhão   ,       Av PauBrasil    ,        Av Bálsamo

Centro            ,           Bela Vista     ,      Setor Aeroporto    ,   Bela Vista -         Rubiataba  - GO

GoInfra Civil

 mar23

 51029

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=30 MPA 
m³ 39,27 28.855,11

102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 325,52 11.702,44

% % acum Faixa

GoInfra Civil

 51029

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=30 MPA 
m³ 39,27 29.644,77 28,23% 28,23%

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 540,81 23.849,61 22,71% 50,95%

GoInfra 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( 

ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
m² 16,00 11.190,40 10,66% 61,60%

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 624,82 7.941,41 7,56% 69,17%
GoInfra Civil

 51029

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=30 MPA 
m³ 10,04 7.581,48 7,22% 76,39%

GoInfra Civil

 51055

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( 

O.C.
m³ 35,05 3.085,20 2,94% 79,32%

92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 180,78 2.473,02 2,36% 81,68%

GoInfra 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2 11,25 2.384,18 2,27% 83,95%

Goinfra Rodov

40850
SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2    3,57 1.986,87 1,89% 85,84%

Goinfra Rodov

40850 
SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2    3,57 1.986,87 1,89% 87,74%

Goinfra Rodov

40850  
SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2    3,57 1.986,87 1,89% 89,63%

Goinfra Rodov

40850   
SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2    3,57 1.986,87 1,89% 91,52%

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,20 1.938,75 1,85% 93,37%

Composição 1 Mobilização e desmobilização unid 2,00 1.535,76 1,46% 94,83%

97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 8,70 1.476,28 1,41% 96,23%

GoInfra Civil

 51055

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( 

O.C.
m³ 14,26 1.255,07 1,20% 97,43%

Composição 2 Limpeza final de obra unid 1,00 1.245,99 1,19% 98,62%

97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 21,06 622,38 0,59% 99,21%

103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00 588,46 0,56% 99,77%

Consulta2 remoção de terra do canteiro central unid 1,00 100,99 0,10% 99,87%
Consulta 1 remoção de meiofios unid 1,00 88,36 0,08% 99,95%

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 5,09 52,47 0,05% 100,00%

Rubiataba GO , 23 de abril de 2026 TOTAL  >>> 105.002,06

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART: 10 2026 0051792

Construção de 04 passarelas elevadas

Itens de maior relevância
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