



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

A Parcela de Maior Relevância de uma obra refere-se à parte mais importante ou significativa de um projeto, construção ou empreendimento. Ela pode ser entendida como o trecho, etapa ou elemento da obra que tem maior impacto ou importância para o andamento ou conclusão do projeto. Esse termo é usado para destacar que, em alguns casos, uma obra não pode ser analisada ou avaliada de forma linear, pois algumas partes têm um peso maior na viabilidade ou funcionalidade do projeto. Em contratos, a "parcela de maior relevância" pode ter implicações sobre pagamentos, fiscalização, prazos e responsabilidades. A parcela de maior relevância dessa obra CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GOIATABA, EM RUBIATABA, são os itens:

Serviço	Quantidade	50%
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	1605,73 m ²	802,90 m ²
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	15 un	8 un

Rubiataba, 25 de Fevereiro de 2026.

Lorena Fatima Silva
Engenheira Civil
CREA 25178/D-GO