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Setor Requisitante: Divisio de Acompanhamento de Obras 

Objeto Aquisigaéo de servigo de engenharia de automacao para 
integragao do sistema de controle e supervisdo que serao adquiridos 
juntamente com os mddulos ao sistema de Supervisao e controle de Bio- 
manguinhos (System Platform). 

Justificativa 

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos (Bio-Manguinhos) é 
a unidade da Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsavel por pesquisa, 
inovagao, desenvolvimento tecnoldgico e pela producao de vacinas, kits 
para diagnostico e biofarmacos voltados para atender prioritariamente as 
demandas da saude publica nacional. O Complexo Tecnoldgico de 
VVacinas (CTV) do Instituto, um dos maiores centros de produgao da 
América Latina, instalado no campus da Fiocruz, garante a 
autossuficiéncia em vacinas essenciais para o calendario basico de 
imuniza¢gao do Ministério da Saude (MS). 

Sempre em observancia a tais pressupostos, a Fundacdo e seu 
Instituto detém atengao ao fato de que, atualmente, sao diagnosticados 
mais de 10.000 (dez mil) casos de leucemia e mais de 12.000 (doze mil) 
casos de linfoma, por ano, no Brasil. Bem como ao fato de as terapias 
atuais, que incluem terapia medicamentosa e transplante, possuirem 
eficacia limitada para o tratamento de tais doencas. 

Por este motivo as novas terapias, chamadas de “terapias 
avangadas”, passam a desenvolver o conceito de satide/medicina de 
precisao, de forma que a prevencao/tratamento das doencas possua 
bases populacionais (vacinas, por exemplo) e bases _ individuais 
(personalizadas para um determinado paciente). 

As referidas terapias avangadas constituem um amplo espectro de 
terapias que envolvem o uso de células, tecidos, e genes para o 
tratamento, diagnostico e selecao de novas drogas em doengas e traumas, 
gerando Produtos de Terapias Avangadas (PTA), como produtos para (i) 
terapia génica,; (ii) terapia celular; engenharia tecidual: e (iv) imunoterapia. 



Assim, com o objetivo de oferecer um portfolio cada vez mais 

abrangente e adequado as necessidades do SUS, a Fiocruz iniciou 

tratativas comerciais com a empresa Caring Cross, visando estabelecer 

uma parceria para a transferéncia de tecnologia, capaz de permitir a 

incorporacao da produgao nacional de terapias celulares avangadas, do 

tipo CAR-T, para o tratamento de cancer hematologico (linfoma e 

leucemia) e HIV, bem como a cooperagao entre as partes no 

desenvolvimento de novos produtos para 0 tratamento de outras doengas. 

Para tanto, foi submetido e posteriormente aprovado pelo 

Departamento do Complexo Econémico-Industrial da Saude — DECEIIS, 

Vinculado a da Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovagao e Complexo 

da Saude — SECTICS, do Ministério da Saude, o Projeto de Terapias 

Avancadas apresentado pela Fiocruz, responsavel por estabelecer a 

implementacao de uma planta de terapia avangada utilizando plataforma 

de vetores virais (processo n° 25000.143007/2023-41). 

O referido Projeto engloba a internalizagao da 

tecnologia/conhecimento de produgao das terapias de células CAR-T e a 

estruturacao de parque fabril capaz de produzir os insumos em escala 

industrial visando o desenvolvimento de produtos baseados em ceélulas 

CAR-T para 0 tratamento de canceres hematoldgicos (linfoma e leucemia) 

le HIV, a fim de atender a demanda nacional. 

Desta forma, o Projeto aprovado sera responsavel por disponibilizar, 

de forma ampla umas das terapias avancadas ja utilizadas ou em 

desenvolvimento em outros paises, e que, atualmente, sao 

disponibilizadas no SUS por meio de agGes judiciais, o que resulta em 

gastos consideraveis para o Ministério da Saude (MS). 

A producgao das células CAR-T, devido a sua complexidade, 

necessita ser preparada em uma unidade laboratorial dedicada de forma 

que tais instalagdes disponham de todos os equipamentos e utilidades 

necessarias para 0 preparo das células, removidas do paciente, sejam 

infectadas pelo vetor viral. Desta forma, faz parte da tecnologia a ser 

transferida pela Caring Cross as instalagdes em que sejam produzidas os 

lotes de CAR-T, customizados para cada paciente. 

Visando o cumprimento do cronograma da transferéncia de 

tecnologia foi planejada pela Divisao de Acompanhamento de Obras a 

instalagao da primeira unidade do modulo laboratorial no Complexo 

Tecnoldgico de Vacinas. 

Dentre os servicos necessarios para que existam condigdoes 

apropriadas para instalagao do modulo laboratorial e seus mdodulos de 

apoio esta a integragaé de sistema de supervisao e controle embarcados 

nos modulos ao sistema de automagao e controle de Bio-manguinhos. 



Tratando-se de servi¢os de engenharia, tais adequacgées s4o essenciais 

para Oo cumprimento dos compromissos assumidos no contrato de 

transferéncia de tecnologia, sem os quais torna-se inviavel tecnicamente 

a implementacgao do méddulo laboratorial, comprometendo assim, os 

resultados esperados. 

Visando a economicidade, a contratagao do presente servico tem 

natureza nao continua e como beneficio direto da contratagao iremos 

utilizar o mesmo sistema implementado nas areas de BIOMANGUINHOS: 

DENGUE / LATAM/ ROTAVIRUS / DEBAC / CTKF/ DPFI / CHP/ NAPA 

LAFIQ (Systems Platform), que se encontra em fase de comissionamento 

e garantia do sistema ja implementado, aumentando a vida util dos 

equipamentos e a consequente reducao dos custos relacionados ao 

procedimento corretivo nao planejado. 

Prazo de Execucgao 

O prazo necessario para atendimento do projeto, considerando até 60 

dias para entrega, mediante emissao de pedido de compra e/ou 

assinatura do contrato. 

I\V- Local de Execugao 

Avenida Brasil, n° 4365. Mangiunhos. Rio de Janeiro — RJ. CEP 21.040- 

900. Centro Tecnolégico de Vacinas — CTV — Bio-Manguinhos 

VV. Discriminagao dos servicos : 

Desenvolvimento do Sistema de Supervisao 
Devera ser fornecida mao de obra especializada para 

desenvolvimento do Sistema de Supervisao, onde deverdo ser 
desenvolvidos os seguintes servi¢os: 

* Desenvolvimento do aplicativo do Sistema de Supervisao, onde 

podera ser utilizado para leitura de variaveis, visando melhor 
ddesempenho e seguran¢a operacional do processo; 
e Ajuste de telas que se fizerem necessarias; 

* Tela de acesso no menu; 
* Telas de fluxograma geral; 



Assim, com o objetivo de oferecer um portfolio cada vez mais 

abrangente e adequado as necessidades do SUS, a Fiocruz iniciou 

tratativas comerciais com a empresa Caring Cross, visando estabelecer 

uma parceria para a transferéncia de tecnologia, capaz de permitir a 

incorporagao da produgao nacional de terapias celulares avangadas, do 

tipo CAR-T, para o tratamento de cancer hematoldgico (linfoma e 

leucemia) e HIV, bem como a cooperacgao entre as partes no 

desenvolvimento de novos produtos para o tratamento de outras doengas. 

Para tanto, foi submetido e posteriormente aprovado pelo 

Departamento do Complexo Econémico-Industrial da Saude — DECEIIS, 

Vinculado a da Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovagao e Complexo 

da Satde — SECTICS, do Ministério da Satide, o Projeto de Terapias 

Avancadas apresentado pela Fiocruz, responsavel por estabelecer a 

implementagao de uma planta de terapia avangada utilizando plataforma 

de vetores virais (processo n° 25000.143007/2023-41). 

O referido Projeto engloba a internalizagao da 

tecnologia/conhecimento de produgao das terapias de células CAR-T e a 

estruturagao de parque fabril capaz de produzir os insumos em escala 

industrial visando o desenvolvimento de produtos baseados em células 

CAR-T para o tratamento de canceres hematoldgicos (linfoma e leucemia) 

e HIV, a fim de atender a demanda nacional. 

Desta forma, o Projeto aprovado sera responsavel por disponibilizar 

de forma ampla umas das terapias avangadas ja utilizadas ou em 

desenvolvimento em outros paises, e que, atualmente, sao 

disponibilizadas no SUS por meio de acées judiciais, o que resulta em 

gastos consideraveis para o Ministério da Saude (MS). 

A produgao das células CAR-T, devido a sua complexidade, 

necessita ser preparada em uma unidade laboratorial dedicada de forma 

que tais instalagdes disponham de todos os equipamentos e utilidades 

necessarias para o preparo das células, removidas do paciente, sejam 

infectadas pelo vetor viral. Desta forma, faz parte da tecnologia a ser 

transferida pela Caring Cross as instalagdes em que sejam produzidas os 

lotes de CAR-T, customizados para cada paciente. 

Visando o cumprimento do cronograma da transferéncia de 

tecnologia foi planejada pela Divisao de Acompanhamento de Obras a 

instalagaéo da primeira unidade do méddulo laboratorial no Complexo 

Tecnolégico de Vacinas. 

Dentre os servicos necessarios para que existam condicdes 

apropriadas para instalagado do modulo laboratorial e seus mddulos de 

apoio esta a integracaé de sistema de supervisao e controle embarcados 

nos modulos ao sistema de automag¢ao e controle de Bio-manguinhos. 



* Especificagao de Hardware (Hardware Design) - Detalha o desenho 
e os requisitos relacionados aos componentes da_ infraestrutura 
tecnolégica na qual o sistema computadorizado sera instalado para 
uso. 

* Especificagao Funcional — Neste documento é detalhado o que o 
sistema deve fazer e quais funcgdes e instalacdes devem ser 
ffornecidas. E utilizado como base para elaboracdo dos testes 
funcionais. 

* Especificagao de Software (Software Design) — Descreve como o 
sistema atendera cada uma das fungdes_ especificadas na 
especificagao funcional 

* Protocolos de Testes de Software — Protocolos de _ testes 
desenvolvidos a fim de desafiar o sistema e comprovar que os 
requisitos de usuarios e requisitos funcionais (incluindo controle de 
acesso, registros eletrénicos e assinaturas eletrénicas), estao sendo 
amplamente atendidos em sua operacao. 
* Protocolos de Testes de Hardware — Protocolos de testes 
desenvolvidos para verificar e documentar as condigées de instalagao 
do sistema. Este documento também 6 utilizado para o TAF dos 
painéis. 

* Matriz de Rastreabilidade — Estabelece a relacado entre os 
documentos do sistema para garantir que todos os requisitos sejam 
atendidos e rastreaveis dentro da documentag¢ao do sistema. 
* Controle de Mudangas — Documento desenvolvido para garantir que, 
quaisquer alterag6es em um sistema computadorizado, incluindo 
configuragées do sistema, sejam realizadas maneira controlada. 

VI- Custo Estimado do contrato 

O custo estimado para execucgao dos servicos é de R$ 341.884,52 

(Trezentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e dois centavos). 

VII- Documentos especificos a serem apresentados pela 

empresa: 

Apresentar 0 registro ou inscrig¢ao da empresa no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo — CAU ou Conselho Regional de Técnicos — CRT, que 

comprove atividade relacionada com o objeto solicitado. 

Apresentar 0 registro ou inscrigao no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU 

ou Conselho Regional de Técnicos - CRT de todos os membros da equipe 

técnica. 



Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em 

nome do contratada, relativo a execugao de obra ou servi¢go de 

engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o 

objeto da presente contratagao. 

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao 

ter as seguintes informag6ées: 

Execugao de prestagao de servigos de engenharia de automagao em 

areas industriais. 

Os atestados de capacidade técnica deverao ser apresentados em nome 

da matriz. 

Os atestados apresentados devem estar acompanhados das respectivas 

CAT ou ART dos profissionais responsaveis pela execugao dos servicos. 

VIll- Obrigag6ées da Contratada: 

Recrutamento de méao-de-obra conforme as _ condicdes 

especificadas; 

Manter seus funcionarios identificados mediante uso obrigatorio de 

cracha; 

Responder por todas as despesas referentes as obrigagoes sociais, 

tais como: pagamento de 13° salario, férias etc., previdenciarias, fiscais, 

de acidente de trabalho, bem como alimentag¢ao, transporte e por outros 

beneficios de qualquer natureza decorrente da relagao de emprego ou de 

trabalho do pessoal que for designado para ocupacgao dos postos para 

execucao dos servicgos, incluindo quando couber, 0 pagamento de 

adicional de insalubridade; 

Adotar todos os critérios de seguranga, tanto para os funcionarios, 

quanto para a execucdo dos servigos em si, e responder por todos e 

quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por seus funcionarios 

ou prepostos as dependéncias, instalagdes e equipamentos de Bio- 

Manguinhos, dos Centros de Pesquisa e de terceiros, a titulo de culpa ou 

dolo devidamente comprovados, providenciando a _ correspondente 

indenizagao; 

Nao transferir o contrato a outrem, no todo ou em parte, sem previa 



le expressa anuéncia do contratante; 

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte de 

servidor indicado pela contratante para acompanhamento da execu¢ao do 

contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 

atendendo de imediato as reclamacgées formuladas; 

Disponibilizar para a coordenagao do projeto e-mail e telefone da 

empresa para contatos; 

Executar os servig¢os conforme especificagées deste Projeto Basico 

le de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao 

perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar 

os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na 

qualidade e quantidade minimas especificadas; 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total 

Ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados 

em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da 

execugao ou dos materiais empregados; 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos 

servigos a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinacgdes em vigor; 

Vedar a utilizagao, na execucgao dos servicos, de empregado que 

seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao 

de confian¢a no dérgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 

7.203, de 2010; 

Quando nao for possivel a verificagcao da regularidade no Sistema 

de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera 

entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta 

do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta 

relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que 

Comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou 

sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) 

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Decreto n° 

8.241/2014. 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em 

Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢ées trabalhistas, 



sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao 

especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a 

Contratante; 

A Fiotec nao se vincula as disposig6es contidas em Acordos, 

Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de 

participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 

contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos nao 

previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos 

sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos 

relacionados ao exercicio da atividade. 

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local 

dos servic¢os. 

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 

equipamentos e instalagées, em condigdes adequadas ao cumprimento 

das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho; 

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a 

execugao do empreendimento. 

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que 

nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha 

lem risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante 

a vigéncia do contrato. 

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos 

le especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo 

determinado. 

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da 

legislagao pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, 

mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigoes de 

seguranga, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e 

aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as 



especificagées do memorial descritivo. 

Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com 

as obrigacgdes assumidas, todas as condi¢ées de habilitagao e qualificacao 

exigidas na contratagao; 

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado 

da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia 

estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia 

do cumprimento do contrato; 

Arcar com o 6nus_ decorrente de eventual equivoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

Valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja 

satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos artigos 28 e 29 do Decreto 

8.241/2014. 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurang¢a da Contratante; 

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagées 

aceitas pela boa técnica, normas e legisla¢gao; 

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequacées e atualizagdes que vierem a ser 

realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitagées; 

Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacées 

técnicas, da documentag¢ao produzida e congéneres, e de todos os demais 



produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que 

lexista autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuizo das sangées civis e penais cabiveis. 

Realizar a transig¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, 

tecnologia e tecnicas empregadas, sem perda de informagées, podendo 

exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos da contratante ou da nova 

empresa que continuara a execucao dos servicos. 

Apresentar a Contratante, quando for 0 caso, a relagao nominal dos 

empregados que adentrarao no Orgao para a execugao do servico; 

Observar os preceitos da legislagcao sobre a jornada de trabalho, 

conforme a categoria profissional; 

Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de 

antecedentes criminais e distribuigao civel de toda a mao de obra oferecida 

para atuar nas instalagdes do orgao; 

Atender as solicitag6es da Contratante quanto a substituigao dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos 

casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas 

a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico; 

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as 

Normas Internas da Contratante e de Bio-Manguinhos que € a instituigao 

publica proprietaria do local onde os servicos serao realizados; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

ddesempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao 

abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda 

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao; 

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas 

areas da Contratante; 

Instruir e fiscalizar os seus empregados para 0 cumprimento de 

todos os procedimentos e requisitos de acesso a areas limpas e 

produtivas, a serem abordados em reuniao de Kick off; 

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive 

consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao 

Venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e de 

cComunicagao. 

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotag6ées e 



especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°s. 

6.496/77 e 12.378/2010): 

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsavel, as  informacédes sobre o andamento do 

empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, 

condi¢des de trabalho, condigées meteoroldgicas, servigos executados, 

registro de ocorréncias, registro fotografico dos avancos e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das 

atividades em relagao ao cronograma previsto. 

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo 

com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncial 

e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais| 

defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo. 

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal 

de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a 

contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos| 

removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, 

em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

Garantia 

Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e 

seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela 

Cau¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, 

fianga bancaria ou titulo de capitalizagao, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total da contratagao. 

O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia 

legal, sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contados a partir do 

primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do projeto, 

em conformidade ao art. 618 da Lei 10.406 /2022 (Cddigo Civil). 



»4| Cronograma de Pagamento: 

Sao estimados dois pagamentos na execug¢ao do contrato, o primeiro 

apos a apresentagaéo da documentagao de elaboragao de projeto, 

mediante medigao dos servigos, cujo valor sera proporcional a execugao, 

o restante apds o comissionamento, qualificagao do sistema e aceite da 

equipe de fiscalizagao. 

Xll Outras Indicagées Especificas ou Peculiares 
Horario de realizacdo do servico: das 7:30h as 17:30h. 

Frequéncia e periodicidade: de segunda a sexta-feira. 

Caso seja necessario para o cumprimento do cronograma de liberagao da 

area a producdo, devera ser prevista a formacao de turnos e/ou jornada de 

trabalho estendida, com execucao de atividades fora do horario comercial e/ou 

aos finais de semana. 

Com relacgao a execucao do objeto seguira a seguinte dinamica: 

A execucao dos servicos sera iniciada com a assinatura do contrato, cujas 

letapas observarao o seguinte cronograma: 

Realizacao de Kick off, até 5 dias corridos apds assinatura do contrato 

pela contratada; 

Entrega dos documentos fiscais, trabalhistas e de seguranga e saude do 

trabalho até 30 dias corridos apos o Kick off; 

O prazo de analise dos documentos fiscais, trabalhistas e de seguranga e 

saude do trabalho é de até 10 dias corridos; 

Ocorrendo entrega de documentos de forma incompleta ou no formato 

incorreto ou com informacao incompleta ou incorreta, sera dado prazo de 15 dias 

corridos a contratada para corregao dos apontamentos gerados e reapresentagao 

dos documentos; 

A contratada devera comprovar a regularidade fiscal e trabalhista 

conforme rotina mensal estabelecida nos Apéndices deste termo de referéncia 

(Regularidade Fiscal de Saude e Seguranga do Trabalho para contratos de 

Prestacao de Servigos de Manutengao, Projetos e Obras Junto a AESTM - 

Assessoria de Engenharia de Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente e SEMTR 

-Secao de Medicina Do Trabalho e Regularidade Fiscal e Trabalhista: Contratos 

de Prestacdo de Servicos de Projetos e Obras junto ao Departamento de 

Engenharia —-DEENG); 

A contratada apresentara o plano de mobilizagao do canteiro de obras 

com o dimensionamento previsto para a quantidade de funcionarios, atendendo 



Engenharia —-DEENG); 

A contratada apresentara o plano de mobilizacdo do canteiro de obras 

Com o dimensionamento previsto para a quantidade de funcionarios, atendendo 

aos critérios previstos na NR 18 MTE, inclusive com registro de Anotacgao de 

Responsabilidade Técnica devida a cada instalagao/disciplina técnica e 

equipamento de seguranca coletiva. 

Antes da apresenta¢ao de proposta, se faz imprescindivel a realizagao de 

Visita técnica para avaliagao detalhada do local referente a este objeto, visando a 

Confirmagao de todos os detalhes e métricas descritas nos documentos técnicos 

anexos. A partir da visita, sera emitido pelo fiscal responsavel o atestado de 

vistoria. 

Assumir todos os eventuais danos causados, advindos da impericia, 

negligéncia, imprudéncia desidia ou desrespeito as normas de seguranga e a boal 

técnica, quando da execugao do servico contratado; 

Dar a ciéncia aos Coordenadores, imediatamente, sobre qualquer 

anormalidade que seja verificada na contratagao do servico; 

Assegurar ao fiscal do contrato de Bio-Manguinhos o direito irrestrito de 

sustar, recusar, mandar, desfazer ou refazer qualquer servico que nao esteja de 

acordo com a boa técnica, ou norma ou especificacdo que atentem contra a sua 

Seguranga da equipe e/ou de terceiros, ou ainda, que possam causar qualquer 

tipo de comprometimento a integridade do material sob sua guarda e 

responsabilidade. 

Xlll Fiscal do Contrato: 

Osmar de Freitas Nazareth / CPF: 052.712.087-10 E-mail: 
osmar.nazareth@bio.fiocruz.br 

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2025 

Anténio de Padua R. Barbosa 
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