



**INFORMAÇÃO QUANTO AOS ITENS ALTERADOS E/OU INSERIDOS NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA PADRÃO CAIXA**

Convênio: **974851**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS DO PROGRAMA SUB50/ FNHIS/ MCMV - PROJETO
PADRÃO CAIXA**

Endereço da Obra: **RESIDENCIAL NELSON MARIOTTO, RESIDENCIAL MARIA PIRES
PERILLO – GO.**

Eu, Lilian Souza, Engenheira Civil, sob CREA 12.750/D-GO, responsável técnica pela elaboração do orçamento, sob ART N. 1020250244723, venho através dessa INFORMAR:

- ❖ Os serviços referentes aos Macro-itens Serviços Preliminares e Mobilização e Desmobilização foram inseridos para a perfeita composição da planilha orçamentária, incluindo itens essenciais para a perfeita execução da obra;
- ❖ Forma das Sapatas teve sua referência (SINAPI 96541) alterada para GOINFRA 060204;
- ❖ Forma das Baldrame teve sua referência (SINAPI 96536) alterada para GOINFRA 060191;
- ❖ Os itens Kit cavalete e caixa transparente tiveram suas referências (SINAPI104994/ SINAPI 97741) alteradas para um único item 081815, pois o mesmo contém também em sua composição a mureta de alvenaria, obrigatória para instalação do hidrômetro;
- ❖ As barras de Apoio para portadores de necessidades especiais/ idosos e o banco articulado das 04 unidades de casas destinadas aos mesmos, foram inseridos para a perfeita composição da planilha orçamentária, por serem itens essenciais para o perfeito atendimento à portaria do programa;
- ❖ O item fundo em paredes, foi substituído para o serviço de emassamento pva em duas demãos (sinapi 88497), para um melhor acabamento interno das unidades habitacionais;



- ❖ O item fundo em tetos, foi substituído para o serviço de emassamento pva em duas demãos (sinapi 88496), para um melhor acabamento interno das unidades habitacionais;

Palmeiras de Goiás (GO), Agosto de 2025.

Engº Civil Lilian Souza
CREA-GO nº 12.750/D-GO