




NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO ZONA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-TO PAVIMENTAÇÃO URBANA (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)														
Item	Endereço Ruas e Avenidas	Compr. (m)	Comp. Meio Fio(m)	Largura do Pav. (m)	Largura do Sub Leito. (m)	CORTE SUBLEITO (m³)	DMT 1	DMT 1	Aterro a 100%PN (m³)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TSD	SUB LEITO Regular.e compac. 100%PN (m²)	Escav. e carga de mat. de jazida(m³)	Transp. de mat. de jazida - 8,50	BASE Estabil. Granul. 100% PI (m³)
							8,50	8,50						
							BOTA-FORA	EMPRÉSTIMO						
1	RUA 04	194,13	372,26	6,40	7,30	340,23	3.614,94		-	1.242,43	1.417,15	322,26	3.423,97	322,26
2	RUA 05	260,00	488,00	6,40	7,30	537,28	5.708,60		-	1.664,00	1.898,00	379,60	4.033,25	379,60
3	RUA 06	190,00	364,00	6,40	7,30	307,78	3.270,16		-	1.216,00	1.387,00	277,40	2.947,38	285,56
4	RUA 07	194,09	372,18	6,40	7,30	257,95	2.740,72		-	1.242,18	1.416,86	283,37	3.010,83	283,37
5	RUA 08	186,01	356,02	6,40	7,30	166,45	1.148,03		58,40	1.190,46	1.357,87	271,57	2.885,48	271,57
6	RUA 09	176,60	337,20	6,40	7,30	253,46	2.506,86		17,52	1.130,24	1.289,18	257,84	2.739,51	257,84
7	RUA 10	163,89	257,12	6,40	7,30	257,12	2.731,87		-	1.048,90	1.196,40	283,37	3.010,83	272,06
8	RUA 11	150,58	248,44	6,40	7,30	248,44	2.639,68		-	963,71	1.099,23	283,37	3.010,83	349,70
9	AV. ALAIR DE SENA CONCEIÇÃO	170,86	327,72	6,40	7,30	290,34	3.084,86			1.093,50	1.247,28	249,46	2.650,47	249,46
10														
11														
12														
	Total	1.686,16	3.122,94			2.659,04	27.445,72	-	75,91	10.791,42	12.308,97	2.608,23	27.712,55	2.671,40


 TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 Crea: 313.806/D-TO
 Engenheiro Civil

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO

15
8



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO SICRO 04/2025	Nº TransfereGOV 975160/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE	MUNICÍPIO / UF PEIXE-TO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ZONA URBANA			RECURSO OGU	REPASSE 1.300.000,00	CONTRAPARTIDA 309.973,90	INVESTIMENTO 1.609.973,90

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ZONA URBANA	Em Análise	10.791,42	m²	LOTE 1	1.300.000,00	309.973,90	-	1.609.973,90
TOTAL								1.300.000,00 (80,75%)	309.973,90 (19,25%)	- (0,00%)	1.609.973,90 (100,00%)

Observações:

PEIXE-TO

Local

segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Data

AUGUSTO CÉZAR PEREIRA DOS SANTOS

Representante Tomador

Nome: Augusto César Pereira dos Santos

Cargo: Prefeito

VISTO PELO
CONTROLE INTERNO