

PROCESSO Nº: 28127/2025

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 3

A Equipe de Planejamento das contratações públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico e Trabalho, no uso de suas atribuições legais;

Considerando os princípios gerais da Administração Pública contidos na Constituição Federal, especialmente os princípios norteadores das licitações, com ênfase no princípio da legalidade;

Considerando o disposto na Súmula 473/STF que estabelece a possibilidade de a administração pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, além de permitir a revogação por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e a segurança jurídica. Assegura ainda que a administração pode corrigir seus erros, garantindo a legalidade e o interesse público, desde que o faça dentro dos limites legais.

Considerando o erro material na informação dos somatórios da tabela constante da seção 9.1 do Termo de Referência;

Resolve-se **RETIFICAR** o **Termo de Referência** da contratação em epígrafe, que passa a conter o seguinte mapa de cotações corrigido:

9. Estimativas do Valor da Contratação

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima constante no item 1.1, apurados através de:

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, considerada a mediana dos três orçamentos, conforme tabela abaixo:

T	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	QTD	BRASIL ILUMINAÇÃO	FÁBRICA DE LUZ	CANTONALE	VALOR MÉDIO	TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: TÚNEL DE RUA 2D.	Und	1	41.096,14	35.189,09	39.189,09	38.491,44	38.491,44
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: DECORAÇÃO DOS BEIRAIS DAS DUAS TORRES E DAS DUAS CASINHAS.	Und	50	376,68	300,5	313,51	330,23	16.511,50
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: CONTORNO TRIPLO DAS ESQUADRIAS E DA FACHADA FRONTAL.	Und	450	36,75	21	23,51	27,09	12.189,00
4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ANJO MUSICAL CONICO.	Und	2	31.610,25	29.350,00	31.351,27	30.770,51	61.541,01



5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ILUMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA PRAÇA.	Und	13	2.626,05	2.255,00	2.743,24	2.541,43	33.038,59
6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: CONTORNO TRIPLO VERTICAL DA TORRE DO RELÓGIO.	Und	120	36,75	21	23,51	27,09	3.250,40
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: REDE.	Und	3	3.123,75	2.354,00	2.743,24	2.740,33	8.220,99
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: REFLETORES.	Und	6	383,25	350	391,89	375,05	2.250,28
9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: - ÁRVORE DE NATAL COM 6,00M TRIDIMENSIONAL	Und	2	16.895,55	14.059,00	15.675,63	15.543,39	31.086,79
10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: DECORAÇÃO DOS BEIRAIS DAS DUAS TORRES E DAS DUAS CASINHAS.	Und	22	376,68	300,5	313,51	330,23	7.265,06
11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: PINGENTE BOLA DE NATAL.	Und	24	2.339,93	1.258,50	1.175,67	1.591,37	38.192,80
12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: GUIRLANDA.	Und	1	3.056,96	2.361,39	2.351,35	2.589,90	2.589,90
13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: OBLONGO.	Und	1	2.023,54	1.667,58	1.567,56	1.752,89	1.752,89
14	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: PORTAL BOLA CHAPADO.	Und	4	17.774,12	13.658,73	11.756,73	14.396,53	57.586,11
15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: CAIXA TRAPEZOIDAL.	Und	2	3.909,06	3.118,91	3.918,91	3.648,96	7.297,92
16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: BOLA DE PISO.	Und	4	2.170,94	1.367,56	1.567,56	1.702,02	6.808,08
17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: BOLA DE PISO COM PINGENTE	Und	4	2.170,94	1.367,56	1.567,56	1.702,02	6.808,08
18	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ILUMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA PRAÇA.	Und	8	2.626,05	2.255,00	2.351,35	2.410,80	19.286,40
19	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ÁRVORE CÔNICA, MEDINDO 2,10M DE ALTURA.	Und	2	7.423,76	6.270,25	6.270,25	6.654,75	13.309,51
20	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ÁRVORE CÔNICA, MEDINDO 4,00M DE ALTURA.	Und	1	14.444,57	11.756,73	11.756,73	12.652,68	12.652,68
21	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: PAPAÍ NOEL SEGURANDO PRESENTE.	Und	1	32.793,98	27.432,36	27.432,36	29.219,57	29.219,57
22	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ÁRVORE CÔNICA, MEDINDO 2,10M DE ALTURA.	Und	3	7.423,76	6.270,25	6.270,25	6.654,75	19.964,26
23	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: ÁRVORE CÔNICA, MEDINDO 4,00M DE ALTURA.	Und	3	14.444,57	11.756,73	11.756,73	12.652,68	37.958,03
24	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: REFLETORES.	Und	4	383,25	350	391,89	375,05	1.500,19
25	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: CAIXA DE PRESENTE.	Und	4	1.692,14	1.467,56	1.567,56	1.575,75	6.303,01
26	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: - ÁRVORE DE MASTRO 7,50M TRIDIMENSIONAL.	Und	1	21.118,65	21.113,45	23.513,45	21.915,18	21.915,18
27	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM:	Und	1	106.389,45	94.053,81	94.053,81	98.165,69	98.165,69

	ÁRVORE CÔNICA COM TUNEL, MEDINDO 12,00M DE ALTURA.							
28	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: PORTAL COM ESTRELAS.	Und	4	13.345,50	12.050,00	11.756,73	12.384,08	49.536,31
29	VEGETAÇÃO ILUMINADA	UND	45	2.626,05	2.255,00	2.351,35	2.410,80	108.486,00
30	PORTAL ARCO 2D 1,00X3,00M	UND	5	7.527,66	6.899,20	7.837,82	7.421,56	37.107,80
31	CISNE 3D 1,80X1,10X2,20M	UND	2	14.962,50	16.550,00	19.594,54	17.035,68	34.071,36
32	CAIXA MÁGICA C/ BALOES 3D 2,60X2,60X6,00M	UND	1	58.905,63	54.205,60	67.702,94	60.271,39	60.271,39
33	CONJUNTO DE BALAO 3D 0,60X0,60X2,20M	UND	2	6.441,96	5.775,20	6.270,25	6.162,47	12.324,94
34	TREM 3D 8,50X2,10X3,65M	UND	1	51.000,01	49.092,02	59.864,72	53.318,92	53.318,92
35	CAIXA DE PRESENTE REDONDA 3D Ø3,00X6,00M	UND	1	29.842,00	28.648,55	31.352,81	29.947,79	29.947,79
35	ÁRVORE DE PALAVRAS 3D Ø3,00X6,00M	UND	1	46.057,23	42.658,12	47.026,90	45.247,42	45.247,42
36	PINHEIRO 2D 2,10X2,15M	UND	3	12.726,00	10.050,00	11.756,73	11.510,91	34.532,73
TOTAL							1.060.000,00	

As presentes retificações não implicam em alterações das propostas por parte dos participantes, portanto, não é necessário se proceder com recontagem do prazo inicialmente previsto.

Junte-se e publique-se.

Itaberaí — GO, 17 de outubro de 2025.


Cintia Faria
 Coordenadora de Cerimônias e Eventos