OBRA: IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO NATALINA LOTE 01
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CIDADE: ITABERAÍ- GO
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - 06/2026
***REF. SINAPI - 08/2026**
***REF. SBC - 10/2026**

MEMORIAL DE CÁLCULO (LOTE 03)

GERAL

****QUANTITATIVOS DE ACORODO COM O PROJETO ELÉTRICO ****

IMPLANTAÇÃO

TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)

DISCRIMINAÇÃO	KM (IDA E VOLTA)	PESO (T)	TKM
PREFEITURA MUNICIPAL	5,60	0,20	1,12
IGREJA SÃO SEBASTIÃO	5,60	0,20	1,12
PRAÇA BRASIL	4,60	0,20	0,92
PRAÇA ABDENAGO	6,00	0,20	1,20
PRAÇA CABRAL I	8,20	0,20	1,64
PRAÇA CABRAL II	11,00	0,20	2,20
PRAÇA RECANTO DOS BOSQUES	2,20	0,20	0,44
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO JOSÉ LELLIS	6,00	0,20	1,20
PRAÇA SINHÔ PINHEIRO	5,80	0,20	1,16
PRAÇA ALTO DA BELA VISTA	8,00	0,20	1,60
PARQUE ECOLÓGICO	3,60	0,20	0,72
LAR DOS IDOSOS	4,40	0,20	0,88
ENTRADA SECUNDARIA DA PREFEITURA	6,80	0,20	1,36
AV.GOIÁS	32,80	0,20	6,56
RUA EXP. ABEL MENDANHA	6,20	0,20	1,24
RUA NICANOR FARIA	8,00	0,20	1,60
SANTA RITA	37,20	0,20	7,44
SÃO BENEDITO	18,20	0,20	3,64

***FOI CONSIDERADO O TRAJETO ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
***FOI CONSIDERADO PARA O CÁLCULO DAS RUAS E AVENIDAS, A EXTREMIDADE MAIS DISTANTE**

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (M)

DISCRIMINAÇÃO	HORAS POR DIA	DIAS POR SEMANA	SEMANAS POR MÊS	MESES	HORAS (H)
ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	5,00	4,00	1,00	**20,00**

DISCRIMINAÇÃO	HORAS POR MÊS	HORAS TOTAIS TRABALHADAS	QNT. MÊS TRABALHADO PROPORCIONAL (MÊS)
ENGENHEIRO ELETRICISTA			**0,09**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIO OLIMPIO MENDANHA
Data: 23/10/2026 14:28:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: FLÁVIO OLIMPIO MENDANHA
CREA: 1021041009D-GO