
OBRA: DATA: 10/04/2026

LOCAL:

COMP CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 68,00 65.280,00               

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00 127,02 48.775,68               

Total 114.055,68R$         

UN

H

H

COMP CIV 002 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 M2

1,3888

52,56 72,99                      

98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2
0,147

92,66 13,62                      

98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², M2 0,374
125,67 46,97                      

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2
1,050

107,40 112,77                    

92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 UN

0,100

1277,37 127,73                    

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN
0,020

204,28 4,08                        

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

0,046

720,44 33,28                      

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2

0,080

376,14 30,09                      

91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

0,504

19,13 9,64                        

91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

1,315

5,71 7,51                        

91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

0,403

4,24 1,70                        

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

0,020

17,82 0,35                        

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2

1,389

24,65 34,23                      

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2

1,000

23,52 23,52                      

91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

0,186

8,77 1,63                        

95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 M
0,490

17,69 8,66                        

91851

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 M
0,075

9,06 0,67                        

93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN
0,005

90,14 0,45                        

101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN
0,040

218,74 8,74                        

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN
0,020

15,43 0,30                        

98294
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M
0,141

9,31 1,31                        

102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2
3,142

17,22 54,09                      

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

COMPONENTES

6HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3HR*4DIAS*4SEMANAS*8MESES

MÃO DE OBRA

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA: DATA: 10/04/2026

LOCAL:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN
0,020

30,77 0,61                        

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN
0,020

32,24 0,64                        

101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

0,005

629,75 3,14                        

AUX 01

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

0,200

97,51 19,50                      

91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

0,020

38,49 0,76                        

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2

1,000

96,54 96,54                      

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

0,020

55,72 1,11                        

93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

0,040

12,16 0,48                        

TOTAL 717,11                    

AUX 01 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

38784

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS) UN    1,00 73,75 73,75

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    2,00 3,49 6,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 25,14 4,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 30,02 12,44

TOTAL 97,51R$                  

COMP CIV 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 

7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 3,0708 65,84 202,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832 23,48 288,40

TOTAL 490,58R$                

COMP CIV 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X CHI 3,0708 65,84 202,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2832 23,48 288,40

TOTAL 490,58R$                

COMP CIV 005 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 23,48 7,04                        

Total 7,04R$                    

COMP CIV 006
PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 4 FOLHAS, COM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO
M2

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIRO/2024 - CÓDIGO: 030114

184

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 5103 - (MAIO/2024)

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO 

O TRANSPORTE )

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - FEVEREIRO/2024 - CÓDIGO: 030114

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 

TRANSPORTE )

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (OUT/2017) "73953/002" .

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104895, CADERNO TÉCNICO, PAG.25, 01.CANT.PARA.003/01, CANTEIRO DE OBRAS, 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA, VIGENCIA 01/2024 - ATUALIZAÇÃO 01/2024

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365

mailto:vendasonline@agromata.com.br


OBRA: DATA: 10/04/2026

LOCAL:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4,72 9,24 43,61                      

36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE, PARA 1 FACE M 2,20 30,28 66,67                      

34713

PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM 

(SEM

FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 1,05 549,83 577,32                    

142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA

JUNTAS DIVERSAS UN 0,0637 40,24 2,56                        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820 28,94 8,16                        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410 23,48 3,31                        

TOTAL 701,63                    

AMM CIV 007 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 80X80CM M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

MATERIAIS

45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU 

POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
M2 0,2363 99,99 23,62                      

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392 1,25 0,79                        

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0878 7,34 0,64                        

MÃO DE OBRA

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0934 28,81 2,69                        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 23,48 0,80                        

Total 28,54R$                  

AMM CIV 008 LIMPEZA FINAL DA OBRA M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

MATERIAIS

3

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM

LIMPEZA

M2 0,0500 16,84 0,84                        

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 23,48 3,28                        

Total 4,12R$                    

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO: 104619 - (JUNHO/2024)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100702, FEVEREIRO/2025

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA AGESUL, CÓD. 2201000010 - (JANEIRO/2024)

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

QUANTIDADE

(km)

1
SOLO 1ª CATEGORIA - 

ESCAVAÇÃO (M3)

ESTRADA MUNICIPAL RM 001 - ATÉ 

ATERRO SANITÁRIO
37,20000 15,10 561,72

2 ENTULHO DE OBRA (T)
ESTRADA MUNICIPAL RM 001 - ATÉ 

ATERRO SANITÁRIO
76,75503 15,10 1.159,00

3
SOLO 1ª CATEGORIA - 

ESCAVAÇÃO (M3)

CANTEIRO DE OBRAS ATÉ 

ENTRADA DA RODOVIA MUNICIPAL
37,20000 4,00 148,80

4 ENTULHO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRAS ATÉ 

ENTRADA DA RODOVIA MUNICIPAL
76,75503 4,00 307,02

TRANSPORTE DE MATERIAIS

MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAIS (TRECHO PAVIMENTADO)

TRANSPORTE DE MATERIAIS (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

CAMARA DE VEREADORES DE CANARANA - MT

abr/26

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS 

ITEM LOGRADOURO
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA DATA: 10/04/2026

LOCAL: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

COMP ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 95,94 95,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 30,02 9,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 23,48 7,04

TOTAL 111,98R$                                                                   

COMP ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

40 A, TIPO AC UN    1,00 139,64 139,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 30,02 18,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 23,48 14,08

TOTAL 171,73R$                                                                   

COMP ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, 

POTÊNCIA 36W QUADRADO 6000K UN    1,00 95,74 95,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 30,02 9,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 23,48 7,61

TOTAL 113,08R$                                                                   

COTAÇÃO
LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, 

POTÊNCIA 36W QUADRADO 6000K
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

08/04/2026 SUSTENTALED 51,90 33.779.899/0001-41 (11) 2359-5908 https://www.sustentaled.com.br/carrinho/index

08/04/2026 LEROY MERLIN 124,90 01.438.784/0048-60 0800-602-1380 https://www.leroymerlin.com.br/

08/04/2026 ELETRICA SANTA IFIGENIA 95,74 11.085.014/0001-71 (11) 3333-2020 https://www.eletricasantaefigenia.com.br/

VALOR ACATADO MEDIANA 95,74

COMP ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, 

POTÊNCIA 18W QUADRADO UN    1,00 21,54 21,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 30,02 9,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 23,48 7,61

TOTAL 38,88R$                                                                     

COTAÇÃO
LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, 

POTÊNCIA 18W QUADRADO
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

08/04/2026 ALUT 21,54 08890838/0008-86 (11) 93453-9644 https://alut.com.br/

08/04/2026 SUSTENTALED 21,12 33.779.899/0001-41 (11) 2359-5908 https://www.sustentaled.com.br/carrinho/index

08/04/2026 LEROY MERLIN 124,90 01.438.784/0048-60 0800-602-1380 https://www.leroymerlin.com.br/

VALOR ACATADO MEDIANA 21,54

COMP ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

SPOT DE SOBREPOR REDONDO PRETO DIRECIONÁVEL - LED 20W - 

3000K UN    1,00 70,10 70,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 30,02 9,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243 23,48 7,61

TOTAL 87,44R$                                                                     

COTAÇÃO
SPOT DE SOBREPOR REDONDO PRETO DIRECIONÁVEL - LED 20W - 

3000K
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

08/04/2026 CONCEITO E LAR 53,30 28.050.220/0001-49 (19) 99862-4744 https://www.conceitoelar.com.br/

08/04/2026 SUSTENTALED 70,10 33.779.899/0001-41 (11) 2359-5908 https://www.sustentaled.com.br/carrinho/index

08/04/2026 LEROY MERLIN 91,08 01.438.784/0048-60 0800-602-1380 https://www.leroymerlin.com.br/

VALOR ACATADO MEDIANA 70,10

COMP ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

42424

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO UN    

- - -

37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO UN
2,00 41,54 83,08

13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 

LEVE UN

4,00 0,42 1,68

11976

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 

40 MM UN
6,00 1,14 6,84

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN

9,00 0,61 5,49

M A T E R I A L

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUN/19) "8894"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 

A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DE SOBREPOR REDONDO PRETO DIRECIONÁVEL - LED 20W - 3000K

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (OUT/2017) "73953/002" .

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUN/19) "7996"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 18W 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (OUT/2017) "73953/002" .

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA DE EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 36W 

QUADRADO 6000K

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (OUT/2017) "73953/002" .

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA
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https://www.leroymerlin.com.br/


1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN

10,00 1,30 13,00

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334 31,24 72,89

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334 24,44 57,02

TOTAL 240,00R$                                                                   

COMP ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

42424

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO UN    

- - -

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,00 0,28 2,24

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 1,28 4,05 5,18

37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00 41,54 83,08

13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM UN 4,00 1,63 6,52

13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 

LEVE UN 4,00 0,42 1,68

11976

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 

40 MM UN 10,00 1,14 11,40

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 10,00 1,30 13,00

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7527 31,24 148,47

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7527 24,44 116,15

TOTAL 387,72R$                                                                   

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (FEV/2026) CÓDIGO"103272" .

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (FEV/2026) CÓDIGO"103244" .

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO

M A T E R I A L

______________________________
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

LOCAL:

DATA: 10/04/2026

ÁREA DE FORMA ESCAVAÇÃO ÁREA DE APOIO CONCRECTO

A B A B (m²) (m³) (m²) (m³)

S35 1,10             0,55         1,30             0,75                  0,80                     -           0,30         1,00                           0,99                        0,78                        0,60                        0,18

S36 0,80             0,80         1,00             1,00                  0,80                     -           0,30         3,00                           2,88                        2,40                        1,92                        0,57

S37 0,80             0,40         1,00             0,60                  0,80                     -           0,30         1,00                           0,72                        0,48                        0,32                        0,09

S39 0,80             0,45         1,00             0,65                  0,80                     -           0,40         1,00                           1,00                        0,52                        0,36                        0,14

TOTAL SAPATAS 5,59                        4,18                        3,20                        0,98

ÁREA DE FORMA ESCAVAÇÃO ÁREA DE APOIO CONCRECTO

A B A B (m²) (m³) (m²) (m³)

B1 0,80             0,80         1,00             1,00                  0,80                     -           0,45         32,00                         46,08                      25,60                      20,48                      9,21

B19 = B30 1,80             1,80         2,00             2,00                  1,80                     -           1,00         2,00                           14,40                      14,40                      6,48                        6,48

TOTAL BLOCOS 60,48                      40,00                      26,96                      15,69

MEMORIAL DAS SAPATAS E BLOCOS

h1

UNIDADES 

IDENTICAS
BLOCOS

DIMENSÕES REAIS DIMENSÕES ESCAVAÇÃO
PROFUNDIDADE

h0

UNIDADES 

IDENTICAS

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

SAPATAS
DIMENSÕES REAIS

PROFUNDIDADE
h0 h1

DIMENSÕES ESCAVAÇÃO

______________________________
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OBRA:

LOCAL:

DATA: 

A B A B

COMPRIMENTO
 ÁREA 

ESCAVAÇÃO (M2) 

 VOLUME 

ESCAVAÇÃO (M3) 

 ÁREA FORMA 

(M2) 

VB1 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB2 0,12 0,3 0,32 0,3 2,27 0,72                      0,21                      1,36                   

VB3 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB4 0,12 0,3 0,32 0,3 3,6 1,15                      0,34                      2,16                   

VB5 0,12 0,3 0,32 0,3 3,22 1,03                      0,30                      1,93                   

VB6 0,12 0,3 0,32 0,3 3,22 1,03                      0,30                      1,93                   

VB7 0,12 0,3 0,32 0,3 3,22 1,03                      0,30                      1,93                   

VB8 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB9 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB10 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB11 0,12 0,3 0,32 0,3 3,6 1,15                      0,34                      2,16                   

VB12 0,12 0,3 0,32 0,3 1,8 0,57                      0,17                      1,08                   

VB13 0,12 0,3 0,32 0,3 5,22 1,67                      0,50                      3,13                   

VB14 0,12 0,3 0,32 0,3 5,62 1,79                      0,53                      3,37                   

VB15 0,12 0,4 0,32 0,4 4,77 1,52                      0,61                      3,81                   

VB16 0,12 0,4 0,32 0,4 2,44 0,78                      0,31                      1,95                   

VB17 0,12 0,3 0,32 0,3 2,69 0,86                      0,25                      1,61                   

VB18 0,12 0,3 0,32 0,3 2,72 0,87                      0,26                      1,63                   

VB19 0,12 0,3 0,32 0,3 2,79 0,89                      0,26                      1,67                   

VB20 0,12 0,3 0,32 0,3 3,15 1,00                      0,30                      1,89                   

VB21 0,12 0,3 0,32 0,3 2,64 0,84                      0,25                      1,58                   

VB22 0,12 0,3 0,32 0,3 3,15 1,00                      0,30                      1,89                   

VB23 0,12 0,3 0,32 0,3 5,15 1,64                      0,49                      3,09                   

VB24 0,12 0,3 0,32 0,3 3,37 1,07                      0,32                      2,02                   

VB25 0,12 0,3 0,32 0,3 1,36 0,43                      0,13                      0,81                   

VB26 0,12 0,3 0,32 0,3 2,11 0,67                      0,20                      1,26                   

VB27 0,12 0,3 0,32 0,3 3,55 1,13                      0,34                      2,13                   

VB28 0,12 0,3 0,32 0,3 3,55 1,13                      0,34                      2,13                   

VB29 0,12 0,3 0,32 0,3 3,55 1,13                      0,34                      2,13                   

VB30 0,12 0,3 0,32 0,3 3,55 1,13                      0,34                      2,13                   

VB31 0,12 0,3 0,32 0,3 2,7 0,86                      0,25                      1,62                   

VB32 0,12 0,3 0,32 0,3 2,73 0,87                      0,26                      1,63                   

VB33 0,12 0,3 0,32 0,3 3,75 1,20                      0,36                      2,25                   

VB34 0,12 0,3 0,32 0,3 0,96 0,30                      0,09                      0,57                   

VB35 0,12 0,3 0,32 0,3 2,82 0,90                      0,27                      1,69                   

VB36 0,12 0,3 0,32 0,3 3,76 1,20                      0,36                      2,25                   

VB37 0,12 0,4 0,32 0,4 4,46 1,42                      0,57                      3,56                   

VB38 0,12 0,4 0,32 0,4 5,62 1,79                      0,71                      4,49                   

TOTAL 37,62                    11,75                    74,24                    

10/04/2026

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

MEMORIAL DAS BALDRAMES

DIMENSÕES REAIS DIMENSÃO DE ESCAVAÇÃO

______________________________
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

LOCAL:

DATA: 

FACE A 

(m)

FACE B 

(m)

Altura 01 

(baldrame)

Altura 02 

(Cinta H310) Altura 03 (Cinta  h610)

Forma H1 

(baldrame)

FORMA H2 

(Cinta)

FORMA H3 

(Respaldoh61

0)

P1 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P2 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P3 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P4 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P5 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P6 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P7 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P8 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P9 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P10 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P11 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P12 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P13 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P14 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P15 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P16 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P17 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P18 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P19 0,20        1,00         0,80             3,10              3,00                                  1,92                           7,44                    7,20               

P20 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P21 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P22 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P23 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P24 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P25 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P26 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P27 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P28 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P29 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P30 0,20        1,00         0,80             3,10              3,00                                  1,92                           7,44                    7,20               

P31 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P32 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P33 0,20        0,50         0,80             3,10              3,00                                  1,12                           4,34                    4,20               

P34 0,15        0,40         0,80             3,10              3,00                                  0,88                           3,41                    3,30               

P35 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P36 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P37 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P38 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P39 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P40 0,15        0,30         0,80             3,10              -                                    0,72                           2,79                    -                 

P41 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

P42 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

P43 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

P44 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

P45 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

P46 0,12        0,30         -               -                3,00                                  -                             -                      2,52               

32,88                         127,41               240,48          

TOTAL 340,65                                                           

MEMORIAL FORMA - PILARES

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

10/04/2026
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

LOCAL: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

DATA: 10/04/2026

PISO ÁREA TOTAL LÍQUIDA PERÍMETRO DESCONTO COMP. RODAPÉ TETO

MATERIAL (m²) (m) (M) (m) MATERIAL

1 GARAGEM CERÂMICA 25,80 22,30 10,40 11,90 FORRO DE GESSO

2 HALL EXTERNO PORCELANATO 8,69 11,82 7,84 3,98 FORRO DE GESSO

3 COFFEE BREAK PORCELANATO 31,60 22,50 8,82 13,68 FORRO DE GESSO

4 AMPLIAÇÃO PLENÁRIO PORCELANATO 106,37 51,03 22,05 28,98 FORRO DE GESSO

5 PLENÁRIO PORCELANATO 212,41 62,14 22,05 40,09 FORRO DE GESSO

6 SALA DE REUNIÕES PORCELANATO 60,82 32,59 2,00 30,59 FORRO DE GESSO

7 COPA PORCELANATO 12,29 14,10 0,90 13,20 FORRO DE GESSO

8 CIRCULAÇÃO PORCELANATO 29,10 28,24 6,10 22,14 FORRO DE GESSO

9 DESPENSA PORCELANATO 5,67 9,90 0,90 9,00 FORRO DE GESSO

10 WC FEMININO PORCELANATO 2,97 6,90 0,90 6,00 FORRO DE GESSO

11 WC MASCULINO PORCELANATO 2,97 6,90 0,90 6,00 FORRO DE GESSO

12 SERVIÇO PORCELANATO 8,57 12,83 4,80 8,03 FORRO DE GESSO

13 ESCRITÓRIO 01 PORCELANATO 8,02 11,42 0,80 10,62 FORRO DE GESSO

14 ESCRITÓRIO 02 PORCELANATO 16,17 16,10 0,80 15,30 FORRO DE GESSO

15 ESCRITÓRIO 03 PORCELANATO 16,08 16,06 0,80 15,26 FORRO DE GESSO

16 ESCRITÓRIO 04 PORCELANATO 16,08 16,06 0,80 15,26 FORRO DE GESSO

17 ESCRITÓRIO 05 PORCELANATO 16,08 16,06 0,80 15,26 FORRO DE GESSO

18 ESCRITÓRIO 06 PORCELANATO 16,08 16,06 0,80 15,26 FORRO DE GESSO

19 ESCRITÓRIO 07 PORCELANATO 21,67 18,98 0,80 18,18 FORRO DE GESSO

20 CIRCULAÇÃO PORCELANATO 26,33 41,98 6,14 35,84 FORRO DE GESSO

EXISTENTE ESCADAS: 12,55 M2 FORRO - FORRO DE GESSO

Rampas e degraus - Plenário PORCELANATO 16,78

Rampas e degraus - Ampliação Plenário PORCELANATO 6,96

643,77 334,57

ÁREAS < 5M² 5,94

LAJE E PINTURA ACRÍLICA 0 5M²> ÁREA < 10M² 30,95
FORRO DE GESSO 656,32 10M²> ÁREA 630,62
FORRO PVC 0

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PISO E RODAPÉ

TOTAL

REVESTIMENTO

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PISO E RODAPÉ

ITEM AMBIENTE

______________________________
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OBRA:

LOCAL:

DATA: 

PERÍMETRO

M MEMORIAL
ÁREA 

(M2)
MEMORIAL

ÁREA 

(M2)

PÉ DIREITO 

(M)

ÁREA 

(M2)

1 GARAGEM PINTURA ACRÍLICA 22,30 3,27*1+7,83*1 11,10 0 3 55,80

2 HALL EXTERNO PINTURA ACRÍLICA 11,82 (3,3+2,61+2,61)*3 13,74 0 3 21,72

3 COFFEE BREAK PINTURA ACRÍLICA 22,50 (5,92*3)+(3*2,10) 24,06 0 3 43,44

4 AMPLIAÇÃO PLENÁRIO PINTURA ACRÍLICA 51,03 3*2,10 + 18,39 *2,5 + 0,9*1 54,16 0 3 98,93

5 PLENÁRIO PINTURA ACRÍLICA 62,14 18,03*3 + 0,8*3*2,1 + 2,1*1,2 61,65 0 3 124,77

6 SALA DE REUNIÕES PINTURA ACRÍLICA 32,59 2*0,9*2,10 3,78 0 3 93,99

7 COPA AZULEJO ATÉ O TETO 14,10 0,9*2,1*1 1,89 14,10*3 40,41 3 0,00

8 CIRCULAÇÃO PINTURA ACRÍLICA 28,24 6*0,9*2,1 + 0,75*2,1*1 12,91 0 3 71,81

9 DESPENSA PINTURA ACRÍLICA 9,90 1*2,1*0,9 1,89 0 3 27,81

10 WC FEMININO AZULEJO ATÉ O TETO 6,90 1*0,9*2,1 + 0,6*0,4 2,13 (6,9 * 3) - 2,13 18,57 3 0,00

11 WC MASCULINO AZULEJO ATÉ O TETO 6,90 1*0,9*2,1 + 0,6*0,5 2,13 (6,9 * 3) - 2,13 18,57 3 0,00

12 SERVIÇO AZULEJO ATÉ O TETO 12,83 1,89 * 0,8*2,1 * 3,1*2,7 11,94 3,42 * 3 10,26 3 16,29

13 ESCRITÓRIO 01 PINTURA ACRÍLICA 11,42 1,68 + 1,5 3,18 0 3 31,08

14 ESCRITÓRIO 02 PINTURA ACRÍLICA 16,10 1,68 + 1,5 3,18 0 3 45,12

15 ESCRITÓRIO 03 PINTURA ACRÍLICA 16,06 1,68 + 1,5 3,18 0 3 45,00

16 ESCRITÓRIO 04 PINTURA ACRÍLICA 16,06 1,68 + 1,5 3,18 0 3 45,00

17 ESCRITÓRIO 05 PINTURA ACRÍLICA 16,06 1,68 + 1,5 3,18 0 3 45,00

18 ESCRITÓRIO 06 PINTURA ACRÍLICA 16,06 1,68 + 1,5 3,18 0 3 45,00

19 ESCRITÓRIO 07 PINTURA ACRÍLICA 18,98 1,68 + 1,5 3,18 0 3 53,76

20 CIRCULAÇÃO PINTURA ACRÍLICA 41,98 (1,34*2,7) + 6*1,68 13,69 0 3 112,25

TOTAL 87,81 976,77

PINTURA ÁREA

PINTURA EPOXI 0

PINTURA INTERNA 

ACRÍLICA 976,77

AMPLIAÇÃO HOSPITAL

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA REVESTIMENTO E PINTURA INTERNA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

10/04/2026

ITEM AMBIENTE TIPO

DESCONTOS CERÂMICA PINTURA

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA: DATA: 10/04/2026

LOCAL:

COMP EST 001 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG    0,5250 10,27 5,39                     

546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    0,5250 10,13 5,31                     

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,0025 43,24 0,10                     

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,0130 37,90 0,49                     

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,0003 22,18 -                       

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0400 125,97 5,03                     

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 28,74 0,57                     

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 24,67 0,49                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 30,65 0,09                     

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 30,65 0,09                     

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,040 23,32 0,93                     

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 30,27 1,21                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO  15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Total 19,70R$              

COMP EST 002 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,02 25,53 0,51                     

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,06 23,32 1,39                     

89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 

DIURNO. AF_11/2014 CHP
0,01

219,56 2,19                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO  15512, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Total 4,09R$                

COMP EST 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

MEMORIAL

MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO 

(C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 

DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM

UN 1,00 4363,29 4.363,00              

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Total 4.363,00R$         

FÓRMULA:

OBS.01:

OBS.02:

OBS.03:

SINAPI COMPONENTES UN Custos Unit. (R$)

90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 

MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 401,53

 CUSTO UNITÁRIO 

(CH) 
401,53R$               

1.0 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ORIGEM CUIABÁ DISTÂNCIA (DM) 652,00 QUANTIDADE 1,00

DESTINO CANARANA VELOCIDADE (V) 60,00 FU 1,00

VIAGENS (K) 1
CUSTO UNITÁRIO 

(CH)
401,53R$                PREÇO TOTAL 4.363,29R$         

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, 

Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão 

Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material Asfáltico 

(Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

MÃO DE OBRA

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 

MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - 

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36

MATERIAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

CH representa o custo horário do veículo transportador 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ 

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



COMP EST 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

MEMORIAL

DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO 

TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM

UN 1,00 4363,29 4.363,29              

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Total 4.363,29R$         

FÓRMULA:

OBS.01:

OBS.02:

OBS.03:

SINAPI COMPONENTES UN Custos Unit. (R$)

90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 

ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 

MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 

MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 401,53

 CUSTO UNITÁRIO 

(CH) 
401,53R$               

1.0 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ORIGEM CUIABÁ DISTÂNCIA (DM) 652,00 QUANTIDADE 1,00

DESTINO CANARANA VELOCIDADE (V) 60,00 FU 1,00

VIAGENS (K) 1
CUSTO UNITÁRIO 

(CH)
401,53R$                PREÇO TOTAL 4.363,29R$         

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ 

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, 

Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão 

Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material Asfáltico 

(Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

CH representa o custo horário do veículo transportador 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESMOBILIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

MÃO DE OBRA

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA DATA: 10/04/2026

LOCAL: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

COMP HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 18,33 18,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 23,48 11,74

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 29,00 14,50

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019)  - COD - 04283 TOTAL 44,57R$                                   

M Ã O   D E   O B R A

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

______________________________

DIEGO FERREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1217842365



OBRA:

LOCAL:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 COMP CIV 001 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS 

6HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS 

JUNIOR 

3HR*4DIAS*4SEMANAS*8MESES 1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 5*2,5 12,50 M2

2.2 SINAPI 98524

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

(28,78*8,17)+(17,69*16,15)+(31,6)+(

3,27*10,61) 587,12 M2

2.3 SINAPI 93584

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 4*3 12,00 M2

2.4 SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

3,27+10,49+29,87+20,78+8,17+3,1+

18,03+11,77 105,48 M

3.0 D E M O L I Ç Õ E S   E   R E T I R A D A S

REMOÇÕES

3.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,8*2,1 1,68 M2

3.2 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2*1*6 12,00 M2

3.3 SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONFORME PROJ 

ARQUITETÔNICO 12,55 M2

3.4 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME LEVANTAMENTO 30,00 UN

3.5 SINAPI 97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME PROJETO 280,31 M2

3.6 SINAPI 97652

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME LEVANTAMENTO 8,00 UN

3.7 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME PROJETO 280,31 M2

3.8 SINAPI 97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 CONFORME LEVANTAMENTO 45,25 M

3.9 SINAPI 104792

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 CONFORME LEVANTAMENTO 232,50 M
DEMOLIÇÕES

3.10 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 128,56*0,15 19,28 M3

3.11 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,12*0,3*3,8*11 2,57 M3

3.12 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 3,7*2,9*0,15 1,60 M3

3.13 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 229,19*0,05 11,45 M3

3.14 SINAPI 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

MEMORIAL DESCRITIVO DE 

PISOS 229,19 M2

3.15 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,15+11,53+18,15 47,83 M

3.16 SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,39+11,53+18,39 48,31 M

3.17 SINAPI 93598

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

MEMORIAL DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL 1.159,00 TXKM

3.18 SINAPI 95879

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

MEMORIAL DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL 307,02 TXKM

4.0 M O B I L I Z A Ç Ã O   E   D E S M O B I L I Z A Ç Ã O

4.19 COMP CIV 003 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 

EXCLUSO O TRANSPORTE )
CONFORME COMPOSIÇÃO CIVIL 1 UN

4.20 COMP CIV 004 COMPOSIÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 

EXCLUSO O TRANSPORTE )
CONFORME COMPOSIÇÃO CIVIL 1 UN

4.21 COMP EST 003 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM
CONFORME COMP ESTRUTURAL 1 UN

4.22 COMP EST 004 COMPOSIÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 

POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM
CONFORME COMP ESTRUTURAL 1 UN

5.0 T E R R A P L A N A G E M

TERRAPLANAGEM

5.1 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

530,98*0,3 159,29 M3

TRANSPORTE DE MATERIAL

5.2 SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

MEMORIAL DE TRANSPORTE DE 

MATERAIL
37,2 M3

5.3 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026

MEMORIAL DE TRANSPORTE DE 

MATERAIL
561,72 M3XKM

5.4 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026

MEMORIAL DE TRANSPORTE DE 

MATERAIL
148,80 M3XKM

6.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
SAPATAS E BLOCOS

6.1 SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 44,18

6.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 43,20

6.3 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 30,16

VIGA BALDRAME

6.4 SINAPI 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024 M3 11,75

6.5 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 6,68

6.6 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 37,62

7 F U N D A Ç Ã O
SAPATAS

7.1 SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 3,20 M2

7.2 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 0,98 M3

7.3 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 0,98 M3

7.4 SINAPI 96529

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 5,59 M2

7.5 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 2,40 KG

7.6 SINAPI 104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 40,40 KG

BLOCOS

7.7 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 26,96 M2

7.8 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 15,69 M3

7.9 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 15,69 M3

7.10 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

SAPATAS 60,48 M2

7.11 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 484,60 KG

7.12 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 186,00 KG

7.13 SINAPI 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 78,00 KG

7.14 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 16,60 KG

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

______________________________
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OBRA:
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

ESTACA

7.15 SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 40,00 UN

7.16 SINAPI 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 

BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (24*3)+(16*6) 168,00 M
VIGA BALDRAME 

7.17 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 5,07 M3

7.18 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 5,07 M3

7.19 SINAPI 96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL E MEMORIAL DAS 

BALDRAMES 74,24 M2

7.20 SINAPI 104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 211,00 KG

7.21 SINAPI 104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 25,00 KG

7.22 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 101,00 KG

8.0 E S T R U T U R A
VIGAS 

8.1 SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 26,52 M3

8.2 SINAPI 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 305,66 M2

8.3 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 27,00 KG

8.4 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 438,00 KG

8.5 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 59,00 KG

8.6 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 201,00 KG

8.7 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 273,00 KG

8.8 SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 179,00 KG

8.9 SINAPI 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 28,00 KG

8.10 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 553,00 KG

PILAR

8.11 SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 31,97 M3

8.12 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 223,92 M2

8.13 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 940,00 KG

8.14 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 130,00 KG

8.15 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 106,00 KG

8.16 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 375,00 KG

LAJE PRE - MOLDADA

8.17 SINAPI 101951

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL 

DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CONFORME PROJETO 134,20 M2

9.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

9.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023

CONFORME MEMORIAL DAS 

BALDRAMES 74,24 M2

10.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S

ALVENARIA

10.1 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 898,57 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

10.2 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 7*(1,5+0,2))+(5*(0,4+0,2) 14,90 M

10.3 SINAPI 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 7*(1,5+0,2))+(5*(0,4+0,2) 14,90 M

11.0 E S Q U A D R I A S

CONTRAMARCO

11.1 SINAPI 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 7*(1,5*2+1*2) 35,00 M

JANELAS EM ALUMÍNIO

11.2 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 0,3*0,4*6 0,72 M2

PEITORIL

11.3 SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.AF_11/2020 (0,3*6)+(1,5*7) 12,30 M

VIDROS

11.4 SINAPI 100674

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 7*1*1,5 10,50 M2

PORTAS EM MADEIRA

11.5 SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 7,00 UN

11.6 SINAPI 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 7,00 UN

PORTAS EM ALUMÍNIO

11.7 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (0,7+0,8)*2,1 3,15 M2

PORTAS EM VIDRO

11.8 COMP CIV 006 COMPOSIÇÃO PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 4 FOLHAS, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO 3*2,1 6,30 M2

11.9 SINAPI 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1,00 UN
FACHADA EM PELE DE VIDRO

11.10 ORSE 12207 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO

(5,2*23,9)+(4,34*2,58)+(3,34*7,91)+(

7,32*3,26)+(3,4*3,37) 197,21 M2

GUARDO CORPO

11.11 SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 5,71 M

12.0 C O B E R T U R A S

ESTRUTURA METÁLICA

12.1 COMP EST 001 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36

CONFORME PROJETO DE EST 

METÁLICA 6.597,12 KG

12.2 COMP EST 002 COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 

CONFORME PROJETO DE EST 

METÁLICA 6.597,12 KG

12.3 SINAPI 100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO DE EST 

METÁLICA 620,49 M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

______________________________
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CANARANA 

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 217, CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA, CANARANA - MT

12.4 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

(280,31+152,92) - CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 433,23 M2

COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

12.5 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

(123,39+23,49) - CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 146,88 M2

13.0 R E V E S T I M E N T O

PAREDE

13.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1.503,51 M2

13.2 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (87,98+92,9+9,25+14,21+14,18) 218,52 M2

13.3 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 75,10 M2

13.4 SINAPI 87531

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1.417,70 M2

13.5 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (87,98+92,9+9,25+14,21+14,18) 218,52 M2

13.6 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 75,10 M2

13.7 SINAPI 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE 

PINTURA 87,81 M2

14.0 P I S O S

14.1 AMM CIV 007 COMPOSIÇÃO REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE MEMORIAL DE PISO E FORRO 507,26 M2

14.2 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024 MEMORIAL DE PISO E FORRO 531,00 M2

14.3 SINAPI 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 MEMORIAL DE PISO E FORRO 136,51 M2

14.4 SINAPI 104596

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE MEMORIAL DE PISO E FORRO 5,94 M2

14.5 SINAPI 104597

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE MEMORIAL DE PISO E FORRO 30,95 M2

14.6 SINAPI 104598

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE MEMORIAL DE PISO E FORRO 630,62 M2

14.7 SINAPI PRÓPRIO RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 80X80CM MEMORIAL DE PISO E FORRO 322,67 M

15.0 F O R R O

15.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS MEMORIAL DE PISO E FORRO 656,32 M2

16.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

17.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO

18.0 P I N T U R A S

ESQUADRIAS

18.1 SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PORTAS EM MADEIRA DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO - 

DUAS FACES 49,98 M2

18.2 SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PORTAS METÁLICAS DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO - 

DUAS FACES 6,30 M2

PAREDES 

18.3 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONFORME PROJETO 

ARQUIITETÔNICO 1711,32 M2

18.4 SINAPI 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CONFORME PROJETO 

ARQUIITETÔNICO 1711,32 M2

18.5 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CONFORME PROJETO 

ARQUIITETÔNICO 1711,32 M2

19.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

19.1 AMM CIV 008 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 667,51 M2

______________________________
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