
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. VESPASIANO MARTINS (quadra esportiva, acessibilidade, cobertura, pintura, esquadrias, banheiros, cozinha, instalações elétricas, hidrossanitárias e PSCIP), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

CURVA ABC - Serviços				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**%**	**% ACUMULADA**
PINTURA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R$ 27.150,70	7,08%	7,08%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR	R$ 25.861,42	6,74%	13,83%
ESQUADRIAS E FERRAGENS	CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)	R$ 20.514,81	5,35%	19,18%
PINTURA	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	R$ 18.201,27	4,75%	23,92%
ACESSIBILIDADE	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 16.599,24	4,33%	28,25%
PINTURA	PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS APARELHADAS EM 2(DUAS) DEMAOS /M2	R$ 16.549,70	4,32%	32,57%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXISTENTE TIPO CALHA E RECOLOCAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS 2X20W TIPO LED	R$ 10.535,00	2,75%	35,32%
VIDROS	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	R$ 10.530,66	2,75%	38,06%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	COIFA EM ACO INOX INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	R$ 9.917,89	2,59%	40,65%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE PRIMEIRA MONTAGEM	R$ 8.906,28	2,32%	42,97%
TOTAL GERAL DA OBRA		**R$ 383.420,68**		



Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS PASTORELLO DE OLIVEIRA
Data: 31/08/2026 08:54:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br