
                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
BDI 1 : 22,77 %;  

BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 R$ 32.962,54 8,53

2 R$ 27.541,12 7,13

3 R$ 11.235,84 2,91

4 R$ 9.354,73 2,42

5 R$ 26.018,12 6,73

6 R$ 152.086,25 39,35

7 R$ 7.167,08 1,85

8 R$ 3.190,16 0,83

9 R$ 31.597,00 8,18

10 R$ 24.421,15 6,32

11 R$ 52.484,19 13,58

12 R$ 8.399,69 2,17

R$ 71.428,12

R$ 315.029,75

R$ 386.457,87VALOR TOTAL:

RESUMO DO ORÇAMENTO

VALOR ORÇAMENTO:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM PLUVIAL

VALOR BDI TOTAL:

REVESTIMENTO

PISO

INSTALAÇÕES ELETRICAS

PINTURA

ESQUADRIAS

ALVENARIA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

COBERTURA
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SEM BDI COM BDI

1 R$ 32.962,54

1.1 -001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Composições 

Próprias
UN 1,00 R$ 26.849,02 R$ 32.962,54 R$ 32.962,54

2 R$ 27.541,12

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI M2 6,00 R$ 468,67 R$ 575,39 R$ 3.452,34

2.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M3 38,96 R$ 63,85 R$ 78,39 R$ 3.054,07

2.3 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 811,71 R$ 3,97 R$ 4,87 R$ 3.953,03

2.4 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 811,71 R$ 8,58 R$ 10,53 R$ 8.547,31

2.5 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 13,20 R$ 27,65 R$ 33,95 R$ 448,14

2.6 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 28,58 R$ 10,70 R$ 13,14 R$ 375,54

2.7 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

SINAPI M3 67,25 R$ 9,10 R$ 11,17 R$ 751,18

2.8 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

SINAPI M3XKM 1.008,75 R$ 2,51 R$ 3,08 R$ 3.106,95

2.9 CP-489
DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. - BDI = 14,02

Composições 

Próprias
T 74,46 R$ 45,38 R$ 51,74 R$ 3.852,56

3 R$ 11.235,84

3.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 77,92 R$ 93,55 R$ 114,85 R$ 8.949,11

3.2 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024
SINAPI M 10,29 R$ 43,27 R$ 53,12 R$ 546,60

3.3 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
SINAPI M 25,19 R$ 56,27 R$ 69,08 R$ 1.740,13

4 R$ 9.354,73

4.1 R$ 4.173,94

4.1.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 7,56 R$ 43,80 R$ 53,77 R$ 406,50

4.1.2 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

SINAPI M2 2,27 R$ 143,90 R$ 176,67 R$ 401,04

4.1.3 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 52,22 R$ 13,92 R$ 17,09 R$ 892,44

4.1.4 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,27 R$ 560,58 R$ 688,22 R$ 1.562,26

4.1.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI M3 2,27 R$ 327,14 R$ 401,63 R$ 911,70

4.2 R$ 5.180,79

4.2.1 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 17,96 R$ 100,25 R$ 123,08 R$ 2.210,52

4.2.2 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 25,81 R$ 16,70 R$ 20,50 R$ 529,11

4.2.3 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 56,75 R$ 13,92 R$ 17,09 R$ 969,86

4.2.4 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,35 R$ 560,58 R$ 688,22 R$ 929,10

4.2.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI M3 1,35 R$ 327,14 R$ 401,63 R$ 542,20

5 R$ 26.018,12

5.1 R$ 9.110,11

5.1.1 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

SINAPI M2 43,68 R$ 70,17 R$ 86,15 R$ 3.763,03

5.1.2 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 190,04 R$ 10,48 R$ 12,87 R$ 2.445,81

5.1.3 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 39,24 R$ 13,85 R$ 17,00 R$ 667,08

5.1.4 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,05 R$ 560,58 R$ 688,22 R$ 1.410,85

5.1.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI M3 2,05 R$ 327,14 R$ 401,63 R$ 823,34

5.2 R$ 7.587,63

5.2.1 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 24,81 R$ 103,36 R$ 126,90 R$ 3.148,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

SUPERESTRUTURA

PILARES

VIGAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALVENARIA

INFRAESTRUTURA

SAPATAS

VIGAS BALDRAMES
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SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

5.2.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 26,54 R$ 13,85 R$ 17,00 R$ 451,18

5.2.3 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 16,72 R$ 11,85 R$ 14,55 R$ 243,28

5.2.4 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 72,86 R$ 10,48 R$ 12,87 R$ 937,71

5.2.5 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,33 R$ 560,58 R$ 688,22 R$ 915,33

5.2.6 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI M3 1,33 R$ 327,14 R$ 401,63 R$ 534,17

5.2.7 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI M2 23,35 R$ 47,36 R$ 58,14 R$ 1.357,57

5.3 R$ 9.320,38

5.3.1 COM-11

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)-

(ADP-ORSE-S07393)

Composições 

Próprias
m2 12,28 R$ 141,13 R$ 173,27 R$ 2.127,76

5.3.2 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 2,67 R$ 685,37 R$ 841,43 R$ 2.246,62

5.3.3 103762

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

SINAPI M2 17,78 R$ 71,33 R$ 87,57 R$ 1.556,99

5.3.4 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

SINAPI KG 22,00 R$ 13,25 R$ 16,27 R$ 357,94

5.3.5 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

SINAPI KG 31,20 R$ 12,24 R$ 15,03 R$ 468,94

5.3.6 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

SINAPI KG 21,13 R$ 11,31 R$ 13,89 R$ 293,50

5.3.7 COM-10

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E 

LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2)

Composições 

Próprias
m2 30,06 R$ 61,47 R$ 75,47 R$ 2.268,63

6 R$ 152.086,25

6.1 92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025

SINAPI UN 3,00 R$ 1.866,00 R$ 2.290,89 R$ 6.872,67

6.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

SINAPI M2 576,31 R$ 49,00 R$ 60,16 R$ 34.670,81

6.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M2 576,31 R$ 65,85 R$ 80,84 R$ 46.588,90

6.4 COM-09
PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 

(KG)-ADP-ORSE-I13123)

Composições 

Próprias
kg 647,29 R$ 8,45 R$ 10,37 R$ 6.712,40

6.5 COM-07

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, 

DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM 

LANTERNIN, VÃOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO 

ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA 

(M)-ADP-ORSE-S12384)

Composições 

Próprias
M 83,70 R$ 392,71 R$ 482,13 R$ 40.354,28

6.6 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS
SINAPI M2 4,00 R$ 54,27 R$ 66,63 R$ 266,52

6.7 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M 122,60 R$ 47,01 R$ 57,71 R$ 7.075,25

6.8 COM-09
PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 

(KG)

Composições 

Próprias
kg 647,29 R$ 8,45 R$ 10,37 R$ 6.712,40

6.9 COM-16 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
Composições 

Próprias
M 44,19 R$ 52,22 R$ 64,11 R$ 2.833,02

7 R$ 7.167,08

7.1 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

SINAPI M2 155,84 R$ 7,48 R$ 9,18 R$ 1.430,61

7.2 87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI M2 155,84 R$ 29,98 R$ 36,81 R$ 5.736,47

8 R$ 3.190,16

8.1 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI UN 1,00 R$ 137,09 R$ 168,31 R$ 168,31

8.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
SINAPI UN 2,00 R$ 13,15 R$ 16,14 R$ 32,28

8.3 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
SINAPI UN 1,00 R$ 15,09 R$ 18,53 R$ 18,53

8.4 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
SINAPI UN 1,00 R$ 16,72 R$ 20,53 R$ 20,53

8.5 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 3,00 R$ 47,58 R$ 58,41 R$ 175,23

COBERTURA

REVESTIMENTO

LAJE

INSTALAÇÕES ELETRICAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

8.6 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00 R$ 30,99 R$ 38,05 R$ 38,05

8.7 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00 R$ 56,07 R$ 68,84 R$ 68,84

8.8 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00 R$ 46,09 R$ 56,58 R$ 56,58

8.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 2,00 R$ 29,64 R$ 36,39 R$ 72,78

8.10 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI M 144,78 R$ 3,23 R$ 3,97 R$ 574,78

8.11 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI M 141,30 R$ 4,68 R$ 5,75 R$ 812,48

8.12 COM-06
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W (UN)-

3000 K-(APD-ORSE-S10352 )

Composições 

Próprias
UN 1,00 R$ 103,74 R$ 127,36 R$ 127,36

8.13 COM-05
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT 

OU SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-S12971)

Composições 

Próprias
UN 3,00 R$ 90,63 R$ 111,27 R$ 333,81

8.14 COM-04
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148)

Composições 

Próprias
UN 6,00 R$ 82,76 R$ 101,60 R$ 609,60

8.15 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
SINAPI UN 2,00 R$ 32,99 R$ 40,50 R$ 81,00

9 R$ 31.597,00

9.1 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 29,91 R$ 5,81 R$ 7,13 R$ 213,26

9.2 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI M2 29,91 R$ 32,62 R$ 40,05 R$ 1.197,90

9.3 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 29,91 R$ 17,16 R$ 21,07 R$ 630,20

9.4 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 1.004,67 R$ 4,77 R$ 5,86 R$ 5.887,37

9.5 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI M2 249,15 R$ 17,55 R$ 21,55 R$ 5.369,18

9.6 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 1.004,67 R$ 14,62 R$ 17,95 R$ 18.033,83

9.7 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI M 27,00 R$ 7,56 R$ 9,28 R$ 250,56

9.8 102514

PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, 

UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 

CM. AF_05/2021-(ADP-01)

SINAPI UN 1,00 R$ 11,97 R$ 14,70 R$ 14,70

10 R$ 24.421,15

10.1 00037562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 

DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, 

COM TRILHOS E ROLDANAS

SINAPI M2 7,20 R$ 835,71 R$ 1.026,00 R$ 7.387,20

10.2 00004930

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 

CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 

ACABAMENTO NATURAL

SINAPI M2 6,58 R$ 713,89 R$ 876,44 R$ 5.766,98

10.3 COM-03

PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, 

INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA 

(M2)-ADP-ORSE-S13049)

Composições 

Próprias
m2 6,85 R$ 611,69 R$ 750,97 R$ 5.144,14

10.4 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 

CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI M2 2,63 R$ 387,27 R$ 475,45 R$ 1.250,43

10.5 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI M2 0,99 R$ 348,36 R$ 427,68 R$ 423,40

10.6 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_10/2025
SINAPI M2 3,61 R$ 455,11 R$ 558,74 R$ 2.017,05

10.7 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI M2 3,00 R$ 660,30 R$ 810,65 R$ 2.431,95

11 R$ 52.484,19

11.1 101750

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020-(ADP-01)

SINAPI M2 596,41 R$ 54,04 R$ 66,34 R$ 39.565,84

11.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 10,27 R$ 40,50 R$ 49,72 R$ 510,62

11.3 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

SINAPI M2 4,00 R$ 147,31 R$ 180,85 R$ 723,40

11.4 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M2 88,76 R$ 80,70 R$ 99,08 R$ 8.794,34

11.5 COM-14
JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-

ORSE-S04927)

Composições 

Próprias
m2 163,00 R$ 14,44 R$ 17,73 R$ 2.889,99

12 R$ 8.399,69

12.1 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

SINAPI M 17,80 R$ 148,58 R$ 182,41 R$ 3.246,90

PINTURA

ESQUADRIAS

PISO

DRENAGEM PLUVIAL
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12.2 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

SINAPI M 24,44 R$ 77,14 R$ 94,70 R$ 2.314,47

12.3 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

SINAPI M 5,22 R$ 28,40 R$ 34,87 R$ 182,02

12.4 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI M 1,80 R$ 46,09 R$ 56,58 R$ 101,84

12.5 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 42,89 R$ 52,66 R$ 157,98

12.6 103002

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 

MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

SINAPI UN 8,00 R$ 244,00 R$ 299,56 R$ 2.396,48

R$ 71.428,12

R$ 315.029,75

R$ 386.457,87

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:
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94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

SINAPI Serviço M2 576,31 R$ 80,84 R$ 46.588,90 12,06 12,06 A

COM-07 TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS 

EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO 

FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA (M)-ADP-ORSE-S12384)

Composições 

Próprias

Serviço M 83,70 R$ 482,13 R$ 40.354,28 10,44 22,50 A

101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020-(ADP-01)

SINAPI Serviço M2 596,41 R$ 66,34 R$ 39.565,84 10,24 32,74 A

92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

SINAPI Serviço M2 576,31 R$ 60,16 R$ 34.670,81 8,97 41,71 A

-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COMPOSIÇÃ

O

Serviço UN 1,00 R$ 32.962,54 R$ 32.962,54 8,53 50,24 B

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 1.004,67 R$ 17,95 R$ 18.033,83 4,67 54,90 B

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI Serviço M2 77,92 R$ 114,85 R$ 8.949,11 2,32 57,22 B

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 88,76 R$ 99,08 R$ 8.794,34 2,28 59,49 B

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

SINAPI Serviço M2 811,71 R$ 10,53 R$ 8.547,31 2,21 61,71 B

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

SINAPI Material M2 7,20 R$ 1.026,00 R$ 7.387,20 1,91 63,62 B

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M 122,60 R$ 57,71 R$ 7.075,25 1,83 65,45 B

92616 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025

SINAPI Serviço UN 3,00 R$ 2.290,89 R$ 6.872,67 1,78 67,23 B

COM-09 PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-I13123) Composições 

Próprias

Serviço kg 647,29 R$ 10,37 R$ 6.712,40 1,74 68,96 B

COM-09 PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Composições 

Próprias

Serviço kg 647,29 R$ 10,37 R$ 6.712,40 1,74 70,70 B

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 1.004,67 R$ 5,86 R$ 5.887,37 1,52 72,22 B

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

SINAPI Material M2 6,58 R$ 876,44 R$ 5.766,98 1,49 73,72 B

87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 155,84 R$ 36,81 R$ 5.736,47 1,48 75,20 B

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

SINAPI Serviço M2 249,15 R$ 21,55 R$ 5.369,18 1,39 76,59 B

COM-03 PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS 

OU ROLDANAS E FECHADURA (M2)-ADP-ORSE-S13049)

Composições 

Próprias

Serviço m2 6,85 R$ 750,97 R$ 5.144,14 1,33 77,92 B

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI Serviço M3 7,00 R$ 688,22 R$ 4.817,54 1,25 79,17 B

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI Serviço M2 811,71 R$ 4,87 R$ 3.953,03 1,02 80,19 C

CP-489 DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. Composições 

Próprias

Serviço T 74,46 R$ 51,74 R$ 3.852,56 1,00 81,19 C

92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 43,68 R$ 86,15 R$ 3.763,03 0,97 82,16 C

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI Serviço M2 6,00 R$ 575,39 R$ 3.452,34 0,89 83,05 C

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 262,90 R$ 12,87 R$ 3.383,52 0,88 83,93 C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M 17,80 R$ 182,41 R$ 3.246,90 0,84 84,77 C

92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 24,81 R$ 126,90 R$ 3.148,39 0,81 85,58 C

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI Serviço M3XKM 1.008,75 R$ 3,08 R$ 3.106,95 0,80 86,39 C

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

SINAPI Serviço M3 38,96 R$ 78,39 R$ 3.054,07 0,79 87,18 C

COM-14 JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-S04927) Composições 

Próprias

Serviço m2 163,00 R$ 17,73 R$ 2.889,99 0,75 87,93 C

COM-16 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO Composições 

Próprias

Serviço M 44,19 R$ 64,11 R$ 2.833,02 0,73 88,66 C

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI Serviço M3 7,00 R$ 401,63 R$ 2.811,41 0,73 89,39 C

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 3,00 R$ 810,65 R$ 2.431,95 0,63 90,02 C

103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

SINAPI Serviço UN 8,00 R$ 299,56 R$ 2.396,48 0,62 90,64 C

94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI Serviço M 24,44 R$ 94,70 R$ 2.314,47 0,60 91,24 C

COM-10 IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE 

ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2)

Composições 

Próprias

Serviço m2 30,06 R$ 75,47 R$ 2.268,63 0,59 91,82 C

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI Serviço M3 2,67 R$ 841,43 R$ 2.246,62 0,58 92,40 C

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 17,96 R$ 123,08 R$ 2.210,52 0,57 92,98 C

COM-11 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)-(ADP-

ORSE-S07393)

Composições 

Próprias

Serviço m2 12,28 R$ 173,27 R$ 2.127,76 0,55 93,53 C

99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 SINAPI Serviço M2 3,61 R$ 558,74 R$ 2.017,05 0,52 94,05 C

104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI Serviço KG 108,97 R$ 17,09 R$ 1.862,30 0,48 94,53 C

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Serviço M 25,19 R$ 69,08 R$ 1.740,13 0,45 94,98 C

103762 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

SINAPI Serviço M2 17,78 R$ 87,57 R$ 1.556,99 0,40 95,38 C

87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 155,84 R$ 9,18 R$ 1.430,61 0,37 95,75 C

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI Serviço M2 23,35 R$ 58,14 R$ 1.357,57 0,35 96,10 C

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 2,63 R$ 475,45 R$ 1.250,43 0,32 96,43 C

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

SINAPI Serviço M2 29,91 R$ 40,05 R$ 1.197,90 0,31 96,74 C

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 65,78 R$ 17,00 R$ 1.118,26 0,29 97,03 C

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço M 141,30 R$ 5,75 R$ 812,48 0,21 97,24 C



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                 LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

SINAPI Serviço M3 67,25 R$ 11,17 R$ 751,18 0,19 97,43 C

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

SINAPI Serviço M2 4,00 R$ 180,85 R$ 723,40 0,19 97,62 C

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 29,91 R$ 21,07 R$ 630,20 0,16 97,78 C

COM-04 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU 

SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148)

Composições 

Próprias

Serviço UN 6,00 R$ 101,60 R$ 609,60 0,16 97,94 C

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço M 144,78 R$ 3,97 R$ 574,78 0,15 98,09 C

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Serviço M 10,29 R$ 53,12 R$ 546,60 0,14 98,23 C

104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI Serviço KG 25,81 R$ 20,50 R$ 529,11 0,14 98,37 C

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 10,27 R$ 49,72 R$ 510,62 0,13 98,50 C

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 31,20 R$ 15,03 R$ 468,94 0,12 98,62 C

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Serviço M2 13,20 R$ 33,95 R$ 448,14 0,12 98,74 C

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI Serviço M2 0,99 R$ 427,68 R$ 423,40 0,11 98,85 C

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 7,56 R$ 53,77 R$ 406,50 0,11 98,95 C

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI Serviço M2 2,27 R$ 176,67 R$ 401,04 0,10 99,06 C

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Serviço M2 28,58 R$ 13,14 R$ 375,54 0,10 99,15 C

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 22,00 R$ 16,27 R$ 357,94 0,09 99,25 C

COM-05 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 

(UN)(ADP-ORSE-S12971)

Composições 

Próprias

Serviço UN 3,00 R$ 111,27 R$ 333,81 0,09 99,33 C

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 21,13 R$ 13,89 R$ 293,50 0,08 99,41 C

96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Serviço M2 4,00 R$ 66,63 R$ 266,52 0,07 99,48 C

102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI Serviço M 27,00 R$ 9,28 R$ 250,56 0,06 99,54 C

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 16,72 R$ 14,55 R$ 243,28 0,06 99,60 C

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 29,91 R$ 7,13 R$ 213,26 0,06 99,66 C

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI Serviço M 5,22 R$ 34,87 R$ 182,02 0,05 99,71 C

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 3,00 R$ 58,41 R$ 175,23 0,05 99,75 C

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 168,31 R$ 168,31 0,04 99,80 C

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI Serviço UN 3,00 R$ 52,66 R$ 157,98 0,04 99,84 C

COM-06 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W (UN)-3000 K-(APD-ORSE-S10352 ) Composições 

Próprias

Serviço UN 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,03 99,87 C

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI Serviço M 1,80 R$ 56,58 R$ 101,84 0,03 99,90 C

101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025

SINAPI Serviço UN 2,00 R$ 40,50 R$ 81,00 0,02 99,92 C



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                 LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 2,00 R$ 36,39 R$ 72,78 0,02 99,94 C

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 68,84 R$ 68,84 0,02 99,95 C

91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 56,58 R$ 56,58 0,01 99,97 C

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 38,05 R$ 38,05 0,01 99,98 C

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

SINAPI Serviço UN 2,00 R$ 16,14 R$ 32,28 0,01 99,99 C

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 20,53 R$ 20,53 0,01 99,99 C

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 18,53 R$ 18,53 0,00 100,00 C

102514 PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E 

APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021-(ADP-01)

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 14,70 R$ 14,70 0,00 100,00 C

Valor total do Orçamento: R$ 386.457,87

Outros: R$ 0,00

Subtotal até 100,00% R$ 386.457,87



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,10000000 R$ 24.408,20 R$ 26.849,02

R$ 26.849,02

26.849,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 30,88 R$ 0,34

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 16,55 R$ 0,21

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 3,20830000 R$ 5,51 R$ 17,67

R$ 418,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 29,38 R$ 10,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 24,25 R$ 27,12

R$ 38,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMOS. AF01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,77 R$ 12,38

R$ 12,38

468,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 29,98 R$ 10,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 24,25 R$ 53,24

R$ 63,85

63,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000 R$ 24,25 R$ 2,79

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 29,10 R$ 1,18

R$ 3,97

3,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000 R$ 24,25 R$ 6,03

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 29,10 R$ 2,55

R$ 8,58

8,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 R$ 29,98 R$ 8,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 R$ 24,25 R$ 19,24

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

      
Cplt:



 :

VALOR:

2.2. ​97622​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)

     Cplt

      
Cplt:

     Cplt

2.5. ​97645​ REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

VALOR:

VALOR:

VALOR:

2.3. ​97647​ REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

     Cplt

      
Cplt:

2.4. ​97650​ REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

     Cplt

      
Cplt:

1.1. ​-001​ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA​ (UN)

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

2.1. ​103689​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
R$ 27,65

27,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 R$ 29,98 R$ 3,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 R$ 24,25 R$ 7,45

R$ 10,70

10,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91387 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA - CHI DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHI 0,01380000 R$ 74,53 R$ 1,02

91386 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA - CHP DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHP 0,01980000 R$ 272,15 R$ 5,38

5632 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,01050000 R$ 88,62 R$ 0,93

5631 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00830000 R$ 213,73 R$ 1,77

R$ 9,10

9,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91387 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA - CHI DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 74,53 R$ 0,26

91386 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA - CHP DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHP 0,00830000 R$ 272,15 R$ 2,25

R$ 2,51

2,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-0001 DESTINAO FINAL DE ENTULHO E/OU MATERIAL GRANULARES E ATERRO
EM ATERRO SANITRIO

C T 1,00000000 R$ 45,38 R$ 45,38

R$ 45,38

45,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,64 R$ 18,11

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,08 R$ 0,87

R$ 19,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,98 R$ 48,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 24,25 R$ 19,52

R$ 67,78

VALOR:

      
Cplt:

2.6. ​97644​ REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

3.1. ​103328​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

 pt Ct :

2.8. ​95875​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020​ 

(M3XKM)

pt Ct 

 pt Ct :

VALOR:

2.7. ​100982​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020​ (M3)

pt Ct 

VALOR:

2.9. ​CP-489​ DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO.​ (T)

tl

 tl:

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MDIA
MIDA) PARA EMBOO/MASSA NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAO, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 724,21 R$ 6,59

R$ 6,59

93,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 7,59 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

R$ 1,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 29,98 R$ 6,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 24,25 R$ 2,59

R$ 8,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 539,91 R$ 11,33

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,39 R$ 7,41

92270 FABRICAO DE FRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF09/2020

SINAPI M2 0,07600000 R$ 186,64 R$ 14,18

R$ 32,92

43,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 7,59 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,20300000 R$ 10,85 R$ 2,20

R$ 3,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 29,98 R$ 11,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 24,25 R$ 4,72

R$ 16,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 539,91 R$ 11,33

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,39 R$ 7,41

92270 FABRICAO DE FRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF09/2020

SINAPI M2 0,09400000 R$ 186,64 R$ 17,54

R$ 36,28

56,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,98 R$ 10,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 24,25 R$ 2,97

R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4.1.1. ​96619​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024​ (M2)

     Cplt

      
Cplt:



3.3. ​105024​ VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

 :



 :

VALOR:

3.2. ​105030​ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



VALOR:

 :





                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 600
L. AF05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 444,50 R$ 30,67

R$ 30,67

43,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO POTNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,28200000 R$ 25,93 R$ 7,31

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO POTNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,07000000 R$ 27,36 R$ 1,91

R$ 9,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01670000 R$ 7,59 R$ 0,12

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 18,19 R$ 0,09

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 16,55 R$ 0,62

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 20,04 R$ 0,94

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 3,60900000 R$ 3,80 R$ 13,71

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22700000 R$ 18,00 R$ 22,08

R$ 37,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 24,84 R$ 26,85

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 29,38 R$ 70,27

R$ 97,12

143,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 25,16 R$ 0,98

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,76 R$ 3,03

R$ 4,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39

R$ 9,39

13,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53

R$ 1,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63

pt Ct 

VALOR:

 :

4.1.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021​ (M3)

pt Ct 

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

4.1.3. ​104918​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024​ (KG)

tl

 :

VALOR:

4.1.2. ​96535​ FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024​ (M2)

 pt Ct :

tl

 pt Ct :

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:





                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29

R$ 469,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05

R$ 89,36

560,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50

R$ 2,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89

R$ 324,85

327,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO POTNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,05600000 R$ 25,93 R$ 1,45

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO POTNCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,01400000 R$ 27,36 R$ 0,38

R$ 1,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 0,31500000 R$ 41,90 R$ 13,19

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00955000 R$ 7,59 R$ 0,07

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 1,21800000 R$ 10,85 R$ 13,21

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 17,97 R$ 0,16

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 16,55 R$ 0,13

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 20,04 R$ 0,30

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,72200000 R$ 3,80 R$ 2,74

R$ 29,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73100000 R$ 24,84 R$ 18,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,71800000 R$ 29,38 R$ 50,47

R$ 68,62

100,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

     Cplt

 tl:

     Cplt

tl

 pt Ct :

      
Cplt:

VALOR:

pt Ct 

      
Cplt:

4.2.2. ​104916​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024​ (KG)

pt Ct 

 pt Ct :

      
Cplt:

VALOR:

4.2.1. ​96542​ FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

 tl:

     Cplt

VALOR:

4.1.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 25,16 R$ 1,61

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,76 R$ 4,94

R$ 6,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AO CA-60, DIMETRO DE 5,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56

R$ 9,56

16,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 25,16 R$ 0,98

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,76 R$ 3,03

R$ 4,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39

R$ 9,39

13,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53

R$ 1,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29

R$ 469,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05

R$ 89,36

560,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50

R$ 2,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24

 :

VALOR:

      
Cplt:



4.2.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021​ (M3)

pt Ct 

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

 :

VALOR:

4.2.3. ​104918​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024​ (KG)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



 pt Ct :

tl

VALOR:

4.2.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

pt Ct 

 pt Ct :

     Cplt



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89

R$ 324,85

327,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

SINAPI UNXME
S

0,19600000 R$ 22,96 R$ 4,50

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,84 R$ 6,93

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNXME
S

0,39300000 R$ 24,00 R$ 9,43

R$ 20,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 7,59 R$ 0,07

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,04 R$ 0,38

R$ 0,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 24,84 R$ 3,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 R$ 29,38 R$ 20,41

R$ 23,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92263 FABRICAO DE FRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF09/2020

SINAPI M2 0,15000000 R$ 168,68 R$ 25,30

R$ 25,30

70,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 25,16 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,76 R$ 1,16

R$ 1,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,64 R$ 8,64

R$ 8,64

10,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 25,16 R$ 0,44

tl

 tl:

VALOR:

5.1.1. ​92427​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020​ (M2)

pt

 pt:

      
Cplt:



 :

VALOR:

     Cplt

      
Cplt:



 :

VALOR:

5.1.2. ​92762​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022​ (KG)

tl

 tl:

     Cplt

5.1.3. ​92759​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022​ (KG)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,76 R$ 3,18

R$ 3,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AO CA-60, DIMETRO DE 5,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56

R$ 9,56

13,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53

R$ 1,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29

R$ 469,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05

R$ 89,36

560,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50

R$ 2,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89

R$ 324,85

327,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00400000 R$ 7,59 R$ 0,03

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 20,04 R$ 0,98

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,32800000 R$ 20,56 R$ 6,74

R$ 7,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,84 R$ 3,72

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81700000 R$ 29,38 R$ 24,00

R$ 27,72

      
Cplt:

VALOR:

5.1.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

pt Ct 

 pt Ct :

     Cplt

      
Cplt:

 :

      
Cplt:



 pt Ct :

tl

      
Cplt:

VALOR:

5.2.1. ​92467​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

VALOR:

5.1.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021​ (M3)

pt Ct 

 tl:

     Cplt



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92272 FABRICAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
AF09/2020

SINAPI M 1,03800000 R$ 41,35 R$ 42,92

92266 FABRICAO DE FRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF09/2020

SINAPI M2 0,16500000 R$ 151,38 R$ 24,97

R$ 67,89

103,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 25,16 R$ 0,44

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,76 R$ 3,18

R$ 3,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AO CA-60, DIMETRO DE 5,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56

R$ 9,56

13,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 25,16 R$ 0,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 29,76 R$ 1,66

R$ 1,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39

R$ 9,39

11,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 25,16 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,76 R$ 1,16

R$ 1,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 10,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,64 R$ 8,64

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



 :

VALOR:

5.2.4. ​92762​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022​ (KG)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



VALOR:

 :

5.2.3. ​92761​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022​ (KG)

tl

5.2.2. ​92759​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022​ (KG)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:





 :

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
R$ 8,64

10,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53

R$ 1,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29

R$ 469,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05

R$ 89,36

560,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50

R$ 2,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89

R$ 324,85

327,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 21,36 R$ 32,04

R$ 32,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,28 R$ 2,44

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,98 R$ 12,88

R$ 15,32

47,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,04900000 R$ 140,81 R$ 6,90

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 15,00000000 R$ 0,84 R$ 12,60

VALOR:

5.2.5. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021​ (M3)

pt Ct 

tl

      
Cplt:

     Cplt

      
Cplt:

 pt Ct :

tl

 tl:

 :

5.2.6. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

pt Ct 

 pt Ct :

     Cplt

VALOR:

5.2.7. ​98557​ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

VALOR:

5.3.1. ​COM-11​ LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)-(ADP-ORSE-S07393)​ (m2)



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I01286 Lje - e  s u eu, h=12m, e. enhmen em 

EPS, h=8m
ORSE m 1,00000000 R$ 46,74 R$ 46,74

I01569 Me ms se (e) 6 x 6m - 0,0036 m3/m (ngem, u) ORSE m 1,71000000 R$ 6,69 R$ 11,44

I06995 Me ms se (s) 2,2 x 5,5m - 0,00121 m/m ORSE m 0,97000000 R$ 3,66 R$ 3,55

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI M3 0,01100000 R$ 108,35 R$ 1,19

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SINAPI M3 0,03300000 R$ 108,92 R$ 3,59

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,03000000 R$ 16,23 R$ 0,49

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,56000000 R$ 12,27 R$ 6,87

R$ 93,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 R$ 29,98 R$ 13,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,25 R$ 9,70

R$ 22,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00140 A CA - 50  6,3  12,5mm, nusve e, gem, mngem e  e
egens ns ms,  sueesuus e unes - R1

ORSE kg 1,89000000 R$ 13,16 R$ 24,87

R$ 24,87

141,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELTRICO
TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF06/2015

SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,44 R$ 0,17

R$ 0,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 R$ 579,21 R$ 638,86

R$ 638,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 29,38 R$ 3,67

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 29,98 R$ 22,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,25 R$ 20,03

R$ 46,27

685,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,27800000 R$ 28,45 R$ 7,90

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 7,59 R$ 0,07

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,07800000 R$ 20,04 R$ 1,56

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,33700000 R$ 20,56 R$ 6,92

R$ 16,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 R$ 24,84 R$ 3,92

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86400000 R$ 29,38 R$ 25,38

R$ 29,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92273 FABRICAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA P-
DIREITO SIMPLES. AF09/2020

SINAPI M 0,77800000 R$ 18,73 R$ 14,57

      
Cplt:



 tl:

     Cplt

VALOR:

5.3.3. ​103762​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



VALOR:

5.3.2. ​103675​ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS​ (M3)

pt Ct 

tl

 :

      
Cplt:

 pt Ct :



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
92267 FABRICAO DE FRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF09/2020
SINAPI M2 0,24500000 R$ 44,95 R$ 11,01

R$ 25,58

71,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46

R$ 0,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 25,16 R$ 0,34

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 29,76 R$ 2,48

R$ 2,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AO CA-60, DIMETRO DE 5,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56

R$ 9,56

13,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29

R$ 0,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 25,16 R$ 0,24

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 29,76 R$ 1,77

R$ 2,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 6,3 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,53 R$ 9,53

R$ 9,53

12,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 25,16 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 29,76 R$ 1,19

R$ 1,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AO CA-50, DIMETRO DE 8,0 MM. AF06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39

R$ 9,39

11,31

tl

      
Cplt:

 tl:

     Cplt



 :

VALOR:

5.3.6. ​92770​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ 

(KG)

 tl:

 :

VALOR:

5.3.4. ​92768​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ 

(KG)

     Cplt

 tl:

     Cplt

tl

      
Cplt:

tl



 :

VALOR:

      
Cplt:



 :

VALOR:

5.3.5. ​92769​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ 

(KG)



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,02000000 R$ 21,36 R$ 21,79

R$ 21,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,98 R$ 29,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,25 R$ 9,70

R$ 39,68

61,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8"
E 1/4"

SINAPI KG 42,99107320 R$ 8,02 R$ 344,78

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,52200000 R$ 29,05 R$ 15,16

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H =
125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

SINAPI KG 115,38437820 R$ 8,45 R$ 974,99

R$ 1.334,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,11500000 R$ 22,58 R$ 70,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86530000 R$ 24,25 R$ 20,98

R$ 91,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92258 INSTALAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AO, PARA VOS MAIORES
OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IAMENTO,
EXCLUSIVE PINTURA. AF10/2025PE

SINAPI UN 1,00000000 R$ 439,76 R$ 439,76

R$ 439,76

1.866,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHI 0,01370000 R$ 23,36 R$ 0,32

93281 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHP 0,00680000 R$ 24,49 R$ 0,16

R$ 0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 289,59 R$ 2,02

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

SINAPI KG 4,33294110 R$ 8,66 R$ 37,52

R$ 39,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25250000 R$ 22,58 R$ 5,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13548820 R$ 24,25 R$ 3,28

R$ 8,98

49,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHI 0,00130000 R$ 23,36 R$ 0,03

93281 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHP 0,00090000 R$ 24,49 R$ 0,02

R$ 0,05

     Cplt

      
Cplt:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

pt Ct 

 pt Ct :

5.3.7. ​COM-10​ IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 

DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2)​ (m2)

tl

 tl:

6.1. ​92616​ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025​ (UN)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



 :

VALOR:

6.2. ​92580​ TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS​ (M2)

pt Ct 

 pt Ct :

tl

 tl:

VALOR:

6.3. ​94213​ TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019​ (M2)



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE
VEDACAO

SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,34 R$ 5,56

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980
MM

SINAPI M2 1,16600000 R$ 47,39 R$ 55,25

R$ 60,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 24,25 R$ 2,35

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,10 R$ 2,64

R$ 4,99

65,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COM-09 PERFIL AO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Cmses kg 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45

R$ 8,45

8,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04182 Augue e xe Inus m Bsh ORSE h 2,00000000 R$ 1,29 R$ 2,58

I08904 Mun e s e ORSE h 1,63000000 R$ 4,00 R$ 6,52

R$ 9,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13105 Pe A, UDC Smes 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 ORSE kg 17,28000000 R$ 8,66 R$ 149,64

R$ 149,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63000000 R$ 29,76 R$ 18,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,25000000 R$ 24,25 R$ 54,56

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,63000000 R$ 31,06 R$ 50,63

R$ 123,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100752 PINTURA COM TINTA EPOXDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METLICO EXECUTADO EM FBRICA (02 DEMOS).
AF01/2020

SINAPI M2 1,25000000 R$ 58,46 R$ 73,08

100728 PINTURA COM TINTA EPOXDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METLICO EXECUTADO EM FBRICA (POR DEMO).
AF01/2020

SINAPI M2 1,25000000 R$ 29,56 R$ 36,95

R$ 110,03

392,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 23,70 R$ 0,51

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,77 R$ 1,39

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 42,67 R$ 1,25

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)

SINAPI M2 1,04140000 R$ 10,73 R$ 11,17

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 12,00 R$ 0,09

R$ 14,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 29,76 R$ 27,15

VALOR:

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

6.4. ​COM-09​ PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-I13123)​ (kg)



 :

6.5. ​COM-07​ TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, 

VÃOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA (M)-ADP-ORSE-S12384)​ (M)

pt

 pt:

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



VALOR:

 :

6.6. ​96109​ FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS​ (M2)

tl

     Cplt

 tl:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 24,25 R$ 12,71

R$ 39,86

54,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42

93281 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32

R$ 0,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 15,96 R$ 0,09

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,37 R$ 0,08

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE
25 CM

SINAPI M 1,05000000 R$ 22,84 R$ 23,98

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 37,89 R$ 7,50

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 141,37 R$ 6,36

R$ 38,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,25 R$ 5,01

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 29,10 R$ 3,25

R$ 8,26

47,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COM-09 PERFIL AO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Cmses kg 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45

R$ 8,45

8,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00081 A -50 6,3  12,5 mm ORSE kg 0,80000000 R$ 9,00 R$ 7,20

R$ 7,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00127 Cne smes usn k=21m, me, n e ens em
sueesuu

ORSE m3 0,01000000 R$ 575,70 R$ 5,76

S11640 Fm n  esuus, em mens s e 10mm, 02 uss,
nusve esmen - Revs 07.2015

ORSE m2 0,35000000 R$ 112,18 R$ 39,26

R$ 45,02

52,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,98 R$ 4,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 24,25 R$ 1,12

R$ 5,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA MIDA)
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400
L. AF08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 593,74 R$ 2,19

R$ 2,19

7,48

VALOR:

7.1. ​87894​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022​ (M2)

     Cplt

      
Cplt:



 :

VALOR:

      
Cplt:

VALOR:

6.7. ​94231​ RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019​ (M)

pt Ct 



 :

 pt Ct :

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

6.8. ​COM-09​ PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)​ (kg)



 :

VALOR:

6.9. ​COM-16​ CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO​ (M)

tl

 tl:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 29,98 R$ 11,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 24,25 R$ 4,59

R$ 15,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MDIA
MIDA) PARA EMBOO/MASSA NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAO, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 724,21 R$ 14,04

R$ 14,04

29,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA
6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,39 R$ 85,39

R$ 85,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 25,70 R$ 21,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 30,42 R$ 26,00

R$ 47,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MDIA
MIDA) PARA EMBOO/MASSA NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAO, PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00440000 R$ 849,09 R$ 3,73

R$ 3,73

137,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

R$ 11,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 25,70 R$ 0,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 30,42 R$ 1,07

R$ 1,98

13,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

R$ 11,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 25,70 R$ 1,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 30,42 R$ 1,94

R$ 3,58

15,09

      
Cplt:

tl



VALOR:

VALOR:

7.2. ​87547​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024​ (M2)

     Cplt



 :

VALOR:

8.1. ​101876​ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025​ (UN)

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

 :

8.2. ​93654​ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

8.3. ​93656​ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,77 R$ 1,77

R$ 11,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 25,70 R$ 2,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 30,42 R$ 2,67

R$ 4,92

16,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,71 R$ 36,71

R$ 47,58

47,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,12 R$ 20,12

R$ 30,99

30,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

92002 TOMADA MDIA DE EMBUTIR (2 MDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,20 R$ 45,20

R$ 56,07

56,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,22 R$ 35,22

R$ 46,09

46,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,77 R$ 18,77

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

R$ 29,64 :

8.9. ​91953​ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)



VALOR:

8.5. ​92008​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

      
Cplt:

8.8. ​91992​ TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)



 :

     Cplt

8.4. ​93657​ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

tl

 tl:



 :



 :

VALOR:

8.6. ​92000​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

VALOR:

VALOR:

8.7. ​92004​ TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)



 :

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

29,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,52 R$ 1,88

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,55 R$ 0,07

R$ 1,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 25,70 R$ 0,59

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 30,42 R$ 0,69

R$ 1,28

3,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,41 R$ 2,99

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,55 R$ 0,07

R$ 3,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 25,70 R$ 0,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 30,42 R$ 0,88

R$ 1,62

4,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I11130 Lumn  s e emu m m e 15 ORSE un 1,00000000 R$ 43,60 R$ 43,60

R$ 43,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 30,42 R$ 33,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 24,25 R$ 26,68

R$ 60,14

103,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13685 Lumn Pne Le emu 18 u, 6000k  G-gh u sm ORSE un 1,00000000 R$ 35,96 R$ 35,96

R$ 35,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,42 R$ 30,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,25 R$ 24,25

R$ 54,67

90,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

     Cplt

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

8.12. ​COM-06​ LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W (UN)-3000 K-(APD-ORSE-S10352 )​ (UN)

tl

 tl:

      
Cplt:

      
Cplt:

VALOR:

8.13. ​COM-05​ LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-S12971)​ (UN)

tl

8.14. ​COM-04​ REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148)​ (UN)

tl

8.10. ​91924​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (M)

tl

 tl:

      
Cplt:

VALOR:

8.11. ​91926​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (M)

tl

     Cplt

 tl:

     Cplt

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
I01691 Pus me 2 1/2" x 12 / uh s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72

I13791 Ree Sm LED 100W e n, n F, 6500k, Auv, m G-gh u
sm

ORSE un 1,00000000 R$ 58,55 R$ 58,55

R$ 60,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,42 R$ 15,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,25 R$ 7,28

R$ 22,49

82,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M

SINAPI UN 0,02100000 R$ 7,55 R$ 0,15

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR,
SEM BASE

SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,03 R$ 32,03

R$ 32,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 25,70 R$ 0,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 30,42 R$ 0,44

R$ 0,81

32,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,92 R$ 2,15

R$ 2,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 31,50 R$ 2,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 24,25 R$ 0,74

R$ 3,66

5,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

R$ 3,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000 R$ 31,50 R$ 23,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 24,25 R$ 5,99

R$ 29,35

32,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,81 R$ 8,18

R$ 8,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 31,50 R$ 7,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,25 R$ 1,83

 tl:

      
Cplt:

VALOR:

9.2. ​88496​ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

 tl:

VALOR:

8.15. ​101632​ RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025​ (UN)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

9.3. ​88488​ PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023​ (M2)

9.1. ​88484​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

     Cplt

tl



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
R$ 8,98

17,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,92 R$ 2,15

R$ 2,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 31,50 R$ 2,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,25 R$ 0,53

R$ 2,62

4,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

R$ 3,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 31,50 R$ 11,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 24,25 R$ 2,91

R$ 14,28

17,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,81 R$ 8,18

R$ 8,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,50 R$ 5,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,25 R$ 1,31

R$ 6,44

14,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,00600000 R$ 77,25 R$ 0,46

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 11,90 R$ 0,47

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,03200000 R$ 99,67 R$ 3,18

R$ 4,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 31,50 R$ 2,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 24,25 R$ 0,84

R$ 3,45

7,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

      
Cplt:

      
Cplt:

     Cplt

VALOR:

      
Cplt:

VALOR:

9.4. ​88485​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

tl

 tl:

      
Cplt:

9.5. ​88497​ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023​ (M2)

tl

 tl:

VALOR:

9.8. ​102514​ PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. 

AF_05/2021-(ADP-01)​ (UN)

tl

     Cplt

VALOR:

9.6. ​88489​ PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

 tl:

     Cplt

VALOR:

      
Cplt:

9.7. ​102507​ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021​ (M)

tl



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,10700000 R$ 99,67 R$ 10,66

R$ 10,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 R$ 31,50 R$ 1,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 24,25 R$ 0,31

R$ 1,31

11,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X
1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

SINAPI M2 1,00000000 R$ 835,71 R$ 835,71

R$ 835,71

835,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4",
COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

SINAPI M2 1,00000000 R$ 713,89 R$ 713,89

R$ 713,89

713,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I13797 P em umn m,  n u nze, e  u e, me,
nusve xhs, s u ns e ehu

ORSE m2 1,00000000 R$ 555,55 R$ 555,55

R$ 555,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,98 R$ 29,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,25 R$ 24,25

R$ 54,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA MIDA),
PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,00300000 R$ 635,56 R$ 1,91

R$ 1,91

611,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS,
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,55600000 R$ 642,08 R$ 356,99

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,29 R$ 2,11

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 25,03 R$ 15,04

R$ 374,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 29,98 R$ 9,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 24,25 R$ 3,78

R$ 13,13

387,27VALOR:



 :

VALOR:

10.4. ​94573​ JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

10.2. ​00004930​ PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL​ (M2)

tl

 tl:

      
Cplt:

VALOR:

10.3. ​COM-03​ PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA 

(M2)-ADP-ORSE-S13049)​ (m2)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

10.1. ​00037562​ PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, 

COM TRILHOS E ROLDANAS​ (M2)

tl

 tl:

VALOR:

     Cplt

 tl:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

SINAPI UN 0,83330000 R$ 379,00 R$ 315,82

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,29 R$ 2,66

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 25,03 R$ 16,71

R$ 335,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 29,98 R$ 9,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 24,25 R$ 3,79

R$ 13,17

348,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 5,86670000 R$ 0,92 R$ 5,39

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 4,43590000 R$ 43,16 R$ 191,45

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,03860000 R$ 70,37 R$ 2,71

R$ 199,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81200000 R$ 25,16 R$ 95,90

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,36500000 R$ 29,76 R$ 159,66

R$ 255,56

455,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 R$ 279,10 R$ 581,44

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 25,03 R$ 29,25

R$ 617,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 29,98 R$ 30,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 24,25 R$ 12,25

R$ 42,54

660,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA
X ESPESSURA)

SINAPI M 1,67000000 R$ 1,36 R$ 2,27

R$ 2,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36200000 R$ 29,98 R$ 10,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 24,25 R$ 4,38

R$ 15,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10.6. ​99862​ GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025​ (M2)

tl

 tl:

     Cplt

 tl:

tl

      
Cplt:

VALOR:

10.7. ​94569​ JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

tl

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

11.1. ​101750​ PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020-(ADP-01)​ (M2)

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

10.5. ​94570​ JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

tl

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

 tl:





                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
87301 ARGAMASSA TRAO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA MIDA)

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019
SINAPI M3 0,05300000 R$ 689,51 R$ 36,54

R$ 36,54

54,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 29,98 R$ 7,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 24,25 R$ 2,22

R$ 9,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 600
L. AF05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 444,50 R$ 30,67

R$ 30,67

40,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 R$ 3,07 R$ 28,02

00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

SINAPI M2 1,13264000 R$ 69,95 R$ 79,22

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 5,87 R$ 0,82

R$ 108,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 R$ 29,84 R$ 33,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 R$ 24,25 R$ 6,03

R$ 39,25

147,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 16,23 R$ 0,38

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,45000000 R$ 3,80 R$ 1,71

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,08160000 R$ 23,54 R$ 25,46

R$ 27,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09760000 R$ 29,38 R$ 2,86

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 29,98 R$ 4,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 24,25 R$ 5,96

R$ 13,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF05/2021

SINAPI M3 0,07390000 R$ 539,91 R$ 39,89

R$ 39,89

80,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04178 Augue e mun Lvj ess mnm 1200 m mngue e 
en

ORSE h 0,30000000 R$ 1,92 R$ 0,58

     Cplt

 :

VALOR:

11.2. ​95241​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024​ (M2)

11.5. ​COM-14​ JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-S04927)​ (m2)

pt

VALOR:

 tl:

     Cplt

     Cplt

 tl:

VALOR:

11.3. ​87261​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE​ (M2)

tl

      
Cplt:



 :

      
Cplt:

11.4. ​94992​ EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022​ (M2)

tl

      
Cplt:



 :

VALOR:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
R$ 0,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,26 R$ 6,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,25 R$ 6,06

R$ 12,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I04394 Fnemen e susu e s e j e gu ORSE un 0,01000000 R$ 173,41 R$ 1,73

R$ 1,73

14,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42

93281 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32

R$ 0,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 80,52 R$ 84,54

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,96 R$ 0,39

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00490000 R$ 70,37 R$ 0,34

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 37,89 R$ 6,10

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 141,37 R$ 25,44

R$ 116,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,25 R$ 15,35

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 R$ 29,10 R$ 15,68

R$ 31,03

148,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42

93281 GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32

R$ 0,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 41,16 R$ 43,21

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 15,96 R$ 0,20

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,37 R$ 0,16

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 37,89 R$ 3,06

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 141,37 R$ 12,72

R$ 59,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,25 R$ 8,99

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 29,10 R$ 8,06

R$ 17,05

77,14

VALOR:

     Cplt

      
Cplt:



 pt:

VALOR:

12.3. ​89578​ TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022​ (M)

 :

VALOR:

12.1. ​94229​ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019​ (M)

pt Ct 

 pt Ct :

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

12.2. ​94228​ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019​ (M)

pt Ct 

 pt Ct :

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

                           LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG -  RECIFE/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,97 R$ 0,08

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL
(NBR 5688)

SINAPI M 1,03530000 R$ 23,39 R$ 24,21

R$ 24,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07580000 R$ 24,83 R$ 1,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07580000 R$ 29,46 R$ 2,23

R$ 4,11

28,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 1,97 R$ 0,04

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL
(NBR 5688)

SINAPI M 1,03530000 R$ 23,39 R$ 24,21

R$ 24,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40240000 R$ 24,83 R$ 9,99

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40240000 R$ 29,46 R$ 11,85

R$ 21,84

46,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,40 R$ 8,80

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,17 R$ 16,17

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 27,15 R$ 3,12

R$ 28,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27290000 R$ 24,83 R$ 6,77

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27290000 R$ 29,46 R$ 8,03

R$ 14,80

42,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000
MM, E= *15* MM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 226,03 R$ 226,03

R$ 226,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25752300 R$ 29,98 R$ 7,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25752300 R$ 24,25 R$ 6,24

R$ 13,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA MIDA),
PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00526210 R$ 762,23 R$ 4,01

R$ 4,01

244,00

12.4. ​89512​ TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022​ (M)

VALOR:

 tl:

tl

     Cplt

      
Cplt:

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

12.5. ​89584​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022​ (UN)

tl

 tl:



 :

VALOR:

     Cplt

      
Cplt:

VALOR:

12.6. ​103002​ GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025​ (UN)

tl

 tl:

     Cplt

      
Cplt:



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

Item Codgo Descrição Coeficente Valor unitário Valor total

item- 2.9 CP-489

DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

ATERRO APROPRIADO
1,000000 R$ 45,38 R$ 45,38

FORNECEDOR 1

CNPJ
DATA DA 

COTAÇÃO
FORNECEDOR CONTATO UNIDADE

PREÇO ADOTADO- PELA 

CARACTERISTICAS DOS 

RESIDUOS A SEREM 

DEPOSITADO

24.261.733/0001-48 05/06/2026
UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE 

RESIDUOS PAULISTA LTDA 

(81) 9 9794-5670   

- IGOR
T R$ 46,39

UNIDADE PREÇO COTADO

T R$ 45,00

T R$ 65,00

FORNECEDOR 1

CNPJ
DATA DA 

COTAÇÃO
FORNECEDOR CONTATO UNIDADE

PREÇO ADOTADO- PELA 

CARACTERISTICAS DOS 

RESIDUOS A SEREM 

DEPOSITADO

29.083.759/0001-67 01/06/2026
RCC Ambiental Gestão de Resíduos 

da Construção LTDA

(81)9 8280-5471 - 

Raphael Costa
T R$ 26,03

UNIDADE PREÇO COTADO

T R$ 22,00

T R$ 80,00

FORNECEDOR 3

CNPJ
DATA DA 

COTAÇÃO
FORNECEDOR CONTATO UNIDADE

PREÇO ADOTADO- PELA 

CARACTERISTICAS DOS 

RESIDUOS A SEREM 

DEPOSITADO

10.877.732/0001-18 06/05/2026 Ciclo Ambiental Ltda
(81)- 991771184 - 

ABENAILDO
T R$ 45,38

UNIDADE PREÇO COTADO

T R$ 40,00

T R$ 120,00

DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO

DESCRIÇÃO DOS RESIDUOS

DESTINAÇÃO FINAL DE METRALHA 

RESÍDUOS DE GESSO E OU MADEIRA 

COTAÇÕES

RESÍDUOS DE GESSO E OU MADEIRA 

OS RESÍDUOS QUE SERÃO DEPOSITADO É COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS

DESCRIÇÃO DOS RESIDUOS

DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO

RESÍDUOS DE GESSO E OU MADEIRA 

UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS PAULISTA LTDA 

OS RESÍDUOS QUE SERÃO DEPOSITADO É COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS

DESCRIÇÃO DOS RESIDUOS

DESTINAÇÃO FINAL DE METRALHA 

OS RESÍDUOS QUE SERÃO DEPOSITADO É COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS



RCC Ambiental Gestão de Resíduos da Construção LTDA

Ciclo Ambiental Ltda



                                  LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PEBDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊSDATA: 12/02/2026

MES QTD

ENGENHERIO CIVIL - UMA 

VISITA POR SEMANA

1,00000000 1,00

1,00

C H

PLACA DE OBRA 2,00000000 3,00000000

C L QTD

DIVISÓRIA DO GALPÃO 2 17,80000000 0,25000000 28,39

DESCONTOS (JANELAS ) 2,00000000 0,25000000 -1,50

DESCONTOS (PORTAS) 2,00000000 0,25000000 -3,38

DESCONTOS (portas) 1,60000000 0,25000000 -0,90

ALVENARIA DO BANHEIRO(-Já 

descontado as abertura)

18,12000000 0,15000000 5,98

PLATIBANDA(altura média de 

1,46)

9,70000000 0,25000000 3,54

MURADA 11,19000000 0,25000000 10,91

PORTÃO 3,00000000 0,25000000 -2,48

JANELAS 2,00000000 0,25000000 -1,60

38,96

L C

COBERTURA  GERAL 44,38000000 18,29000000

L C

COBERTURA  GERAL 44,38000000 18,29000000

L H

JANELAS - FACHADA 2,00000000 1,65000000

                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

2.5. ​97645​ REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

QUANT QTD

4,00000000 13,20

2,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,96

2.3. ​97647​ REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023​ (M2)
QTD

811,71

811,71

1,00000000

1.1. ​-001​ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.1. ​103689​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS​ 

(M2)
QTD

6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2. ​97622​ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)

H QUANT

6,38000000

1,46000000 1,00000000

3,90000000 1,00000000

1,00000000

1,00000000 3,00000000

2,25000000 3,00000000

2,25000000 1,00000000

2,20000000

3,30000000 1,00000000

1,60000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 811,71

2.4. ​97650​ REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

QTD

811,71

811,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 811,71

MEMÓRIA DE CÁLCULO



                                  LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PEBDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊSDATA: 12/02/2026

                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

L H

PORTAO 1 3,00000000 3,30000000

PORTAO 2 3,00000000 3,30000000

PORTAO 3 2,70000000 3,25000000

vol area QTD

telhas

alvenarias 38,96000000 0,00000000 58,44

portas/janelas 0,00000000 41,78000000 1,50

madeiras 5,46000000 0,00000000 0,00

67,25

vol dist

m3 x Quilometragem 67,25000000 15,00000000

AREA KGM2

TELHAS

madeira 0,00000000 0,00000000

portas ejanelas 0,00000000 0,00000000

Alvenarias 0,00000000 0,00000000

C H

GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000

FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 2 

3,00000000 3,30000000

0,00000000 1,30000000

M2 QTD

0,00000000 62,09

0,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 67,25

2.8. ​95875​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020​ (M3XKM)

QTD

1.008,75

1.008,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.008,75

2.9. ​CP-489​ DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO.​ (T)

T QTD

811,00000000 12,10000000

0,00000000 1,50000000

0,03000000 1,20000000

9,90

9,90

8,78

28,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,58

2.7. ​100982​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020​ (M3)
esp emp

0,00000000 811,71000000 0,00600000 1,50000000 7,31

13,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,20

2.6. ​97644​ REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

QTD

1.000,00000000 9,81

5,18000000 5,18

1,02900000 1,03

58,44000000 58,44

74,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,46

3.1. ​103328​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021​ (M2)

9,90
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 3

3,00000000 3,30000000

FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000

FECHAMENTO DE PORTA NO 

GALPÃO 3

0,00000000 0,00000000

DESCONTOS

C QTD

JANELAS 10,29000000 10,29

10,29

C QTD

PORTAS 25,19000000 25,19

25,19

C L

SAPATAS 0,80000000 0,80000000

SAPATAS 0,60000000 0,60000000

C L QTD

SAPATAS 0,80000000 0,80000000 1,73

SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,54

2,27

M KG

SAPATAS 10,80000000 0,39500000

SAPATAS 7,00000000 0,39500000 5,00000000 13,83

0,00000000 9,90

6,64000000 6,64

1,68000000 1,68

0,00000000 0,00000000 -12,29000000 -12,29

77,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,92

3.2. ​105030​ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,29

3.3. ​105024​ VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,19

4.1.1. ​96619​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024​ 

(M2)

QUANT QTD

9,00000000 5,76

5,00000000 1,80

7,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,56

4.1.2. ​96535​ FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024​ (M2)
H QUANT

0,30000000 9,00000000

0,30000000 5,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,27

4.1.3. ​104918​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024​ (KG)
QUANT QTD

9,00000000 38,39

52,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,22
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C L QTD

SAPATAS 0,80000000 0,80000000 1,73

SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,54

2,27

C L QTD

SAPATAS 0,80000000 0,80000000 1,73

SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,54

2,27

C L

VIGA BALDRAME 35,92000000 0,50000000

C KG

VIGA BALDRAME

C QUANT

VIGA BALDRAME 35,92000000 4,00000000

C L

35,92000000 0,15000000

C L

ALVENARIA DA ÁREA DE 

ACESSO, GUARITA E LIXO

35,92000000 0,15000000

4.1.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

H QUANT

4.1.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
H QUANT

0,30000000 9,00000000

0,30000000 5,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,27

0,30000000 9,00000000

0,30000000 5,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,27

4.2.1. ​96542​ FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024​ (M2)
QTD

17,96

17,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,96

4.2.2. ​104916​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024​ (KG)
QTD

167,62000000 0,15400000 25,81

25,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,81

4.2.3. ​104918​ ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024​ (KG)
KG QTD

0,39500000 56,75

56,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,75

4.2.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
H QTD

0,25000000 1,35

1,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,35

4.2.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

H QTD

0,25000000 1,35
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C H

0,80000000 3,90000000

M KG

22,00000000 0,61700000

M KG

C L QTD

0,25000000 0,15000000 2,05

2,05

C L QTD

0,25000000 0,15000000 2,05

2,05

C L

VIGAS DA GUARITA, LIXO E 

MARQUISE FRONTAL

20,08000000 0,65000000

VIGA DA MARQUISE LATERAL 15,68000000 0,75000000

39,24

5.1.3. ​92759​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
QTD

254,80000000 0,15400000 39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24

5.1.4. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
H QUANT

3,90000000 14,00000000

14,00000000 190,04

190,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 190,04

5.2.1. ​92467​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020​ (M2)
QTD

13,05

11,76

24,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,81

1,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,35

5.1.1. ​92427​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020​ (M2)
QUANT QTD

14,00000000 43,68

43,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,68

5.1.2. ​92762​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
QUANTP QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,05

5.1.5. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

H QUANT

3,90000000 14,00000000
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C KG

COMPRIMENTO X KG POR 

METRO

172,32000000 0,15400000

M KG

PARA VIGAS 42,32000000 0,39500000

M KG

PARA VIGAS DAS MARQUISE

C L QTD

DA MARQUISE LATERAL 14,44000000 0,15000000 0,65

DA QUARITA, LIXO E 

MARQUISE FRONTAL

18,20000000 0,15000000 0,68

1,33

C L QTD

DA MARQUISE LATERAL 14,44000000 0,15000000 0,65

DA QUARITA, LIXO E 

MARQUISE FRONTAL

18,20000000 0,15000000 0,68

1,33

C L

VIGA BALDRAME 35,92000000 0,65000000

C L

0,25000000 1,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,33

5.2.7. ​98557​ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023​ (M2)

QTD

23,35

23,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,35

5.3.1. ​COM-11​ LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)-(ADP-ORSE-S07393)​ (m2)

5.2.3. ​92761​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
QUANT QTD

5.2.2. ​92759​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
QTD

26,54

26,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,54

5.2.5. ​94965​ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021​ (M3)
H QUANT

0,30000000 1,00000000

0,25000000 1,00000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,33

5.2.6. ​103670​ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022​ (M3)

H QUANT

0,30000000 1,00000000

QTD

118,08000000 0,61700000 1,00000000 72,86

72,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,86

16,72

1,00000000 16,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,72

5.2.4. ​92762​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)
QUANT QTD
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GUARITA E LIXO 5,34000000 2,30000000

C L

MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000

MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000

C L

MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000

MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000

KG QTD

22,00000000 22,00

22,00

KG QTD

31,20000000 31,20

31,20

KG QTD

21,13000000 21,13

21,13

C L

MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000

MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000

GUARITA E LIXO 5,34000000 2,30000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,28

5.3.4. ​92768​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

5.3.5. ​92769​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

12,28

12,28

5.3.2. ​103675​ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS​ (M3)
H QTD

0,15000000 2,00

0,15000000 0,67

2,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,67

5.3.3. ​103762​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022​ (M2)
QTD

13,34

4,44

17,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,20

5.3.6. ​92770​ ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,13

5.3.7. ​COM-10​ IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM 

CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2)​ (m2)
QTD

13,34

4,44

12,28

30,06
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN QTD

DEPÓSITO 3,00000000 3,00

3,00

L C

DEPÓSITO 17,80000000 9,16000000

ESTACIONAMENTO 5,50000000 15,69000000

ESTACIONAMENTO 2,00000000 17,80000000

ESTACIONAMENTO 5,50000000 26,84000000

ESTACIONAMENTO 5,50000000 21,30000000

ESTACIONAMENTO 4,80000000 5,54000000

C L

DEPÓSITO 9,16000000 17,80000000

ESTACIONAMENTO 15,69000000 5,50000000

ESTACIONAMENTO 17,80000000 2,00000000

ESTACIONAMENTO 26,84000000 5,50000000

ESTACIONAMENTO 21,30000000 5,50000000

ESTACIONAMENTO 5,54000000 4,80000000

UN H QTD

PILAR- PERFIL DUPLO 34,00000000 2,85000000 647,29

647,29

M QTD

TRELIÇA ESTACIONAMENTO 83,70000000 83,70

83,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

6.2. ​92580​ TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS​ (M2)
QTD

163,05

86,30

35,60

6.5. ​COM-07​ TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM 

LANTERNIN, VÃOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 83,70

6.6. ​96109​ FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS​ (M2)

6.4. ​COM-09​ PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-I13123)​ (kg)

BARRA kgB

6,00000000 40,08000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 647,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,06

6.1. ​92616​ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025​ (UN)

147,62

117,15

26,59

576,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 576,31

6.3. ​94213​ TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019​ (M2)

QTD

163,05

86,30

35,60

147,62

117,15

26,59

576,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 576,31
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
C L

GUARITA 2,00000000 2,00000000

C QTD

ESTACONAMNETO 86,48000000 86,48

DEPÓSITO 36,12000000 36,12

122,60

UN H QTD

PILARES- PERFIL DUPLO 34,00000000 2,85000000 647,29

647,29

C QTD

FACHADA 44,19000000 44,19

44,19

C H QTD

GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000 124,18

FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 2 

3,00000000 3,30000000 19,80

FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 3

3,00000000 3,30000000 19,80

FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000 13,28

FECHAMENTO DE PORTA NO 

GALPÃO 3

0,00000000 0,00000000 3,36

DESCONTOS

155,84

C H QTD

GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000 124,18

FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 2 

3,00000000 3,30000000 19,80

FECHAMENTO DO PORTÃO 

DO GALPÃO 3

3,00000000 3,30000000 19,80

2,00000000

0,00000000 0,00000000 -12,29000000 2,00000000 -24,58

QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,19

7.1. ​87894​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022​ (M2)
M2 LADO

0,00000000 2,00000000

0,00000000 2,00000000

0,00000000 2,00000000

6,64000000 2,00000000

1,68000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,84

4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

6.7. ​94231​ RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,60

6.8. ​COM-09​ PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)​ (kg)

BARRA kgB

6,00000000 40,08000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 647,29

6.9. ​COM-16​ CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO​ (M)

7.2. ​87547​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024​ (M2)
M2 LADO

0,00000000 2,00000000

0,00000000 2,00000000

0,00000000 2,00000000
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000 13,28

FECHAMENTO DE PORTA NO 

GALPÃO 3

0,00000000 0,00000000 3,36

DESCONTOS

155,84

UN QTD

2,00000000 2,00

2,00

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

3,00000000 3,00

3,00

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

M QTD

144,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,84

8.2. ​93654​ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.4. ​93657​ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

2,00000000

1,68000000 2,00000000

0,00000000 0,00000000 -12,29000000 2,00000000 -24,58

6,64000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7. ​92004​ TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.10. ​91924​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

144,78000000 144,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.5. ​92008​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.6. ​92000​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

M QTD

141,30

UN QTD

GUARITA E LIXO 3,00000000 3,00

3,00

UN QTD

ESTACIONAMENTO E 

FACHADA 

6,00000000 6,00

6,00

UN QTD

2,00000000 2,00

2,00

M2 QTD

GUARIATA, MARQUISES E 

LIXO

29,91000000 29,91

29,91

M2 QTD

GUARIATA, MARQUISES E 

LIXO

29,91000000 29,91

29,91

8.15. ​101632​ RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,91

9.3. ​88488​ PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023​ (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.1. ​88484​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,91

9.2. ​88496​ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023​ (M2)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,30

8.13. ​COM-05​ LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-

S12971)​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.14. ​COM-04​ REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-

S13148)​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,78

8.11. ​91926​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

141,30000000 141,30
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
M2 QTD

GUARIATA, MARQUISES E 

LIXO

29,91000000 29,91

29,91

C H

DEPÓSITO 53,92000000 5,18000000

ESTACIONAMENTO 35,60000000 6,32000000

ESTACIONAMENTO 34,34000000 4,37000000

ESTACIONAMENTO 36,44000000 3,90000000

DESCONTO -3,00000000 2,40000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

DESCONTO -0,90000000 2,10000000

DESCONTO -1,60000000 2,10000000

DESCONTO -1,60000000 2,10000000

FACHADA 44,34000000 3,90000000

FACHADA(EMPENA -ALTURA 

MÉDIA 1,46)

9,70000000 1,46000000

RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000

DESCONTO -3,00000000 2,40000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

GUARITA 8,00000000 3,00000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

C H

FACHADA 44,34000000 3,90000000

FACHADA(EMPENA -ALTURA 

MÉDIA 1,46)

9,70000000 1,46000000

RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000

DESCONTO -3,00000000 2,40000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

GUARITA 8,00000000 3,00000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

GUARITA EXTERNA 1,41000000 3,90000000

GUARITA EXTERNA 5,04000000 3,90000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,91

9.4. ​88485​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

QTD

279,31

224,99

150,07

142,12

-7,20

-1,47

-1,89

-3,36

-3,36

172,93

14,16

30,30

-7,20

-3,63

24,00

-1,47

-3,63

1.004,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.004,67

9.5. ​88497​ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023​ (M2)

QTD

172,93

14,16

30,30

-7,20

-3,63

24,00

-1,47

-3,63

5,50

19,66

-1,47

249,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 249,15

9.6. ​88489​ PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023​ (M2)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
C H

DEPÓSITO 53,92000000 5,18000000

ESTACIONAMENTO 35,60000000 6,32000000

ESTACIONAMENTO 34,34000000 4,37000000

ESTACIONAMENTO 36,44000000 3,90000000

DESCONTO -3,00000000 2,40000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

DESCONTO -0,90000000 2,10000000

DESCONTO -1,60000000 2,10000000

DESCONTO -1,60000000 2,10000000

FACHADA 44,34000000 3,90000000

FACHADA(EMPENA -ALTURA 

MÉDIA 1,46)

9,70000000 1,46000000

RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000

DESCONTO -3,00000000 2,40000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

GUARITA 8,00000000 3,00000000

DESCONTO -0,70000000 2,10000000

DESCONTO -2,90000000 1,25000000

M QTD

27,00000000 27,00

27,00

C H

PORTÃO DE ENTRADA 3,00000000 2,40000000

C H

PORTA DO LIXO 2,74000000 2,40000000

C H

GUARITA 0,76000000 2,10000000

ACESSO A SEPLAG 0,90000000 2,10000000

ACESSO AO DEPÓSITO 1,60000000 2,10000000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

10.1. ​00037562​ PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS​ (M2)
QTD

7,20

7,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,20

10.2. ​00004930​ PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - 

COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL​ (M2)
QTD

6,58

6,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,58

10.3. ​COM-03​ PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E 

FECHADURA (M2)-ADP-ORSE-S13049)​ (m2)
QTD

1,60

1,89

1.004,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.004,67

9.7. ​102507​ PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021​ (M)

24,00

-1,47

-3,63

142,12

QTD

279,31

224,99

150,07

-3,36

172,93

14,16

30,30

-7,20

-3,63

-7,20

-1,47

-1,89

-3,36

3,36
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C H

GUARITA 2,10000000 1,25000000

C H

JANELA GUARITA 0,79000000 1,25000000

C H

JANELA DA GUARITA 2,89000000 1,25000000

C H

JANELAS DO DEPÓSITO 3,00000000 0,50000000

m2 QTD

ESTACIONAMENTO

596,41

C L

GUARITA 2,00000000 2,00000000

AREA DO LIXO 2,74000000 2,29000000

QTD

3,61

3,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,85

10.4. ​94573​ JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 

6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,27

11.3. ​87261​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE​ (M2)

6,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,61

10.7. ​94569​ JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
QUANT QTD

2,00000000 3,00

QTD

2,63

2,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,63

10.5. ​94570​ JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO 
QTD

0,99

0,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,99

10.6. ​99862​ GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025​ (M2)

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.1. ​101750​ PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020-(ADP-01)​ (M2)

596,41000000 596,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 596,41

11.2. ​95241​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024​ (M2)

QTD

4,00

6,27

10,27
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
C L

GUARITA 2,00000000 2,00000000

C L

PASSEIO 44,38000000 2,00000000

area QTD

depósito

163,00

M QTD

DEPÓSITO 17,80000000 17,80

17,80

M QTD

ESTACIONAMENTO 24,44000000 24,44

24,44

C QTD

5,22000000 5,22

5,22

M QTD

1,80000000 1,80

1,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 163,00

12.1. ​94229​ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,80

QTD

4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

11.4. ​94992​ EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022​ (M2)
QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,76

11.5. ​COM-14​ JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-S04927)​ (m2)

163,00000000 163,00

12.4. ​89512​ TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022​ 

(M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,80

12.2. ​94228​ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,44

12.3. ​89578​ TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022​ (M)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,22

88,76

88,76
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN QTD

3,00000000 3,00

3,00

UN QTD

ESTACIONAMENTO 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

12.5. ​89584​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022​ (UN)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.6. ​103002​ GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025​ (UN)



                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                 LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  Total parcela

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,50 R$ 32.962,54

100,00% 100,00%

R$ 27.541,12 R$ 27.541,12

100,00% 100,00%

R$ 11.235,84 R$ 11.235,84

100,00% 100,00%

R$ 9.354,73 R$ 9.354,73

100,00% 100,00%

R$ 26.018,12 R$ 26.018,12

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 60.834,50 R$ 91.251,75 R$ 152.086,25

100,00% 100,00%

R$ 7.167,08 R$ 7.167,08

100,00% 100,00%

R$ 3.190,16 R$ 3.190,16

100,00% 100,00%

R$ 31.597,00 R$ 31.597,00

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.210,58 R$ 12.210,57 R$ 24.421,15

100,00% 100,00%

R$ 52.484,19 R$ 52.484,19

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 4.199,85 R$ 4.199,84 R$ 8.399,69

R$ 54.724,20 R$ 93.445,13 R$ 105.011,34 R$ 78.677,29 R$ 54.599,91

R$ 54.724,20 R$ 148.169,33 R$ 253.180,67 R$ 331.857,96 R$ 386.457,87

6 COBERTURA R$ 152.086,25

7

 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 27.541,12

 ALVENARIA R$ 11.235,84

REVESTIMENTO R$ 7.167,08

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 INFRAESTRUTURA R$ 9.354,73

 SUPERESTRUTURA R$ 26.018,12

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 32.962,54

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 3.190,16

9 PINTURA R$ 31.597,00

0 ESQUADRIAS R$ 24.421,15

 PISO R$ 52.484,19

 DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.399,69

$ 86.7,87 R$ 386.457,87
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LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 7,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34       22,12       25,00       

19,60       20,97       24,23       

B.D.I  = 22,77% 20,76       24,18       26,44       

24,00       25,84       27,86       

22,80       27,48       30,95       

11,10       14,02       16,80       

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

Construção de Rodovias, Ferrovias, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÉDIOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

BDI ={{[(1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L)} / (1-I)} - 1 } x 100

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

COMPOSIÇÃO DO BDI 1-SERVIÇOS

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de 

quaisquer Edificações inclusive 

Unidades Habitacionais, Escolas, 

Hospitais, de uso Agropecuário, 

Estações p/Trens/Metrôs, Estádios 

e Quadras Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 

passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, 

Mirantes e outros Edifícios de 

finalidade turística

Construção de Rodovias, 

Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 

Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 

de Rodovias e Aeroportos, 

Placas de Sinalização de 

Tráfego e Semelhantes, Infra 

Viária Urbana, Estacionamento 

de Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 

Passarelas, Ciclovias e VLT 

Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 

(variável até 5,00% conforme o município). Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do 

TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
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     OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG BDI 1: 22,77 %

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 2: 14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,45 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro (S) e Garantia (G) 0,30 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,85 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 4,14 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 3,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34      22,12      25,00      

19,60      20,97      24,23      

B.D.I  = 14,02% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      

11,10      14,02      16,80      

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

Construção de Rodovias, Ferrovias, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÉDIOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

BDI ={{[(1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L)} / (1-I)} - 1 } x 100

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 

(variável até 5,00% conforme o município). Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do 

TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

COMPOSIÇÃO DO BDI 2-EQUIPAMENTOS

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de 

quaisquer Edificações inclusive 

Unidades Habitacionais, Escolas, 

Hospitais, de uso Agropecuário, 

Estações p/Trens/Metrôs, Estádios 

e Quadras Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 

passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, 

Mirantes e outros Edifícios de 

finalidade turística

Construção de Rodovias, 

Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 

Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 

de Rodovias e Aeroportos, 

Placas de Sinalização de Tráfego 

e Semelhantes, Infra Viária 

Urbana, Estacionamento de 

Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 

Passarelas, Ciclovias e VLT 

Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

100*1
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                                 OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GALPÃO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

                                LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI 1 : 22,77 %;  BDI 2:14,02 %

                                FONTES: SINAPI-PE 01/2026           ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS DATA: 12/02/2026

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: 114,63% H, 70,67%MÊS




		2026-06-05T13:54:14-0300


		2026-06-05T14:01:09-0300


		2026-06-05T14:02:29-0300


		2026-06-05T14:03:35-0300


		2026-06-05T14:04:51-0300


		2026-06-05T14:06:03-0300


		2026-06-05T14:07:54-0300


		2026-06-05T14:10:03-0300


		2026-06-05T14:13:30-0300




