GOVERNO:

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

BDI1:22,77 %;
BDI 2:14,02 %
DATA: 12/02/2026

Fo o ) LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
ESTADO DE MUDANCA

FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO PREGO TOTAL %

1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 32.962,54 8,53
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 27.541,12 7,13
3 ALVENARIA RS 11.235,84 2,91
4 INFRAESTRUTURA R$ 9.354,73 2,42
5 SUPERESTRUTURA R$ 26.018,12 6,73
6 COBERTURA R$ 152.086,25 39,35
7 REVESTIMENTO R$ 7.167,08 1,85
8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.190,16 0,83
9 PINTURA R$ 31.597,00 8,18
10 ESQUADRIAS RS 24.421,15 6,32
1 PISO R$ 52.484,19 13,58
12 DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.399,69 2,17

VALOR BDI TOTAL: RS 71.428,12

VALOR ORGAMENTO: R$ 315.029,75

VALOR TOTAL: R$ 386.457,87
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GOVERNOX

ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QUANTIDADE E RGO
SEMEDI | coMm BDI TOTAL R$

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 32.962,54

11 -001 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA C"l’;‘rg‘;fi'g;’es UN 1,00| R$ 26.849,02| R$32.962,54| R$32.962,54

2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 27.541,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

21 103689 | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS SINAPI M2 6.00|  R$46867|  R$57539 R$3.452,34
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

22 97622 |\ oE APROVEITAVENTO. AF 0972023 SINAPI M3 38,96 R$ 63,85 R$ 78,39 R$ 3.054,07
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,

23 97647 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 s R$ 3,97 R$ 4,87 R$ 3.953,03
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

24 97650 |\ NUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0072023 SINAPI M2 811,71 R$ 8,58 R$ 10,53 R$ 8.547,31
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

25 97645 | CE APROVEITAVENTO. AF. 0912023 SINAPI M2 13,20 R$ 27,65 R$ 33,95 R$ 448,14
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

26 97644 | oE APROVEITAVENTO. AF 0912023 SINAPI M2 28,58 R$ 10,70 R$ 13,14 R$ 375,54
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

27 100982 | cACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI M3 67,29 R$9,10 R$ 11,17 R$ 751,18
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA

2.8 95875  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 1.008,75| R$ 2,51 R$ 3,08 R$ 3.106,95
AF_07/2020
DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS Composigdes

29 CP-489 | SGRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. - BDI = 14,02 Proprias T 74,46 R$ 45,38 R$ 51,74 RS 3.852,56

3 ALVENARIA R$ 11.235,84]
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

3.1 103328  |HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE SINAPI M2 77,92 R$93,55 R$ 114,85 R$ 8.949,11
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE

32 105030 |07 An AR 0a/2024 SINAPI M 10,29 R$ 43,27 RS 53,12 R$ 546,60

23 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10" CM. SINAPI N 2519 RS 56.27 RS 69,08 RS 174013
AF_03/2024

4 INFRAESTRUTURA R$ 9.354,73

4.1 SAPATAS R$ 4.173,94]
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

4 96619 [ COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 7,56 R$ 43,80 R$ 53,77 R$ 406,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

412 96535  |SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 227  R$14390[ R$ 176,67 R$ 401,04
AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

413 104918 [ SORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 5222 R$ 13,92 R$ 17,09 R$ 892,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

414 94965  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 227  R$56058 R$688.22 R$ 1.562,26
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

415 103670 | A\CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI M3 221  R§32714f R$40163 R$ 911,70

42 VIGAS BALDRAMES R$ 5.180,79
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

421 96542  |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 SINAPI M2 17.96]  R$10025| RS 123,08 R$ 2.210,52
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

422 104916 [ SORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 25,81 R$ 16,70 R$ 20,50 R$ 529,11
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

423 104918 | CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 56,75 R$ 13,92 R$ 17,09 R$ 969,86
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

424 94965  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 135 R$56058] R$ 688,22 R$ 929,10
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

425 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI M3 135 R§32714)  R§401,63 RS 542,20

5 SUPERESTRUTURA R$ 26.018,12

5.1 PILARES R$ 9.110,11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,

514 92427 |2\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. SINAPI M2 4368 R$ 70,17 R$ 86,15 R$ 3.763,03
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

512 92762  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - SINAPI KG 190,04 R$ 10,48 RS$ 12,87 R$ 2.445,81
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

513 92759  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - SINAPI KG 39,24 R$ 13,85 R$ 17,00 R$ 667,08
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

5.1.4 94965  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 205 R$56058] R$688.22 R$ 1.410,85
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

515 103670 | \CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI M3 205 R§327,14f  R§ 401,63 R$ 623,34

5.2 VIGAS R$ 7.587,63
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

52.1 92467  |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE SINAPI M2 2481  R$10336] R$ 126,90 R$ 3.148,39
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020




GOVERNOX

ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
DATA: 12/02/2026

PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QUANTIDADE E RGO
SEM BDI COM BDI TOTAL R$

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

522 92759  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - SINAPI KG 26,54 R$ 13,85 R$ 17,00 R$ 451,18
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

523 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - SINAPI KG 16,72 R$ 11,85 RS 14,55 R$ 243,28
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

524 92762  [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - SINAPI KG 72,86 R$ 10,48 R$ 12,87 R$ 937,71
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

525 94965  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 133 R$56058| R$ 688,22 R$ 915,33
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

526 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI M3 133 R§32714)  R$401,63 R$ 534,17
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

52.7 98557 | DEMAOS, AF 0012023 SINAPI M2 23,35 R$ 47,36 R$ 58,14 R$ 1.357,57

5.3 LAJE R$ 9.320,38
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA,

] INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, Composigdes

531 COMAT | |NCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)- Proprias m2 1228 R$ 14113 R$ 173,27 R$2.127,76
(ADP-ORSE-507393)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

532 103675  |MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, SINAPI M3 267| R$68537| R$84143 R$ 2.246,62
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-

533 103762 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 17,78 R$ 71,33 RS 87,57 R$ 1.556,99
E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAGOES. AF_03/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

5.3.4 92768  [ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 22,00 R$ 13,25 R$ 16,27 R$ 357,94
AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

535 92769  [ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 31,20 R$ 12,24 R$ 15,03 R$ 468,94
AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

536 92770  [ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 21,13 R$ 11,31 R$ 13,89 R$ 293,50
AF_06/2022
IMPERMEABILIZAGAO - APLICAGAO DE 1 DEMAO DE ASFALTO Composicdes

537 COM-10  |ELASTOMERICO, SEM ARMAGAO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E Pr‘; ria@S m2 30,06 R$ 61,47 R$ 75,47 R$ 2.268,63
LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2) P

6 COBERTURA R$ 152.086,25
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

6.1 92616 |5 ASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE SINAPI UN 3,00 R$1.866,00( R$2.29089 R$ 6.872,67
PINTURA. AF_10/2025
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

6.2 92580 (5 ASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SINAPI M2 576,31 R$ 49,00 R$60,16  R§34.67081
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

6.3 9213 |0 nS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019 SINAPI M2 576,31 R$ 65,85 R$80,84| RS 46.588,90

] PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 | Composigdes

6.4 COM09 | P ORSE.113123) s kg 647,29 R$ 8,45 R$ 10,37 R$ 6.712,40
TRELIGA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M,
DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS EM DUAS AGUAS SEM Composicdes

65 COM-07  |LANTERNIN, VAOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO Pr‘; ri'gs M 8370 R$39271| R$482,13| R$40.354,28
OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA P
(M)-ADP-ORSE-$12384)

66 05109 | FORRO EMPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. SINAPI 2 400 RS 5427 RS 66,63 RS 266,52
AF_08/2023_PS
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25

6.7 94231 CM, INGLUSO TRANSPORTE VERTIGAL. AF 07/2010 SINAPI M 122,60 R$ 47,01 R$ 57,71 R$ 7.075,25

68 Comos |PERFILAGO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 | Composigoes @ 647,29 RS 845 RS 10,37 RS 6.712,40
(KG) Préprias

6.9 COM-16  |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO C°;gf]fi'§ges M 44,19 R$ 52,22 R$ 64,11 R$ 2.833,02

7 REVESTIMENTO R$ 7.167,08
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

7 87894 | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SINAPI M2 155,84 R 7.48 R$9,18 R$ 1.430,61
400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

72 87547  |APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES SINAPI M2 155,84 R$ 29,98 R$ 36,81 R$ 5.736,47
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.190,16
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

8.1 101876  |BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,000 R$137,09| RS 168,31 R$ 168,31
INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

8.2 9365 |CORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF. 07/2025 SINAPI UN 2,00 R$ 13,15 R$ 16,14 R$ 32,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

8.3 936% | CORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF. 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 15,09 R$ 18,53 R$ 18,53
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

8.4 93657 | CORNECIVENTO £ INSTALAGAO. AF. 07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 16,72 R$ 20,53 R$ 20,53

o5 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 3.00 RS 47.58 RS 5841 RS 175,23

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023




GOVERNOX

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
ESTADO DE MUDANGA FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAC»&O: 114,63% H, 70,67%MES DATA: 12/02/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QuANTIDADE E RGO
SEM BDI COM BDI TOTAL R$

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

86 92000 [5PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 30,99 RS 38,05 R$ 38,05
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

87 92004 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 56,07 R 68,84 R$ 68,84
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

88 91982 [SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 46,09 RS 56,58 R$ 56,58
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

88 91953 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 29,64 RS 36,39 R$ 72,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

8.10 91924  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 144,78 R$ 3,23 R$ 3,97 R$ 574,78
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

8.11 91926 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 141,30 R$ 4,68 R$ 5,75 R$ 812,48
AF_03/2023

] LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W (UN)- | Composicdes
8.12 COM06 |20 Kk (APD-ORSE.$10352 ) Praiss UN 1,000 R$10374] R$ 127,36 R$ 127,36
] LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT | Composices

8.13 COM-05 {51 SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-S12871) Proprias UN 3,00 RE9063[ RS 11127 R$ 333,81
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, Composigdes

8.14 COM-04 [\ JTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148) Proprias UN 6,00 R$8276  R$ 101,60 R$ 609,60
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA

8.15 101632 11000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 SINAPI UN 2,00 R$ 32,99 R 40,50 R$ 81,00

9 PINTURA R$ 31.597,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA

9.1 88484 | ol20 AR 042023 SINAPI M2 29,91 R$ 5,81 R$ 7,13 R$ 213,26
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS

92 88496 | h120s, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 SINAPI M2 29,91 R$ 32,62 R$4005  R$1.197,90
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,

9.3 88438 |[xS DEMAOS. AF 0472023 SINAPI M2 29,91 R$ 17,16 R$ 21,07 R$ 630,20
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

9.4 88435 |LEViAo. AF 0412023 SINAPI M2 1.004,67] R$ 4,77 R$586|  R$5.887,37
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS

95 88497 | [L1120S, LIXKAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 SINAPI M2 249,15, R$ 17,55 R$21,55|  R$5.369,18
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

96 88439 |L\CEDES DUAS DEMAOS. AF 0412023 SINAPI M2 1.004,67] R$ 14,62 R$ 17,95 R$18.033,83
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,

97 102507 |01 IACA® MANUAL, AF. 05/2021 SINAPI M 27,00 R$ 7,56 R$ 9,28 R$ 250,56
PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FISICO” COM TINTA ACRILICA,

9.8 102514  |UTILIZAGAO DE MOLDE PLASTICO E APLICAGAO MECANICA, 120X120 SINAPI UN 1,00 R$ 11,07 RS 14,70 R$ 14,70
CM. AF_05/2021-(ADP-01)

10 ESQUADRIAS R$ 24.421,15
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA

10.1 00037562 |DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, SINAPI M2 720 R$83571] R$1.02600 RS 7.387,20
COM TRILHOS E ROLDANAS
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3

10.2 00004930 |CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - SINAPI M2 658 R$713.89| R$87644|  R$5.766,98
ACABAMENTO NATURAL
PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, [

10.3 COM-03  |INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA Prpé rigs m2 685 R$611,69] R$75097] RS 5.144,14
(M2)-ADP-ORSE-513049) P
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM

104 94573 | pARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, SINAPI M2 263 R$387.27)  R$47545  R$1.25043
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM

105 94570 | GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SINAPI M2 0.99[  R§348.36 RS 427,68 R$ 423,40
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR

10.6 99862 |150s DE 34", AF 1012025 SINAPI M2 361 R$45511| R$s55874]  R$2.017,05
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/

10.7 94569  |ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO SINAPI M2 300 R$66030] R$81065  R$2.43195
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

1 PISO R$ 52.484,19
PISO CIMENTADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

11.1 101750  |RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA SINAPI M2 596,41 R$ 54,04 R$66,34| RS 39.565,84
ARGAMASSA. AF_09/2020-(ADP-01)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

"2 95241 |30L0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 10,27 R$ 40,50 R§ 49,72 R$ 510,62
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

113 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES SINAPI M2 400 R$147,31[ R$180,85 R$ 723,40
DE AREA MENOR QUE 5 M. AF_02/2023_PE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

11.4 94992  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI M2 88,76 R$ 80,70 R$99,08]  R$8.794,34
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

s Coma _|VATEAMENTO PARA REMOGAO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD- | Composicdes | 163.00 RS 14.44 Rs 1773 RS 2:869.99
ORSE-S04927) Proprias

12 DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.399,69
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

12.1 94229  |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M 17,80] R$14858| RS 182,41 R$ 3.246,90

AF_07/2019




GOVERNOX

ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI1:22,77 %;

BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID | QUANTIDADE E RGO
SEM BDI COM BDI TOTAL R$
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
122 94228  |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M 24,44 R$ 77,14 R$ 94,70 R$ 2.314,47
AF_07/2019
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
123 89578  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI M 522 R$ 28,40 R$ 34,87 R$ 182,02
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
124 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI M 1.80 R$ 46,09 RS 56,58 R$ 101,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
125 89584  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS SINAPI UN 3,00 R$ 42,89 R$ 52,66 R$ 157,98
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000
126 103002  |MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - SINAPI UN 8,00 R$244,00  R$ 29956 R$ 2.396,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025
VALOR BDI TOTAL:|  R$ 71.428,12
VALOR ORGAMENTO:| RS 315.029,75
VALOR TOTAL:| R$ 386.457,87'

Documento assinado digitalmente

ub LAURA RODOLFO DINIZ
Data: 05/06/2026 14:02:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br




o OBRA: REVITALIZAGCAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

PER X
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
L0 rONTES: SINAPI-PE 01/2026  ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES DATA: 12/02/2026
CODIGO |DESCRIQI~\O | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO| PREGO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. SINAPI Servigo M2 576,31 R$ 80,84 R$ 46.588,90 12,06 12,06 A
AF 07/2019
COM-07  TRELIGA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS Composigdes Servico M 83,70 R$ 482,13 R$ 40.354,28 10,44 22,50 A
EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIN, VAOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO Préprias
FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA (M)-ADP-ORSE-S12384)
101750 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, SINAPI Servigo M2 596,41 R$ 66,34 R$ 39.565,84 10,24 32,74 A
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020-(ADP-01)
92580 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA SINAPI Servigo M2 576,31 R$ 60,16 R$ 34.670,81 8,97 41,71 A

DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS

-001 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA COMPOSIGA Servigo UN 1,00 R$ 32.962,54 R$ 32.962,54 8,53 50,24 B
o
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 1.004,67 R$ 17,95 R$ 18.033,83 4,67 54,90 B
103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM SINAPI Servigo M2 77,92 R$ 114,85 R$ 8.949,11 2,32 57,22 B
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
94992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, SINAPI Servigo M2 88,76 R$ 99,08 R$ 8.794,34 2,28 59,49 B
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI Servigo M2 811,71 R$ 10,53 R$ 8.547,31 2,21 61,71 B
AF 09/2023
00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM SINAPI Material M2 7,20 R$ 1.026,00 R$ 7.387,20 1,91 63,62 B
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI Servigo M 122,60 R$ 57,71 R$ 7.075,25 1,83 65,45 B
VERTICAL. AF 07/2019
92616 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 2.290,89 R$ 6.872,67 1,78 67,23 B
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF 10/2025
COM-09  PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-113123) Composicoes Servigo kg 647,29 R$ 10,37 R$ 6.712,40 1,74 68,96 B
Proéprias
COM-09  PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Composicoes Servigo kg 647,29 R$ 10,37 R$ 6.712,40 1,74 70,70 B
Préprias
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 1.004,67 R$ 5,86 R$ 5.887,37 1,52 72,22 B
00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E SINAPI Material M2 6,58 R$ 876,44 R$ 5.766,98 1,49 73,72 B
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM SINAPI Servigo M2 155,84 R$ 36,81 R$ 5.736,47 1,48 75,20 B
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024 )
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI Servigo M2 249,15 R$ 21,55 R$ 5.369,18 1,39 76,59 B
AF 04/2023
COM-03  PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIGAS Composicdes Servigo m2 6,85 R$ 750,97 R$ 5.144,14 1,33 77,92 B
OU ROLDANAS E FECHADURA (M2)-ADP-ORSE-S13049) Proprias
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI Servigo M3 7,00 R$ 688,22 R$ 4.817,54 1,25 79,17 B
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI Servigo M2 811,71 R$ 4,87 R$ 3.953,03 1,02 80,19 C
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
CP-489 DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. Composigdes Servigo T 74,46 R$ 51,74 R$ 3.852,56 1,00 81,19 C
Proprias
92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- SINAPI Servigo M2 43,68 R$ 86,15 R$ 3.763,03 0,97 82,16 C

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 575,39 R$ 3.452,34 0,89 83,05 C
MADEIRA. AF 03/2022 PS
92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 262,90 R$ 12,87 R$ 3.383,52 0,88 83,93 C

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022



o OBRA: REVITALIZAGCAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

PE "
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
S— DE%R FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERACAO: 114,63% H, 70,67%MI:ZS DATA: 12/02/2026
| cODIGO |DESCRI9AO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE |PRE(;0 UNITARIO| PREGO TOTAL | % | ACUMUL. %l CL |
94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO SINAPI Servigo M 17,80 R$ 182,41 R$ 3.246,90 0,84 84,77 Cc
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- SINAPI Servigo M2 24,81 R$ 126,90 R$ 3.148,39 0,81 85,58 C
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM SINAPI Servigo M3XKM 1.008,75 R$ 3,08 R$ 3.106,95 0,80 86,39 C
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI Servigo M3 38,96 R$ 78,39 R$ 3.054,07 0,79 87,18 C
AF 09/2023
COM-14  JATEAMENTO PARA REMOGAO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-S04927) Composigdes Servigo m2 163,00 R$ 17,73 R$ 2.889,99 0,75 87,93 C
Proprias
COM-16  CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO Composigdes Servigo M 44,19 R$ 64,11 R$ 2.833,02 0,73 88,66 C
Proprias
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SINAPI Servigo M3 7,00 R$ 401,63 R$ 2.811,41 0,73 89,39 Cc
ESTRUTURAS. AF 02/2022
94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM SINAPI Servigo M2 3,00 R$ 810,65 R$ 2.431,95 0,63 90,02 C

PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 299,56 R$ 2.396,48 0,62 90,64 C
1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025
94228 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO SINAPI Servigo M 24,44 R$ 94,70 R$ 2.314,47 0,60 91,24 C
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
COM-10  IMPERMEABILIZAGAO - APLICAGAO DE 1 DEMAO DE ASFALTO ELASTOMERICO, SEM ARMAGAO DE Composigdes Servico m2 30,06 R$ 75,47 R$ 2.268,63 0,59 91,82 C
ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR (M2) Préprias
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE SINAPI Servigo M3 2,67 R$ 841,43 R$ 2.246,62 0,58 92,40 C
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI Servigo M2 17,96 R$ 123,08 R$ 2.210,52 0,57 92,98 C
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
COM-11 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. Composigdes Servigo m2 12,28 R$ 173,27 R$ 2.127,76 0,55 93,53 C

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)-(ADP-  Proprias
ORSE-S07393)

99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 SINAPI Servigo M2 3,61 R$ 558,74 R$ 2.017,05 0,52 94,05 C

104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - SINAPI Servigo KG 108,97 R$ 17,09 R$ 1.862,30 0,48 94,53 C
MONTAGEM. AF 01/2024

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigo M 25,19 R$ 69,08 R$ 1.740,13 0,45 94,98 C

103762 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE SINAPI Servigo M2 17,78 R$ 87,57 R$ 1.556,99 0,40 95,38 C
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAGOES. AF_03/2022

87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE SINAPI Servigo M2 155,84 R$9,18 R$ 1.430,61 0,37 95,75 C
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI Servico M2 23,35 R$ 58,14 R$ 1.357,57 0,35 96,10 C

94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, SINAPI Servico M2 2,63 R$ 475,45 R$ 1.250,43 0,32 96,43 C

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI Servico M2 29,91 R$ 40,05 R$ 1.197,90 0,31 96,74 C
AF 04/2023

92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 65,78 R$ 17,00 R$ 1.118,26 0,29 97,03 C
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI Servigo M 141,30 R$ 5,75 R$ 812,48 0,21 97,24 C

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023



o OBRA: REVITALIZAGCAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

PE :
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
CcCO FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERACAO: 114,63% H, 70,67%MI::S DATA: 12/02/2026
ESTADO DE MUDANCA
| CcODIGO |DESCRIQI~\O | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM SINAPI Servigo M3 67,25 R$ 11,17 R$ 751,18 0,19 97,43 C
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
87261 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM SINAPI Servigo M2 4,00 R$ 180,85 R$ 723,40 0,19 97,62 C
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 29,91 R$ 21,07 R$ 630,20 0,16 97,78 C
COM-04 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU Composicoes Servigo UN 6,00 R$ 101,60 R$ 609,60 0,16 97,94 C
SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148) Proéprias
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI Servigo M 144,78 R$ 3,97 R$ 574,78 0,15 98,09 C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigo M 10,29 R$ 53,12 R$ 546,60 0,14 98,23 C
104916 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI Servigo KG 25,81 R$ 20,50 R$ 529,11 0,14 98,37 C
MONTAGEM. AF 01/2024
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA SINAPI Servigo M2 10,27 R$ 49,72 R$ 510,62 0,13 98,50 C
DE 5 CM. AF 01/2024
92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 SINAPI Servigo KG 31,20 R$ 15,03 R$ 468,94 0,12 98,62 C
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 13,20 R$ 33,95 R$ 448,14 0,12 98,74 C
94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ SINAPI Servigo M2 0,99 R$ 427,68 R$ 423,40 0,11 98,85 C

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA SINAPI Servigo M2 7,56 R$ 53,77 R$ 406,50 0,11 98,95 C
DE 5 CM. AF 01/2024
96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 SINAPI Servigo M2 2,27 R$ 176,67 R$ 401,04 0,10 99,06 Cc
MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 28,58 R$ 13,14 R$ 375,54 0,10 99,15 C
92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 SINAPI Servigo KG 22,00 R$ 16,27 R$ 357,94 0,09 99,25 C
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
COM-05  LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 Composigoes Servigo UN 3,00 R$ 111,27 R$ 333,81 0,09 99,33 C
(UN)(ADP-ORSE-S12971) Proprias
92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 SINAPI Servigo KG 21,13 R$ 13,89 R$ 293,50 0,08 99,41 C
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Servigo M2 4,00 R$ 66,63 R$ 266,52 0,07 99,48 Cc
102507 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI Servigo M 27,00 R$ 9,28 R$ 250,56 0,06 99,54 C
92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 16,72 R$ 14,55 R$ 243,28 0,06 99,60 Cc
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 29,91 R$7,13 R$ 213,26 0,06 99,66 C
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SINAPI Servigo M 5,22 R$ 34,87 R$ 182,02 0,05 99,71 C
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 58,41 R$ 175,23 0,05 99,75 C
E INSTALACAO. AF 03/2023
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 168,31 R$ 168,31 0,04 99,80 Cc
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 52,66 R$ 157,98 0,04 99,84 Cc
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
COM-06  LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W (UN)-3000 K-(APD-ORSE-S10352 ) Composigoes Servigo UN 1,00 R$ 127,36 R$ 127,36 0,03 99,87 C
Proprias
89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servigo M 1,80 R$ 56,58 R$ 101,84 0,03 99,90 Cc
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 40,50 R$ 81,00 0,02 99,92 Cc

INSTALACAO. AF 02/2025
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| cODIGO |DESCRIQI~\O | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE |PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL | % | ACUMUL. %| CL |

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 36,39 R$ 72,78 0,02 99,94 C
INSTALACAO. AF 03/2023

92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 68,84 R$ 68,84 0,02 99,95 C
E INSTALACAO. AF 03/2023

91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 56,58 R$ 56,58 0,01 99,97 C
INSTALACAO. AF 03/2023

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 38,05 R$ 38,05 0,01 99,98 C
INSTALACAO. AF 03/2023

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 16,14 R$ 32,28 0,01 99,99 C
AF 07/2025

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 20,53 R$ 20,53 0,01 99,99 C
AF 07/2025

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 18,53 R$ 18,53 0,00 100,00 C
AF 07/2025

102514 PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FiSICO" COM TINTA ACRILICA, UTILIZAGAO DE MOLDE PLASTICO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 14,70 R$ 14,70 0,00 100,00 C

APLICACAO MECANICA, 120X120 CM. AF 05/2021-(ADP-01)

Subtotal até 100,00% R$ 386.457,87
Outros: R$ 0,00
Valor total do Orcamento: R$ 386.457,87

Documento assinado digitalmente

b LAURA RODOLFO DINIZ
g Ll Data: 05/06/2026 14:03:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

1.1.-001 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,10000000 R$ 24.408,20 R$ 26.849,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 26.849,02

Complementares:
VALOR: 26.849,02

2.1.103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 30,88 R$ 0,34
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 16,55 R$ 0,21
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,20830000 R$ 5,51 R$ 17,67
BRUTA
TOTAL Material: R$ 418,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 29,38 R$ 10,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 24,25 R$ 27,12

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 38,07
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,77 R$ 12,38
TOTAL Servico:: R$ 12,38
VALOR: 468,67

2.2. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 29,98 R$ 10,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 24,25 R$ 53,24

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 63,85

Complementares:

VALOR: 63,85

2.3.97647 REMO(;AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICAE CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000 R$ 24,25 R$ 2,79
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 29,10 R$ 1,18

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,97|
Complementares:
VALOR: 3,97

2.4.97650 REMO(;AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000 R$ 24,25 R$ 6,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 29,10 R$ 2,55

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,58
Complementares:
VALOR: 8,58

2.5. 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 R$ 29,98 R$ 8,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 R$ 24,25 R$ 19,24




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,65'
Complementares:
VALOR: 27,65
2.6. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 R$ 29,98 R$ 3,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 R$ 24,25 R$ 7,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,70
Complementares:
VALOR: 10,70

0.80

M3/111
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO SINAPI CHI 0,01380000 R$ 74,53 R$ 1,02
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO SINAPI CHP 0,01980000 R$ 272,15 R$ 5,38
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO SINAPI CHI 0,01050000 R$ 88,62 R$ 0,93
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO SINAPI CHP 0,00830000 R$ 213,73 R$ 1,77
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,10
VALOR: 9,10
8. 900 _U772020
(M3XKM)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO SINAPI CHI 0,00360000 R$ 74,53 R$ 0,26
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO SINAPI CHP 0,00830000 R$ 272,15 R$ 2,25
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,51
VALOR: 2,51
2.9. CP-489 DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-0001 DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU MATERIAL GRANULARES E ATERRO Cotagao T 1,00000000 R$ 45,38 R$ 45,38
EM ATERRO SANITARIO
TOTAL Material: R$ 45,38
VALOR: 45,38
1. 10 8 ALVENARTADE VEDACUAUD BLOCTUO RAMICU
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,64 R$ 18,11
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M 0,42000000 R$ 2,08 R$ 0,87
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,98 R$ 48,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 24,25 R$ 19,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 67,78

Complementares:




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADO DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00910000 R$ 724,21 R$ 6,59
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:: R$ 6,59
VALOR: 93,55
3.2.105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00800000 R$ 7,59 R$ 0,06
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 29,98 R$ 6,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 24,25 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,97|
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02100000 R$ 539,91 R$ 11,33
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,39 R$ 7,41
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,07600000 R$ 186,64 R$ 14,18
AF_09/2020
TOTAL Servico:: R$ 32,92
VALOR: 43,27
3.3.105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00800000 R$ 7,59 R$ 0,06
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,20300000 R$ 10,85 R$ 2,20
BRUTA
TOTAL Material: R$ 3,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 29,98 R$ 11,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 24,25 R$ 4,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,41
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02100000 R$ 539,91 R$ 11,33
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,39 R$ 7,41
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,09400000 R$ 186,64 R$ 17,54
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 36,28
VALOR: 56,27
4.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,98 R$ 10,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 24,25 R$ 2,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,13
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 444,50 R$ 30,67
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 30,67
VALOR: 43,80
4.1.2. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, SINAPI CHI 0,28200000 R$ 25,93 R$ 7,31
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, SINAPI CHP 0,07000000 R$ 27,36 R$ 1,91
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000 R$ 7,59 R$ 0,12
EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 18,19 R$ 0,09
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 16,55 R$ 0,62
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 20,04 R$ 0,94
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,60900000 R$ 3,80 R$ 13,71
BRUTA
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22700000 R$ 18,00 R$ 22,08
TOTAL Material: R$ 37,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 24,84 R$ 26,85
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 29,38 R$ 70,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 97,12
Complementares:
VALOR: 143,90

4.1.3. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 25,16 R$ 0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,76 R$ 3,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,01
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39
TOTAL Servico: R$ 9,39
VALOR: 13,92

400 L. AF 05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48
TRANSPORTE)
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

| 00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM| SINAPI | M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29
FRETE
TOTAL Material: R$ 469,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 89,36
Complementares:
VALOR: 560,58
4.1.5.103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNOQ. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 324,85'
Complementares:
VALOR: 327,14

4.2.1. 9094 y
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, SINAPI CHI 0,05600000 R$ 25,93 R$ 1,45
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, SINAPI CHP 0,01400000 R$ 27,36 R$ 0,38
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO SINAPI M2 0,31500000 R$ 41,90 R$ 13,19
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00955000 R$ 7,59 R$ 0,07
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,21800000 R$ 10,85 R$ 13,21
BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 17,97 R$ 0,16
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 16,55 R$ 0,13
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 20,04 R$ 0,30
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,72200000 R$ 3,80 R$ 2,74
BRUTA
TOTAL Material: R$ 29,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73100000 R$ 24,84 R$ 18,15
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,71800000 R$ 29,38 R$ 50,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 68,62
Complementares:|
VALOR: 100,25

4.2.2.104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE BDI1:22.77 % BDI 2:14.02 %

DATA: 12/02/2026

FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

ESTADQ DE MUDANGA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,06400000 R$ 25,16 R$ 1,61
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 29,76 R$ 4,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,55
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56
TOTAL Servico: R$ 9,56
VALOR: 16,70

4.2.3. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: R$ 0,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 25,16 R$ 0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 29,76 R$ 3,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,01

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39
TOTAL Servico: R$ 9,39
VALOR: 13,92

AD!LI...AUEZZQZJ_(MN
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29
FRETE
TOTAL Material: R$ 469,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 89,36
Complementares:
VALOR: 560,58
4.2.5.103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 324,85

Complementares:
VALOR: 327,14

Auyzozz (KG)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 22,96 R$ 4,50
REGULAVEIS, EXTENSAQO DE *1,50" A *2,80* M S
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,84 R$ 6,93
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 24,00 R$ 9,43
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE2 M S
TOTAL Equipamento: R$ 20,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000 R$ 7,59 R$ 0,07
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,04 R$ 0,38
TOTAL Material: R$ 0,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 24,84 R$ 3,15
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 R$ 29,38 R$ 20,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 23,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,15000000 R$ 168,68 R$ 25,30
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 25,30
VALOR: 70,17

[AF 062022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 25,16 R$ 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,76 R$ 1,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,32
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,64 R$ 8,64
TOTAL Servico: R$ 8,64
VALOR: 10,48

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 25,16 R$ 0,44




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,10690000 R$ 29,76 R$ 3,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,62
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56
TOTAL Servico: R$ 9,56
VALOR: 13,85

400 L. AF_05/2021 (M3)

UNCR

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29
FRETE
TOTAL Material: R$ 469,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 89,36
Complementares:
VALOR: 560,58
5.1.5. 103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 324,85-|
Complementares:
VALOR: 327,14

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 R$ 7,59 R$ 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 20,04 R$ 0,98
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,32800000 R$ 20,56 R$ 6,74
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
TOTAL Material: RS 7,75|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,84 R$ 3,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81700000 R$ 29,38 R$ 24,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 27,72

Complementares:




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. SINAPI M 1,03800000 R$ 41,35 R$ 42,92
AF_09/2020
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,16500000 R$ 151,38 R$ 24,97
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 67,89
VALOR: 103,36

AF_06/2022 (KG)

AF_06/2022 (KG)

ARIVIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 25,16 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,76 R$ 3,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,62
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56
TOTAL Servico: R$ 9,56
VALOR: 13,85
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 25,16 R$ 0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 29,76 R$ 1,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,89
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39
TOTAL Servico: R$ 9,39
VALOR: 11,85

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 25,16 R$ 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,76 R$ 1,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,32
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,64 R$ 8,64




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

TOTAL Servico:: R$ 8,64
VALOR: 10,48
.2.9. 9490 U
1400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,41 R$ 0,29
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,04 R$ 1,53
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 R$ 139,00 R$ 100,48
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,84 R$ 304,63
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,59340000 R$ 108,35 R$ 64,29
FRETE
TOTAL Material: R$ 469,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,46370000 R$ 22,76 R$ 33,31
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 24,25 R$ 56,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 89,36
Complementares:
VALOR: 560,58
5.2.6. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,44 R$ 1,50
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNOQ. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,38 R$ 72,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,98 R$ 73,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,25 R$ 178,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 324,851
Complementares:
VALOR: 327,14
5.2.7. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE SINAPI KG 1,50000000 R$ 21,36 R$ 32,04
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 32,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,28 R$ 2,44
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,98 R$ 12,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,32
Complementares:
VALOR: 47,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,04900000 R$ 140,81 R$ 6,90
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 15,00000000 R$ 0,84 R$ 12,60




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS (M3)

101286 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco ORSE m2 1,00000000 R$ 46,74 R$ 46,74
EPS, h=8cm
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 1,71000000 R$ 6,69 R$ 11,44
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3m ORSE m 0,97000000 R$ 3,66 R$ 3,55
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,01100000 R$ 108,35 R$ 1,19
FRETE
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,03300000 R$ 108,92 R$ 3,59
FRETE
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,03000000 R$ 16,23 R$ 0,49
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,56000000 R$ 12,27 R$ 6,87
TOTAL Material:| R$ 93,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 R$ 29,98 R$ 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,25 R$ 9,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 22,89
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ORSE kg 1,89000000 R$ 13,16 R$ 24,87
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
TOTAL Servico: R$ 24,87
VALOR: 141,13

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,56 R$ 0,07
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,44 R$ 0,17
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E SINAPI M3 1,10300000 R$ 579,21 R$ 638,86
1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 638,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 29,38 R$ 3,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 29,98 R$ 22,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,25 R$ 20,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 46,27
Complementares:
VALOR: 685,37

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,27800000 R$ 28,45 R$ 7,90
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000 R$ 7,59 R$ 0,07
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2X 11) SINAPI KG 0,07800000 R$ 20,04 R$ 1,56
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,33700000 R$ 20,56 R$ 6,92
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
TOTAL Material: R$ 16,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 R$ 24,84 R$ 3,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86400000 R$ 29,38 R$ 25,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 29,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- SINAPI M 0,77800000 R$ 18,73 R$ 14,57




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADO DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

92267 FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,24500000 R$ 44,95 R$ 11,01
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

TOTAL Servico: R$ 25,58

VALOR: 71,33

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 25,16 R$ 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 29,76 R$ 2,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,82
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56
TOTAL Servico: R$ 9,56
VALOR: 13,25

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 25,16 R$ 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 29,76 R$ 1,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,01
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,53 R$ 9,53
TOTAL Servico: R$ 9,53
VALOR: 12,24

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,62 R$ 0,41
(0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22 R$0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 25,16 R$ 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 29,76 R$ 1,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS$ 1,35|
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,39 R$ 9,39
TOTAL Servico: R$ 9,39

VALOR:

11,31




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO COMPOSI(}OES DE CUSTOS

§QQBERTA§, DENVERPREN OU SIMILAR (M2) (m2)

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

OU TERMOACUSTICA INCLUSO ICAMENTO., EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE SINAPI KG 1,02000000 R$ 21,36 R$ 21,79
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 21,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,98 R$ 29,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,25 R$ 9,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 39,68

Complementares:

VALOR:

61,47

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" SINAPI KG 42,99107320 R$ 8,02 R$ 344,78
E 1/4"
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,52200000 R$ 29,05 R$ 15,16
00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = SINAPI KG 115,38437820 R$ 8,45 R$ 974,99
125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: R$ 1.334,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 3,11500000 R$ 22,58 R$ 70,33
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86530000 R$ 24,25 R$ 20,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 91,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92258 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES SINAPI UN 1,00000000 R$ 439,76 R$ 439,76
OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PE
TOTAL Servico: R$ 439,76
VALOR: 1.866,00

PLASTICA ou TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01370000 R$ 23,36 R$ 0,32
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00680000 R$ 24,49 R$ 0,16
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,48
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 289,59 R$ 2,02
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 SINAPI KG 4,33294110 R$ 8,66 R$ 37,52
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 39,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COoM ENCARGOS SINAPI H 0,25250000 R$ 22,58 R$ 5,70
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13548820 R$ 24,25 R$ 3,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,98
Complementares:|
VALOR: 49,00
6.3. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,00130000 R$ 23,36 R$ 0,03
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00090000 R$ 24,49 R$ 0,02
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,05




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

=
FONTES: SINAPI-PE 01/2026

o
ESTADQ DE MUDANGA

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,34 R$ 5,56
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE
VEDACAO
00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI M2 1,16600000 R$ 47,39 R$ 55,25
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980
MM
TOTAL Material: R$ 60,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 24,25 R$ 2,35
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 29,10 R$ 2,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,99
Complementares:
VALOR: 65,85

6.4. COM-09 PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-113123) (kg)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

COM-09 PERFIL AGO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Composicoes kg 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45
TOTAL Servico: R$ 8,45
VALOR: 8,45

6.5 CON-U R K 4 R PRATT, EN PER UD 8X3; ; AN RNIN;

VAQS 6.00 A 10.00M. PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA (M)-ADP-ORSE-S12384) (M)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch ORSE h 2,00000000 R$ 1,29 R$ 2,58
108904 Maquina de solda elétrica ORSE h 1,63000000 R$ 4,00 R$ 6,52
TOTAL R$ 9,10

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

113105 Perfil Ago, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 ORSE kg 17,28000000 R$ 8,66 R$ 149,64
TOTAL Material: R$ 149,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63000000 R$ 29,76 R$ 18,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,25000000 R$ 24,25 R$ 54,56
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,63000000 R$ 31,06 R$ 50,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 123,94
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100752 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 1,25000000 R$ 58,46 R$ 73,08
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
100728 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SINAPI M2 1,25000000 R$ 29,56 R$ 36,95
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 110,03
VALOR: 392,71

6.6. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 23,70 R$ 0,51
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,77 R$ 1,39
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 42,67 R$ 1,25
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM SINAPI M2 1,04140000 R$ 10,73 R$ 11,17

COLOCACAOQ)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 12,00 R$ 0,09
TOTAL Material: R$ 14,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 29,76 R$ 27,15




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 0,52440000 R$ 24,25 R$ 12,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 39,86
Complementares:
VALOR: 54,27
6.7. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 15,96 R$ 0,09
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,37 R$ 0,08
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 |RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE SINAPI M 1,05000000 R$ 22,84 R$ 23,98
25 CM
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 37,89 R$ 7,50
PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 141,37 R$ 6,36
TOTAL Material: R$ 38,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,25 R$ 5,01
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 29,10 R$ 3,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,26
Complementares:
VALOR: 47,01
6.8. COM-09 PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) (kg)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COM-09 PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) Composicoes kg 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45
TOTAL Servico: R$ 8,45
VALOR: 8,45
6.9. COM-16 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-506,3a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 R$ 9,00 R$ 7,20
TOTAL Material: R$ 7,20
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em ORSE m3 0,01000000 R$ 575,70 R$ 5,76
superestrutura
S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, ORSE m2 0,35000000 R$ 112,18 R$ 39,26
inclusive escoramento - Revisada 07.2015
TOTAL Servico: R$ 45,02
VALOR: 52,22

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

HAP O AP DO M ALVENARIA T PR NCAD

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,98 R$ 4,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 24,25 R$ 1,12

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,29
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00370000 R$ 593,74 R$ 2,19
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,19

VALOR:

7,48




.2.06/194 O T:2:8,
AREA ENTRE 5M2 E 10M2 E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 29,98 R$ 11,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 24,25 R$ 4,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,94
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01940000 R$ 724,21 R$ 14,04
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 14,04
VALOR: 29,98

8.T. TUTS
AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,39 R$ 85,39
6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 85,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 25,70 R$ 21,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 30,42 R$ 26,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 47,97|
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00440000 R$ 849,09 R$ 3,73
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:: R$ 3,73
VALOR: 137,09

8.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 11,17|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 25,70 R$ 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 30,42 R$ 1,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,98
Complementares:
VALOR: 13,15

8.3. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,48 R$ 1,48

FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 11,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 25,70 R$ 1,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 30,42 R$ 1,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,58

Complementares:|

VALOR:

15,09




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA
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BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

8.4.93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03
00001573 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,77 R$ 1,77

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 11,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 25,70 R$ 2,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 30,42 R$ 2,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,92
Complementares:
VALOR: 16,72

8.5. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,71 R$ 36,71
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:: R$ 47,58
VALOR: 47,58

8.6. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,12 R$ 20,12
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 30,99
VALOR: 30,99

8.7. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,20 R$ 45,20
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 56,07
VALOR: 56,07
8.8. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,22 R$ 35,22
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 46,09
VALOR: 46,09
8.9. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,77 R$ 18,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 29,64




097972

AF_03/2023 (M)

GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

=
FONTES: SINAPI-PE 01/2026
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ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

VALOR:

29,64

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001013 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 1,52 R$ 1,88
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,55 R$ 0,07
M
TOTAL Material: R$ 1,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 25,70 R$ 0,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 30,42 R$ 0,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,28
Complementares:
VALOR: 3,23

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,41 R$ 2,99
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,55 R$ 0,07
M
TOTAL Material: R$ 3,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 25,70 R$ 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 30,42 R$ 0,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,62
Complementares:
VALOR: 4,68
8.12. COM-06 LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W (UN)-3000 K-(APD-ORSE-S10352 ) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111130 Luminéria tipo spot de embutir com lampada led 15w ORSE un 1,00000000 R$ 43,60 R$ 43,60
TOTAL Material: R$ 43,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 30,42 R$ 33,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 24,25 R$ 26,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 60,14
Complementares:
VALOR: 103,74
8.13. COM-05 LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-S$12971) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113685 Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 35,96 R$ 35,96
TOTAL Material: R$ 35,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,42 R$ 30,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,25 R$ 24,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 54,67
Complementares:
VALOR: 90,63

8.14. COM-04 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-S13148) (UN)

Material

FONTE | UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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DATA: 12/02/2026

101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72
113791 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou ORSE un 1,00000000 R$ 58,55 R$ 58,55
similar
TOTAL Material: R$ 60,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,42 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,25 R$ 7,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 22,49
Complementares:
VALOR: 82,76

8.15. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 SINAPI UN 0,02100000 R$ 7,55 R$ 0,15

M
00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,03 R$ 32,03
SEM BASE
TOTAL Material: R$ 32,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 25,70 R$ 0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 30,42 R$ 0,44
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,81
Complementares:
VALOR: 32,99

9.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,92 R$ 2,15

TOTAL Material: R$ 2,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 31,50 R$ 2,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 24,25 R$ 0,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,66

Complementares:
VALOR: 5,81

9.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

TOTAL Material: R$ 3,27

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000 R$ 31,50 R$ 23,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 24,25 R$ 5,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 29,35-|

Complementares:
VALOR: 32,62

9.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,81 R$ 8,18

TOTAL Material: R$ 8,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 31,50 R$ 7,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,25 R$ 1,83
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TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,98
Complementares:
VALOR: 17,16

9.4. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 12,92 R$ 2,15

TOTAL Material: R$ 2,15|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 31,50 R$ 2,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,25 R$ 0,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,62

Complementares:
VALOR: 4,77

9.5. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

TOTAL Material: R$ 3,27

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 31,50 R$ 11,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 24,25 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,28

Complementares:
VALOR: 17,55

9.6. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,81 R$ 8,18

TOTAL Material: R$ 8,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,50 R$ 5,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,25 R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,44

Complementares:
VALOR: 14,62

9.7. 102507 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,00600000 R$ 77,25 R$ 0,46
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 11,90 R$ 0,47
00007304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,03200000 R$ 99,67 R$ 3,18

TOTAL Material: R$ 4,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 31,50 R$ 2,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 24,25 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,45-|
Complementares:
VALOR: 7,56
AF_05/2021-(ADP-01) (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00007304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | SINAPI | L 0,10700000 R$ 99,67 R$ 10,66
TOTAL Material: R$ 10,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 R$ 31,50 R$ 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 24,25 R$ 0,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,31

Complementares:

VALOR: 11,97

sz

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X SINAPI M2 1,00000000 R$ 835,71 R$ 835,71
1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS
TOTAL Material: R$ 835,71
VALOR: 835,71

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", SINAPI M2 1,00000000 R$ 713,89 R$ 713,89
COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
TOTAL Material: R$ 713,89
VALOR: 713,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113797 Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, ORSE m2 1,00000000 R$ 555,55 R$ 555,55
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
TOTAL Material: R$ 555,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,98 R$ 29,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,25 R$ 24,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 54,23
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00300000 R$ 635,56 R$ 1,91
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,91
VALOR: 611,69
RN USUS], CON BANDEIRA, BA N 6 A TZ CIW,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAQAQ COM PARAFUSO. SEM GU ARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAQAQ COM SILICONE,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034364 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 R$ 642,08 R$ 356,99
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,29 R$ 2,11
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,60107140 R$ 25,03 R$ 15,04
TOTAL Material: R$ 374,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31187730 R$ 29,98 R$ 9,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15593860 R$ 24,25 R$ 3,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,13

Complementares:

VALOR:

387,27
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BRILHANTE. FIXACA M PARAF EM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 1 DX120 CM. VEDACAO COM SILICONE EXCLUSIVE
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS SINAPI UN 0,83330000 R$ 379,00 R$ 315,82
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,29 R$ 2,66
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 25,03 R$ 16,71
TOTAL Material: R$ 335,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 29,98 R$ 9,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 24,25 R$ 3,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,17
Complementares:
VALOR: 348,36
10.6. 99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 5,86670000 R$ 0,92 R$ 5,39
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 4,43590000 R$ 43,16 R$ 191,45
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE SINAPI KG 0,03860000 R$ 70,37 R$ 2,71
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material: R$ 199,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81200000 R$ 25,16 R$ 95,90
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,36500000 R$ 29,76 R$ 159,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 255,56
Complementares:
VALOR: 455,11

NECIMENTO E |

Qg[ZOZO-(ADP-Oﬂ (M2)

EXCLUSIVE coNT TALACAO
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 279,10 R$ 581,44
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 25,03 R$ 29,25
TOTAL Material: R$ 617,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 29,98 R$ 30,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 24,25 R$ 12,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 42,54
Complementares:
VALOR: 660,30

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA SINAPI M 1,67000000 R$ 1,36 R$ 2,27
X ESPESSURA)

TOTAL Material: R$ 2,27|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36200000 R$ 29,98 R$ 10,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 24,25 R$ 4,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,23

Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,05300000 R$ 689,51 R$ 36,54
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 36,54
VALOR: 54,04
11.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 29,98 R$ 7,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 24,25 R$ 2,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,83
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 444,50 R$ 30,67
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 30,67
VALOR: 40,50
3 8726T REV WTENTO RANICO PARAP

IMENOR QUE 5 M? AF 02/2023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 9,13000000 R$ 3,07 R$ 28,02
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU SINAPI M2 1,13264000 R$ 69,95 R$ 79,22

POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 5,87 R$ 0,82
TOTAL Material: R$ 108,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 R$ 29,84 R$ 33,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 R$ 24,25 R$ 6,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 39,25
Complementares:
VALOR: 147,31

CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022 (M2)

U AOD D FA U A ADA) OU P U D UN

direcional

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 16,23 R$ 0,38
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,45000000 R$ 3,80 R$ 1,71

BRUTA
00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO SINAPI M2 1,08160000 R$ 23,54 R$ 25,46
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material: R$ 27,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09760000 R$ 29,38 R$ 2,86
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 R$ 29,98 R$ 4,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 R$ 24,25 R$ 5,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,26
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,07390000 R$ 539,91 R$ 39,89
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 39,89
VALOR: 80,70
11.5. COM-14 JATEAMENTO PARA REMOGAO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-S04927) (m2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104178 Aluguel de maquina Lavajato pressdo minima 1200lb com mangueira e bico ORSE h 0,30000000 R$ 1,92 R$ 0,58




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

TOTAL R$ 0,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,26 R$ 6,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,25 R$ 6,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,13

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104394 Fornecimento e substituicao de bicos de jato de d'agua ORSE un 0,01000000 R$ 173,41 R$ 1,73
TOTAL Servico:: R$ 1,73
VALOR: 14,44

12.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040784 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 80,52 R$ 84,54
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,96 R$ 0,39
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 32 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00490000 R$ 70,37 R$ 0,34
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 37,89 R$ 6,10
PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 141,37 R$ 25,44
TOTAL Material: R$ 116,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,25 R$ 15,35
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 R$ 29,10 R$ 15,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 31,03
Complementares:
VALOR: 148,58

12.2. 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01830000 R$ 23,36 R$ 0,42
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01320000 R$ 24,49 R$ 0,32
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040783 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 41,16 R$ 43,21
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 15,96 R$ 0,20
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,37 R$ 0,16
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 37,89 R$ 3,06
PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 141,37 R$ 12,72
TOTAL Material: RS 50,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,25 R$ 8,99
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 29,10 R$ 8,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 17,05-|

Complementares:

VALOR:

77,14

12.3. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

. AF_06/2022 (M)




GOVERNOE

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ESTADQ DE MUDANGA

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,97 R$ 0,08
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL SINAPI M 1,03530000 R$ 23,39 R$ 24,21

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 24,29

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 R$ 24,83 R$ 1,88
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR Oou BOMBEIRO HIDRAULICO CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 R$ 29,46 R$ 2,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,11
Complementares:
VALOR: 28,40

12.4. 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 1,97 R$ 0,04
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL SINAPI M 1,03530000 R$ 23,39 R$ 24,21

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 24,25

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 24,83 R$ 9,99
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR Oou BOMBEIRO HIDRAULICO CoM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 29,46 R$ 11,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,84
Complementares:
VALOR: 46,09

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,40 R$ 8,80
PREDIAL
00020157 |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,17 R$ 16,17
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 27,15 R$ 3,12
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 28,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 R$ 24,83 R$ 6,77
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 R$ 29,46 R$ 8,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 14,80
Complementares:
VALOR: 42,89
~6. TU30U R HAD RRO FUNDIDO P NTOARETA-
[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 226,03 R$ 226,03
MM, E= *15* MM
TOTAL Material: R$ 226,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25752300 R$ 29,98 R$ 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25752300 R$ 24,25 R$ 6,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,96
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00526210 R$ 762,23 R$ 4,01
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:: R$ 4,01
VALOR: 244,00




ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
FONTES: SINAPI-PE 01/2026

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES DATA: 12/02/2026

DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO

Item Codgo Descri¢do Coeficente Valor unitdrio Valor total
DESTINAGAO FINAL DE ENTULHO E/OU
item- 2.9 CP-489 SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 1,000000 RS 45,38 R$ 45,38
ATERRO APROPRIADO
COTAGOES
FORNECEDOR 1
PRECO ADOTADO- PELA
CNPJ DATA DA FORNECEDOR CONTATO UNIDADE CARACTERISTICAS DOS
COTAGAO RESIDUOS A SEREM
DEPOQSITADO
UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE | (81) 9 9794-5670
24.261.733/0001-48 05/06/2026 RESIDUOS PAULISTA LTDA -IGOR T R$ 46,39
OS RESIDUOS QUE SERAO DEPOSITADO E COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS
DESCRICAO DOS RESIDUOS UNIDADE PRECO COTADO
DESTINACAO FINAL DE METRALHA T R$ 45,00
RESIDUOS DE GESSO E OU MADEIRA T R$ 65,00
FORNECEDOR 1
PRECO ADOTADO- PELA
DATA DA CARACTERISTICAS DOS
CNPJ coTAcAo FORNECEDOR CONTATO UNIDADE RESIDUOS A SEREM
DEPOSITADO
RCC Ambiental Gestédo de Residuos |(81)9 8280-5471 -
29.083.759/0001-67 01/06/2026 da Construcdo LTDA Raphael Costa T R$ 26,03
0OS RESIDUOS QUE SERAO DEPOSITADO E COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS
DESCRICAO DOS RESIDUOS UNIDADE PRECO COTADO
DESTINACAO FINAL DE METRALHA T R$ 22,00
RESIDUOS DE GESSO E OU MADEIRA T R$ 80,00
FORNECEDOR 3
PRECO ADOTADO- PELA
DATA DA CARACTERISTICAS DOS
CNPJ COTACAO FORNECEDOR CONTATO UNIDADE RESIDUOS A SEREM
DEPOSITADO
B . . (81)-991771184 -
10.877.732/0001-18 06/05/2026 |Ciclo Ambiental Ltda ABENAILDO T R$ 45,38
0OS RESIDUOS QUE SERAO DEPOSITADO E COMPOSTO POR METRALHAS E MADEIRAS
DESCRICAO DOS RESIDUOS UNIDADE PRECO COTADO
DESTINACAO FINAL DE ENTULHO T R$ 40,00
RESIDUOS DE GESSO E OU MADEIRA T R$ 120,00
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OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

1.1. -001 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (UN)

ESTADO DE MUDANGA

MES Q1D

ENGENHERIO CIVIL - UMA 1,00000000 1,00
VISITA POR SEMANA

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

C H QTD
PLACA DE OBRA 2,00000000 3,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

2.2. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

C L H QUANT QTD
DIVISORIA DO GALPAO 2 17,80000000 0,25000000 6,38000000 1,00000000 28,39
DESCONTOS (JANELAS ) 2,00000000 0,25000000 1,00000000 3,00000000 -1,50
DESCONTOS (PORTAS) 2,00000000 0,25000000 2,25000000 3,00000000 -3,38
DESCONTOS (portas) 1,60000000 0,25000000 2,25000000 1,00000000 -0,90
ALVENARIA DO BANHEIRO(-J4 18,12000000 0,15000000 2,20000000 1,00000000 5,98
descontado as abertura)
PLATIBANDA(altura média de 9,70000000 0,25000000 1,46000000 1,00000000 3,54
1,46)
MURADA 11,19000000 0,25000000 3,90000000 1,00000000 10,91
PORTAO 3,00000000 0,25000000 3,30000000 1,00000000 -2,48
JANELAS 2,00000000 0,25000000 1,60000000 2,00000000 -1,60
38,96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 38,96

2.3. 97647 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

L C Q1D
COBERTURA GERAL 44,38000000 18,29000000 811,71

811,71

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 811,71

2.4. 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

L C Q1D
COBERTURA GERAL 44,38000000 18,29000000 811,71

811,71

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 811,71

2.5. 97645 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

L H QUANT Q1D
JANELAS - FACHADA 2,00000000 1,65000000 4,00000000 13,20




ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

MEMORIA DE CALCULO

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

| 13,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,20

2.6. 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

L H QTD
PORTAO 1 3,00000000 3,30000000 9,90
PORTAO 2 3,00000000 3,30000000 9,90
PORTAO 3 2,70000000 3,25000000 8,78
28,58

2.7. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,58

vol area esp emp QTD
telhas 0,00000000 811,71000000 0,00600000 1,50000000 7,31
alvenarias 38,96000000 0,00000000 0,00000000 1,50000000 58,44
portas/janelas 0,00000000 41,78000000 0,03000000 1,20000000 1,50
madeiras 5,46000000 0,00000000 0,00000000 1,30000000 0,00
67,25

2.8. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 (M3XKM)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 67,25

vol dist QTD
m3 x Quilometragem 67,25000000 15,00000000 1.008,75
1.008,75

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.008,75

2.9. CP-489 DESTINACAO FINAL DE ENTULHO E/OU SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ATERRO APROPRIADO. (T)

AREA KGM2 T QTD
TELHAS 811,00000000 12,10000000|  1.000,00000000 9,81
madeira 0,00000000 0,00000000 5,18000000 5,18
portas ejanelas 0,00000000 0,00000000 1,02900000 1,03
Alvenarias 0,00000000 0,00000000 58,44000000 58,44
74,46

3.1. 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 74,46

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

C H M2 Q1D
GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000 0,00000000 62,09
FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 9,90

DO GALPAO 2




GOVERNO 0F

e

ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 9,90

DO GALPAO 3

FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000 6,64000000 6,64

FECHAMENTO DE PORTA NO 0,00000000 0,00000000 1,68000000 1,68

GALPAO 3

DESCONTOS 0,00000000 0,00000000 -12,29000000 -12,29
77,92

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 77,92

3.2. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

C

QTD

JANELAS

10,29000000

10,29

10,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,29

3.3. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

C

QTD

PORTAS

25,19000000

25,19

25,19

4.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,19

(mM2)
C L QUANT QD
SAPATAS 0,80000000 0,80000000 9,00000000 5,76
SAPATAS 0,60000000 0,60000000 5,00000000 1,80
7,56

4.1.2. 96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,56

C L H QUANT QTD
SAPATAS 0,80000000 0,80000000 0,30000000 9,00000000 1,73
SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,30000000 5,00000000 0,54
2,27

4.1.3. 104918 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024 (KG)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,27

M KG QUANT QD

SAPATAS 10,80000000 0,39500000 9,00000000 38,39
SAPATAS 7,00000000 0,39500000 5,00000000 13,83
52,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 52,22




' GOVERNO OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
{ LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
@’wﬁ'“o FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

4.1.4. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

c L H QUANT QTD
SAPATAS 0,80000000 0,80000000 0,30000000 9,00000000 1,73
SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,30000000 5,00000000 0,54
2,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,27

4.1.5. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

C L H QUANT QTD
SAPATAS 0,80000000 0,80000000 0,30000000 9,00000000 1,73
SAPATAS 0,60000000 0,60000000 0,30000000 5,00000000 0,54
2,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,27

4.2.1. 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

C L QTD
VIGA BALDRAME 35,92000000 0,50000000 17,96

17,96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,96

4.2.2. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

C KG QTb
VIGA BALDRAME 167,62000000 0,15400000 25,81

25,81

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,81

4.2.3. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

C QUANT KG QTD
VIGA BALDRAME 35,92000000 4,00000000 0,39500000 56,75

56,75

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,75

4.2.4. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

C L H Q1D
35,92000000 0,15000000 0,25000000 1,35

1,35

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,35

4.2.5. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

C L H Q1D

ALVENARIA DA AREA DE 35,92000000 0,15000000 0,25000000 1,35
ACESSO, GUARITA E LIXO




' GOVERNO OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
{ LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
@’wﬁ'“o FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

| I | | =

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,35

5.1.1. 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM

C H QUANT QTD
0,80000000 3,90000000 14,00000000 43,68

43,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 43,68

5.1.2. 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

M KG QUANTP Q1D
22,00000000 0,61700000 14,00000000 190,04

190,04

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 190,04

5.1.3. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

M KG QTb
254,80000000 0,15400000 39,24

39,24

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 39,24

5.1.4. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

c L H QUANT QTD
0,25000000 0,15000000 3,90000000 14,00000000 2,05

2,05

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,05

5.1.5. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

C L H QUANT QTD

0,25000000 0,15000000 3,90000000 14,00000000 2,05

2,05

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,05

5.2.1. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM

C L QTD
VIGAS DA GUARITA, LIXO E 20,08000000 0,65000000 13,05
MARQUISE FRONTAL
VIGA DA MARQUISE LATERAL 15,68000000 0,75000000 11,76
24,81

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 24,81



' OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
{ LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
@’wﬁ'“o FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO 0F

5.2.2. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

C

KG

QTD

COMPRIMENTO X KG POR
METRO

172,32000000

0,15400000

26,54

26,54

5.2.3. 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,54

M

KG

QUANT

QTD

PARA VIGAS

42,32000000

0,39500000

1,00000000

16,72

16,72

5.2.4. 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,72

M

KG

QUANT

QTD

PARA VIGAS DAS MARQUISE

118,08000000

0,61700000

1,00000000

72,86

72,86

5.2.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 72,86

C L H QUANT QTD
DA MARQUISE LATERAL 14,44000000 0,15000000 0,30000000 1,00000000 0,65
DA QUARITA, LIXO E 18,20000000 0,15000000 0,25000000 1,00000000 0,68
MARQUISE FRONTAL
1,33

5.2.6. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,33

C L H QUANT QTD
DA MARQUISE LATERAL 14,44000000 0,15000000 0,30000000 1,00000000 0,65
DA QUARITA, LIXO E 18,20000000 0,15000000 0,25000000 1,00000000 0,68
MARQUISE FRONTAL
1,33

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,33

5.2.7. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

C

L

QTD

VIGA BALDRAME

35,92000000

0,65000000

23,35

23,35

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 23,35

5.3.1. COM-11 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,

C L QTD




OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

GUARITA E LIXO 5,34000000 2,30000000 12,28

ESTADO DE MUDANGA

12,28

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,28

5.3.2. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -

C L H Q1D
MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000 0,15000000 2,00
MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000 0,15000000 0,67

2,67

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,67

5.3.3. 103762 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

I C L QrD

MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000 13,34

MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000 4,44
17,78

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,78

5.3.4. 92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

KG QTD
22,00000000 22,00

22,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 22,00

5.3.5. 92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

KG QTD
31,20000000 31,20

31,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 31,20

5.3.6. 92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO A¢O CA-50 DE 8,0 MM -

KG QTD
21,13000000 21,13

21,13

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 21,13

5.3.7. COM-10 IMPERMEABILIZACAO - APLICACAO DE 1 DEMAO DE ASFALTO ELASTOMERICO, SEM ARMACAO DE ESTRUDANTE, EM

C L QTD
MARQUISE LATERAL 15,69000000 0,85000000 13,34
MARQUISE FRONTAL 6,00000000 0,74000000 4,44
GUARITA E LIXO 5,34000000 2,30000000 12,28
30,06




OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DE MUDANGA

6.1. 92616 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

UN

QTD

DEPOSITO

3,00000000

3,00

3,00

6.2. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,06

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

L C QTD

DEPOSITO 17,80000000 9,16000000 163,05
ESTACIONAMENTO 5,50000000 15,69000000 86,30
ESTACIONAMENTO 2,00000000 17,80000000 35,60
ESTACIONAMENTO 5,50000000 26,84000000 147,62
ESTACIONAMENTO 5,50000000 21,30000000 117,15
ESTACIONAMENTO 4,80000000 5,54000000 26,59

576,31

6.3. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 576,31

C L QTbD

DEPOSITO 9,16000000 17,80000000 163,05
ESTACIONAMENTO 15,69000000 5,50000000 86,30
ESTACIONAMENTO 17,80000000 2,00000000 35,60
ESTACIONAMENTO 26,84000000 5,50000000 147,62
ESTACIONAMENTO 21,30000000 5,50000000 117,15
ESTACIONAMENTO 5,54000000 4,80000000 26,59

576,31

6.4. COM-09 PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG)-ADP-ORSE-113123) (kg)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 576,31

UN H BARRA kgB QTD
PILAR- PERFIL DUPLO 34,00000000 2,85000000 6,00000000 40,08000000 647,29
647,29

6.5. COM-07 TRELICA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/TELHADOS EM DUAS AGUAS SEM

M

QTD

TRELICA ESTACIONAMENTO

83,70000000

83,70

83,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 647,29

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 83,70

6.6. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)




ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

MEMORIA DE CALCULO

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

C

L

QTD

GUARITA

2,00000000

2,00000000

4,00

4,00

6.7. 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

C QTD
ESTACONAMNETO 86,48000000 86,48
DEPOSITO 36,12000000 36,12
122,60

6.8. COM-09 PERFIL ACO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 3,67(KG/M) - SAE 1008/1012 (KG) (kg)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 122,60

UN H BARRA kgB QTD
PILARES- PERFIL DUPLO 34,00000000 2,85000000 6,00000000 40,08000000 647,29
647,29
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 647,29
6.9. COM-16 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M)
C QTD
FACHADA 44,19000000 44,19
44,19

7.1. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 44,19

C H M2 LADO QTD

GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 124,18

FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 2,00000000 19,80

DO GALPAO 2

FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 2,00000000 19,80

DO GALPAO 3

FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000 6,64000000 2,00000000 13,28

FECHAMENTO DE PORTA NO 0,00000000 0,00000000 1,68000000 2,00000000 3,36

GALPAO 3

DESCONTOS 0,00000000 0,00000000 -12,29000000 2,00000000 -24,58
155,84

7.2. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 155,84

C H M2 LADO QTD
GUARITA E LIXO 17,74000000 3,50000000 0,00000000 2,00000000 124,18
FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 2,00000000 19,80
DO GALPAO 2
FECHAMENTO DO PORTAO 3,00000000 3,30000000 0,00000000 2,00000000 19,80

DO GALPAO 3




OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DE MUDANGA

FECHAMENTO DE JANELAS 0,00000000 0,00000000 6,64000000 2,00000000 13,28

FECHAMENTO DE PORTA NO 0,00000000 0,00000000 1,68000000 2,00000000 3,36

GALPAO 3

DESCONTOS 0,00000000 0,00000000 -12,29000000 2,00000000 -24,58
155,84

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 155,84

8.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

UN QTD

2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

8.4. 93657 DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

8.5. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN QTD

3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

8.6. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

8.7. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN QTD

1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

8.10. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

M QTD

144,78000000 144,78

144,78




OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DE MUDANGA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 144,78

8.11. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

M Q1D
141,30000000 141,30

141,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 141,30

8.13. COM-05 LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 (UN)(ADP-ORSE-

UN QTD

GUARITA E LIXO 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

8.14. COM-04 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)-ADP-ORSE-

UN QTD

ESTACIONAMENTO E 6,00000000 6,00
FACHADA

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

8.15. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 (UN)

UN QTD

2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

9.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

M2 QTD

GUARIATA, MARQUISES E 29,91000000 29,91
LIXO

29,91

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,91

9.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

M2 QTD

GUARIATA, MARQUISES E 29,91000000 29,91
LIXO

29,91

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,91

9.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)



OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

M2 Q1D

GUARIATA, MARQUISES E 29,91000000 29,91
LIXO

ESTADO DE MUDANGA

29,91

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,91

9.4. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

c H QTD
DEPOSITO 53,92000000 5,18000000 279,31
ESTACIONAMENTO 35,60000000 6,32000000 224,99
ESTACIONAMENTO 34,34000000 4,37000000 150,07
ESTACIONAMENTO 36,44000000 3,90000000 142,12
DESCONTO -3,00000000 2,40000000 -7,20
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
DESCONTO -0,90000000 2,10000000 -1,89
DESCONTO -1,60000000 2,10000000 -3,36
DESCONTO -1,60000000 2,10000000 -3,36
FACHADA 44,34000000 3,90000000 172,93
FACHADA(EMPENA -ALTURA 9,70000000 1,46000000 14,16
MEDIA 1,46)
RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000 30,30
DESCONTO -3,00000000 2,40000000 -7,20
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
GUARITA 8,00000000 3,00000000 24,00
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
1.004,67

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.004,67

9.5. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

C H QTD
FACHADA 44,34000000 3,90000000 172,93
FACHADA(EMPENA -ALTURA 9,70000000 1,46000000 14,16
MEDIA 1,46)
RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000 30,30
DESCONTO -3,00000000 2,40000000 -7,20
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
GUARITA 8,00000000 3,00000000 24,00
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
GUARITA EXTERNA 1,41000000 3,90000000 5,50
GUARITA EXTERNA 5,04000000 3,90000000 19,66
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
249,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 249,15

9.6. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)



ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

(o H QTD
DEPOSITO 53,92000000 5,18000000 279,31
ESTACIONAMENTO 35,60000000 6,32000000 224,99
ESTACIONAMENTO 34,34000000 4,37000000 150,07
ESTACIONAMENTO 36,44000000 3,90000000 142,12
DESCONTO -3,00000000 2,40000000 -7,20
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
DESCONTO -0,90000000 2,10000000 -1,89
DESCONTO -1,60000000 2,10000000 -3,36
DESCONTO -1,60000000 2,10000000 -3,36
FACHADA 44,34000000 3,90000000 172,93
FACHADA(EMPENA -ALTURA 9,70000000 1,46000000 14,16
MEDIA 1,46)
RECUOS DA FACHADA 8,08000000 3,75000000 30,30
DESCONTO -3,00000000 2,40000000 -7,20
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
GUARITA 8,00000000 3,00000000 24,00
DESCONTO -0,70000000 2,10000000 -1,47
DESCONTO -2,90000000 1,25000000 -3,63
1.004,67

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.004,67

9.7. 102507 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

M

QTD

27,00000000

27,00

27,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 27,00

10.1. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,

C

H

Q1D

PORTAO DE ENTRADA

3,00000000

2,40000000

7,20

7,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,20

10.2. 00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO -

C

H

QTD

PORTA DO LIXO

2,74000000

2,40000000

6,58

6,58

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,58

10.3. COM-03 PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS E

C H QTD
GUARITA 0,76000000 2,10000000 1,60
ACESSO A SEPLAG 0,90000000 2,10000000 1,89
ACESSO AO DEPOSITO 1,60000000 2,10000000 3,36




OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DE MUDANGA

| I | 6.5

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,85

10.4. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO

C H QTD

GUARITA 2,10000000 1,25000000 2,63

2,63

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,63

10.5. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,

C H QTD

JANELA GUARITA 0,79000000 1,25000000 0,99

0,99

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,99

10.6. 99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 (M2)

C H QTD

JANELA DA GUARITA 2,89000000 1,25000000 3,61

3,61

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,61

10.7. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM

C H QUANT Q1D

JANELAS DO DEPOSITO 3,00000000 0,50000000 2,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

11.1. 101750 PISO CIMENTADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA

m2 QTD

ESTACIONAMENTO 596,41000000 596,41

596,41

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 596,41

11.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

C L QTD
GUARITA 2,00000000 2,00000000 4,00
AREA DO LIXO 2,74000000 2,29000000 6,27
10,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10,27

11.3. 87261 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM



OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

C L QTD
GUARITA 2,00000000 2,00000000 4,00

ESTADO DE MUDANGA

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,00

11.4. 94992 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

C L QTD
PASSEIO 44,38000000 2,00000000 88,76

88,76

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 88,76

11.5. COM-14 JATEAMENTO PARA REMOGAO DE CROSTAS NO CONCRETO-(APD-ORSE-504927) (m2)

area Q1D

depdsito 163,00000000 163,00

163,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 163,00

12.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M QTD

DEPOSITO 17,80000000 17,80

17,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,80

12.2. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M QTD

ESTACIONAMENTO 24,44000000 24,44

24,44

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 24,44

12.3. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

C QTD

5,22000000 5,22

5,22

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,22

12.4. 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M QTD

1,80000000 1,80

1,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,80



. GOVERNO I OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
e PER LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO L BDI 1: 22,77 %; BDI 2:14,02 %
ot co FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESON DATA: 12/02/2026

MEMORIA DE CALCULO

12.5. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

UN Q1D

3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

12.6. 103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:

UN QTD

ESTACIONAMENTO 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

Documento assinado digitalmente
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GOVERNO®

ESTADO DE MUDANGA

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG
LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

BDI1:22,77 %; BDI 2:14,02 %
DATA: 12/02/2026

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela

B 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 32.962,54
R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,51 R$ 6.592,50 R$ 32.962,54
100,00% 100,00%

2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 27.541,12
R$ 27.541,12 R$ 27.541,12
100,00% 100,00%

3 ALVENARIA R$ 11.235,84
R$ 11.235,84 R$ 11.235,84
100,00% 100,00%

4 INFRAESTRUTURA R$ 9.354,73
R$ 9.354,73 R$ 9.354,73
100,00% 100,00%

5 SUPERESTRUTURA R$ 26.018,12
R$ 26.018,12 R$ 26.018,12
40,00% 60,00% 100,00%

6 COBERTURA R$ 152.086,25
R$ 60.834,50 R$ 91.251,75 R$ 152.086,25
100,00% 100,00%

7 REVESTIMENTO R$ 7.167,08
R$ 7.167,08 R$ 7.167,08
) 100,00% 100,00%

8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.190,16
R$ 3.190,16 R$ 3.190,16
100,00% 100,00%

9 PINTURA R$ 31.597,00
R$ 31.597,00 R$ 31.597,00
50,00% 50,00% 100,00%

10 ESQUADRIAS R$ 24.421,15
R$ 12.210,58 R$ 12.210,57 R$ 24.421,15
100,00% 100,00%

11 PISO R$ 52.484,19
R$ 52.484,19 R$ 52.484,19
50,00% 50,00% 100,00%

12 DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.399,69
R$ 4.199,85 R$ 4.199,84 R$ 8.399,69

R$ 54.724,20 R$ 93.445,13 R$ 105.011,34 R$ 78.677,29 R$ 54.599,91
R$ 386.457,87 R$ 386.457,87
R$ 54.724,20 R$ 148.169,33 R$ 253.180,67 R$ 331.857,96 R$ 386.457,87

govb
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GOVERNO E

C

= ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

FONTES: SINAPI-PE 01/2026

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

COMPOSICAO DO BDI 1-SERVIGOS

BDI 1:22,77 %; BDI 2:14,02 %

DATA: 12/02/2026

CALCULO DE BDI

Construcao e Reforma de
quaisquer Edificagées inclusive
Unidades Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso Agropecuario,
Estagoes p/Trens/Metrés, Estadios
e Quadras Esportivas Instalagoes
p/Embarque/Desembarque de
passageiros em Aeroportos,
Rodoviarias, Portos, etc., Pérticos,
Mirantes e outros Edificios de
finalidade turistica

Construgao de Rodovias,
Ferrovias, Pistas de Aeroportos,
Pontes, Viadutos, Metros,
Tuneis, Barreiras Acusticas,
Pragas de Pedagio, Sinalizagao
de Rodovias e Aeroportos,
Placas de Sinalizagao de
Trafego e Semelhantes, Infra
Viaria Urbana, Estacionamento
de Veiculos, Pragas, Calgadas
p/Pedestres, Elevados,
Passarelas, Ciclovias e VLT

Abastecimento de Agua,
Coleta de Esgoto

Fornecimento de materiais e

equipamentos

Item componente do BDI % Informado 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q
Administragdo Central ( AC) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11
Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22
Impostos (1) - PIS, COFINS, ISSQN 7,15 Conforme Legislagdo Especifica
Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio 3°Q
2) Os Tributos normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS
(variavel até 5,00% conforme o municipio). Construggo de Edificios 20,34 22,12 25,00
3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do
TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construgdo de Rodovias e Ferrovias 19,60 20,97 24,23
BDl = 22,77°/o Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: EstagBes e Redes de Distribui¢do de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
1+ AC+G+R)*(A+DF)*(A+ L . . . .
BDI = {|:( )" ( ) *C )J — 1} *100 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

1—7

Observacgoes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:

Construcao de Rodovias, Ferrovias, Pracas de Pedagio, Sinalizacdo de Rodovias e Aeroportos

0OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
0S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MEDIOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

BDI ={{[(1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L)} / (1-1)} - 1 } x 100

Documento assinado digitalmente
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GOVERNO[C

OBRA: REVITALIZAGAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

o : ny LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE
FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

CcO

a3 ESTADO DE MUDANGCA

COMPOSICAO DO BDI 2-EQUIPAMENTOS

BDI 1: 22,77 %
BDI 2: 14,02 %

DATA: 12/02/2026

CALCULO DE BDI

Construcao e Reforma de
quaisquer Edificagoes inclusive
Unidades Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso Agropecuario,
Estagoes p/Trens/Metros, Estadios
e Quadras Esportivas Instalagées
p/Embarque/Desembarque de
passageiros em Aeroportos,
Rodoviarias, Portos, etc., Porticos,
Mirantes e outros Edificios de
finalidade turistica

Construcao de Rodovias,
Ferrovias, Pistas de Aeroportos,
Pontes, Viadutos, Metros,
Tuneis, Barreiras Acusticas,
Pragas de Pedagio, Sinalizagcao

de Rodovias e Aeroportos, Abastecimento de Agua,

Placas de Sinalizagao de Trafego Coleta de Esgoto

e Semelhantes, Infra Viaria
Urbana, Estacionamento de
Veiculos, Pragas, Calcadas
p/Pedestres, Elevados,
Passarelas, Ciclovias e VLT

Fornecimento de materiais e
equipamentos

Item componente do BDI % Informado 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q 1°Q Médio 3°Q
Administragdo Central ( AC) 3,45 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49
Seguro (S) e Garantia (G) 0,30 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 0,85 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11
Lucro (L) 4,14 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22
Impostos (1) - PIS, COFINS, ISSQN 3,65 Conforme Legislagdo Especifica
Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio 3°Q
2) Os Tributos normalmente aplicaveis sao: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS
(variavel até 5,00% conforme o municipio). Construcio de Edificios 20,34 22,12 25,00
3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do
TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construgdo de Rodovias e Ferrovias 19,60 20,97 24,23
B.D.l = 14,02% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Formula Utilizada: Estacdes e Redes de Distribuicio de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
1+ AC+G+RY*A+DF)*(1+ L : . 5 .
BDJ = {|:( )" ( )" ( )J — 1} *100 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

1—7

Observagoes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:

Construcao de Rodovias, Ferrovias, Pracas de Pedagio, Sinalizacdo de Rodovias e Aeroportos

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MEDIOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

BDI ={{[(1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L)} / (1-1)} - 1 } x 100
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Data: 05/06/2026 14:06:03-0300
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ESTADO DE MUDANGA

OBRA: REVITALIZACAO DO GALPAO ANEXO A SEDE DA SEPLAG

LOCAL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE PERNABUCO -SEPLAG - RECIFE/PE

FONTES: SINAPI-PE 01/2026 ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAD DE OBRA

BDI1:22,77 %; BDI 2
DATA: 12/02/2026

k]
Al |INES 10,005 10,005 20,00% 20.00%
AZ |SESI 1.50% 1.50% 150% 1.50%
A3 |SENAI 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
A4 |IMCRA 0, 20% 0, 205 0 20% 0, 20%
AL |SEBRAE 0, =0% 1,605 0,60% 0. 50%
AE |Saldrio Educacdo 2,505 2.50% 250% 2,505
AT |Seguro Contra Acidentas de Trabalha 3,005 3,005 3.00% 3,005
AE |FGTS B,00% 8,005 8005 B,00%
AQ | SECONCI 0, 00% 10,0056 0005 0,003
A Tatal 26 805% 215,805 36,B0% 36, 805%
wl
Bl |Repouza 3amanal Remunerada 17 88% N3p indde 17, EB% N&p incide
B2 |Feriados 4,39% N3o indde 4205, Ko incide
B3 |Auxilia - Enfermidada 0,B8% 0,675 088 0,675
B4 |13% Saldrio 10,93% 8.30% 10,23% B.30%
BS |Licznga Paternidade 0,07% 0055 T07H 0,05%
B&  |Faltas Justificadas 0, 73% 0,555 0,735 0,55%:
BY Dias da Chuwas 2,12% H3o incda 213% Mio incida
BE |Auxilio Addente de Trabalho 0,03% 0,025 0035 0,02%
BY |Fériaz Gozadas 10045 7525 10,04% 7.62%
B10 |Saldrio Matemidade 0L0%; 035 0045 0,03%
B Total A7 0% 17,25% 47 01% 17 25%
C1 |Awiso Prévio Indenizado 5. 18% 4,015 5 2EM 4,01%
2 |Awiso Prévio Trabalhado 0,14% 0,105 0 14% 0, 10%
3 |Férias Indenizadas 4,050% 3,765 4955 3, 76%
Cd | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,24% 1.70% 224% 1.70%
5 |Indenizagdo Adicional 0,34% 0,345 0245 0,.34%
C Total 5 9.91% 13 053 %
0
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar IMMS sobre 130, conformea Lai o 1151% 3,795 17,30 E,35%:
14 573 3024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Avisa Pravia
D2 |Trabalhado & Reincidéncia do FETS sobre 0.46% 0355 04T 0.36%
Avizo Prévio Indenizado
[+] Total 11 .97% 1,145 17 77% 6,71%
TOTAL[A+B+C4D) 08 B3% 58,10% 11463% T0,67%

ENCAGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO: 114,63% H, 70,67%MES
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