Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

PREGAO ELETRONICO

CORE MT CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC DE MATO GROSSO

PREGAO ELETRONICO N2 90012/2025

Processo Administrativo n° 12/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) CORE MT CONSELHO REGIONAL DOS REP
COMERC DE MATO GROSSO, por meio do(a)Setor de Licitagdes e Contratos, sediado(a)Avenida
Ipiranga, 645, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiaba/MT, CEP 78032-90, realizara licitacdo, na
modalidade Pregdo Eletronico, na forma Eletronica, com critério de julgamento Menor Preco, Lei n® 14.133,
de 12 de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital.

Data da Sessdo Publica: 17/04/2025
Hora Inicial: 08:00 HORARIO DE BRASILIA
Valor global: R$ 179.671,75

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor preco global

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é Aquisicdo de equipamentos e licengas necessarias para a infraestrutura
de Tecnologia da Informacdo (servidor, rack, switch, bateria compativel com nobreak e licengas de sistemas
operacionais para maquinas fisicas e virtuais) para atender as demandas do Core-MT. conforme condicGes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, formado por 8 (oito) itens, conforme tabela constante no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicGes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos d6rgdos responsdveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdgo no momento da
habilitacao.

2.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.7. Ndo poderdo disputar esta licitacdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaborac¢do do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdao de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdao de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

2.7.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.7.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.7.4. e 2.7.5. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do érgdo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.4. e 2.7.5. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢Oes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitacGes e contratag¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n2

14.133/2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7.12. estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura
da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢dao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n214.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de
2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinala¢do do
campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.6. Ndo poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

3.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;
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3.6.4. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo
beneficiada pela Lei Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.6.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econ6mica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

3.6.9. resultante ou remanescente de cisdao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

3.6.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de
pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢Ges previstas na Lei
n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagcao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apoés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
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3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11. possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor unitédrio do grupo expresso em Reais (RS)
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serd a que corresponde
a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por
documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS
dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdao, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitédrio do item

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de RS 1,00
(um real)

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
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5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermedidrios.

5.11.3. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificagdo .

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagGes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo Eletronico, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacgdes dos §§12 e 22 do art. 42 da

Lei n2 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

Pég. 8 de 20

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: rh@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18.5. A obtenc¢do do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

5.19.1.2 avaliagdao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagGes dos drgdos de
controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.19.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade
de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

5.19.2.2 empresas brasileiras;
5.19.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

5.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Pregoeiro podera negociar condi¢des
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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5.21.1. A negociagdao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.21.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.21.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatdrio.

5.21.4. O Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmag¢do daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.21.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992. , também ocorrerd no nome e
no CPF do sécio majoritdrio da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n23/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n2
3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.
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6.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro verificara se
faz jus ao beneficio.

6.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da
margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de
preferéncia.

6.5. Verificadas as condi¢gdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido,
o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢do ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;
6.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sé sera considerada apds diligéncia
do Pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicGes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semiintegrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado e pela superag¢do de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do
regime de execucao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

a

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢cdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semiintegrada e contrata¢do integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.10.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade;

6.10.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.

6.10.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condi¢Bes para a justa
remuneragdo do servigo.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que n3o haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo
aceitacao da proposta.
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6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.15. Os resultados das avaliacées serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifica¢des previstas neste Edital, a proposta do
licitante serd recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara
a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagGes constantes no
Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo
livre.

7.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n2
14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declara¢cdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacGes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n?

14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta econOmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracao data e hordrio
exclusivos, a ser agendado pelo telefone 65 3322-3090 ou por e-mail licitacao@core-mt.org.br., de modo
gue seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item
por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n2
3/2018, art. 72, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certidGes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Pregoeiro.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagédo
ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):
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7.14.1. complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdao de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participa¢do na licitacdo
(art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente

8.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 5
(cinco) dias uteis; ou

c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da
notificacdo pela Administracgdo.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

8.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as
disposi¢cOes da Lei n2 14.133, de 2021;

8.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

8.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
n2 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
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8.5. Os prazos dos itens 8.2. e 8.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

8.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos
ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagcdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢&do ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestacdo da intenc¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico licitacao@core-mt.org.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
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10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declara¢cdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagao

10.1.5. fraudar a licitacdo;

10.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:
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10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 10% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 20%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sang¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragGes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como
pelas infracGes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
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proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral dos danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

10.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n2
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelos
seguintes meios: e-mail licitacao@core-mt.org.br

11.4. As impugnacgodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

11.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

12.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realiza¢do do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario,
pelo Pregoeiro.
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12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horério de
Brasilia - DF.

12.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurancga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://core-mt.org.br/

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia.

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

12.11.3. ANEXO Il - Mapa de Risco

12.11.4. ANEXO IV - Termo de Referéncia

12.11.5. ANEXO V - Modelo de Proposta

12.11.6. ANEXO VI - Modelo de Minuta de Contrato

Cuiaba, 2 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente

b LIVIA LEIA DA SILVA
g ol Data: 01/04/2025 12:33:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIVIA LEIA DA SILVA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa
do planejamento de uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solucéo. Ele serve de base ao Termo de Referéncia a
ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratacao.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de
demanda registrada no Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solucdes identificadas,
fornecendo as informacgdes necessarias para subsidiar a tomada de deciséo e o
prosseguimento do respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Inciso Xl, do art. 2° e art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022.

1. IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE

O presente estudo técnico preliminar tem como objetivo justificar a aquisicao
de equipamentos e licencas necessarias para a infraestrutura de Tecnologia da

Informacao do Core-MT.

A proposta envolve a aquisicdo de um servidor tipo Rack 2U, um rack 24U,
um switch de 48 portas, um banco de baterias compativel com nobreak UPS de 3.000
VA, e licencas de sistemas operacionais para maquinas fisicas e virtuais, visando
atender as demandas de performance, escalabilidade e continuidade dos servicos no
Data Center do Core-MT, conforme as necessidades identificadas para garantir o bom
funcionamento da infraestrutura de TIl, com a devida seguranca, confiabilidade e

performance.
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Atualmente, toda a infraestrutura de Tl do Core-MT é terceirizada, e a
instituicdo busca migrar essa estrutura para um ambiente interno, proporcionando
maior controle, seguranca, desempenho e eficiéncia operacional. Essa iniciativa faz
parte de um projeto estratégico de modernizacdo tecnologica, permitindo a

implantacdo de solu¢des mais avancadas e alinhadas as necessidades institucionais.

Como parte desse processo, o Core-MT esta investindo na infraestrutura
fisica e virtual do seu Data Center. A reforma da sala do servidor esta em andamento
para garantir um ambiente adequado, seguro e preparado para suportar a nova
infraestrutura de TI. A aquisicdo dos novos equipamentos € um passo fundamental

para garantir a eficiéncia e continuidade das operacdes institucionais.

2. ANALISE DE VIABILIDADE DE CONTRATACAO

A viabilidade da contratacdo para a migracao da infraestrutura de Tl do Core-
MT baseia-se na necessidade de consolidar um ambiente tecnolégico proprio,
eliminando a dependéncia de servicos terceirizados e garantindo maior desempenho,
seguranca e escalabilidade. Para atender a essas necessidades, foram definidos os

seguintes requisitos técnicos e operacionais:

2.1. Definicao e a especificacao dos requisitos

Sao Requisitos Técnicos:

) Servidor Rack 2U de Alto Desempenho: Equipamento com
processador de arquitetura x86-64, com no minimo 12 ndcleos e 24
threads, frequéncia minima de 2.1 GHz, suportando virtualizacao.

Memoéria RAM de no minimo 64 GB DDR4, expansivel, com
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armazenamento SSD configurado em RAID-5 para garantir alta
capacidade de processamento e armazenamento de dados essenciais.
Switch de Rede Gerenciavel de Camada 2, com 48 portas:
Equipamento essencial para expandir a conectividade da rede,
proporcionando baixa laténcia e alta disponibilidade na comunicacéo
entre os sistemas internos, com suporte para VLANs, QoS e
gerenciamento remoto.
Banco de Baterias Compativel com Nobreak de 3.000 VA: Banco de
baterias VRLA, com configuracdo minima de 12x 12V/18Ah,
assegurando a continuidade dos servigcos essenciais.
Licencas de Sistema Operacional para Maquinas Fisicas e Virtuais:
Licengcas para sistema operacional compativel com a versdo mais
recente do Windows Server, permitindo a criacdo de até duas maquinas
virtuais, otimizando a alocacéo de recursos computacionais e facilitando
a administracao da infraestrutura de TI.
O rack para instalacédo do servidor Tipo Rack 2U no Data Center do
Core-MT segue o padrédo de 19 polegadas, com altura de 24U, sendo
compativel com a instalacdo de servidores 2U. Sua profundidade é
adequada para garantir o encaixe correto e a circulacdo de ar
necessaria para um resfriamento eficiente. Inclui trilhos metalicos para
instalacdo e um kit de gerenciamento de cabos, proporcionando
organizacdo e otimizacdo do espaco. Possui uma estrutura robusta,
fabricada em material resistente, garantindo seguranca e estabilidade
para servidores e outros equipamentos. Além disso, conta com um
sistema de ventilacdo que permite um fluxo de ar adequado, mantendo a

temperatura dos servidores dentro dos limites operacionais ideais.

Sé&o Requisitos Operacionais:
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Infraestrutura Fisica: O Core-MT esta reformando sua sala de Data
Center, garantindo um ambiente adequado para a instalacdo dos novos
equipamentos, com controle de temperatura, seguranca fisica e elétrica;
Seguranca e Compliance: A nova estrutura deve atender as normas de
seguranca da informagcdo, garantindo a protecdo dos dados
institucionais e conformidade com legislacdes aplicaveis;

Suporte e Manutencédo: Os equipamentos adquiridos devem contar
com garantia e suporte técnico especializado, assegurando a resolucéo
rapida de eventuais problemas operacionais.

Escalabilidade e Eficiéncia: A solucdo proposta deve permitir futuras
expansbes de capacidade, evitando investimentos desnecessarios a
curto prazo e garantindo o crescimento sustentavel da infraestrutura

tecnoldgica.

Com a definicbes desses requisitos, a contratacdo se mostra viavel e

essencial para a modernizagdo do Core-MT, consolidando uma infraestrutura

tecnoldgica propria, segura e eficiente.

Abaixo alguns fornecedores de servidores de rede do tipo Rack:

l. Dell Technologies: https://www.dell.com/pt-

br/dt/servers/index.htm#section=rack-servers

1. Lenovo: https://www.lenovo.com/br/pt/data-center/servers/rack-

servers/c/racks

1. HP: https://hpservidores.com.br/

V. Huawei: https://e.huawei.com/br/solutions/hic

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO
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A contratacdo dos novos equipamentos e infraestrutura de TI tem como
principal objetivo garantir a migragdo da estrutura terceirizada para um ambiente
interno, proporcionando maior eficiéncia, controle e seguranca para as operacoes do

Core-MT. Com essa iniciativa, espera-se alcancar os seguintes objetivos:

3.1. Melhoria no Desempenho e Capacidade Operacional

Sao objetivos a serem alcancados quanto a melhoria no desempenho e

capacidade operacional:

e Implantacdo de um servidor de alto desempenho para suportar
aplicagbes institucionais criticas, garantindo maior velocidade no
processamento de dados;

e Reducado de laténcia e aumento da eficiéncia na comunicacdo entre
0s sistemas internos com a aquisi¢cdo de um switch de 48 portas;

e Implementacdo de maquinas virtuais para otimizar a alocacdo de

recursos e permitir a melhor gestdo do ambiente tecnoldgico.

3.2. Maior Seguranca e Confiabilidade dos Dados

Sao objetivos a serem alcancados para que haja maior seguranca e

confiabilidade no tratamento dos dados e informacfes da organizacéo, quais seja:

e Controle total sobre os dados institucionais, eliminando riscos
associados a terceirizacdo da infraestrutura de TI;
e Maior protecao contra falhas elétricas e instabilidades no fornecimento

de energia por meio da instalacdo de um banco de baterias com
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autonomia adequada para garantir a continuidade dos servigos
essenciais durante interrupgdes de energia;
Fortalecimento da seguranca digital e fisica do Data Center,

garantindo integridade e disponibilidade das informagoes.

3.3. Reducéao de Custos e Independéncia Tecnologica

A implementacdo do projeto visa reduzir custos e alcancar independéncia

tecnolégica em sua estrutura para o especial fim de:

e Diminuicdo dos gastos com terceirizagdo de TI, reduzindo
despesas recorrentes e aumentando a eficiéncia no uso de recursos
financeiros;

e Maior independéncia na gestdo dos servigcos tecnoldgicos,
reduzindo a necessidade de suporte externo e permitindo maior

autonomia na administracao da infraestrutura.

3.4. Modernizacao e Expansao da Infraestrutura de Tl

Sao objetivos ainda, a modernizacdo e expansdo da infraestrutura de

Tecnologia da Informacéo (Tl), de forma que haja:

e Alinhamento do Core-MT as melhores préaticas de governanca
tecnoldgica, garantindo conformidade com normas de seguranca e
protecdo de dados;

e Capacidade de escalabilidade futura, permitindo ampliacdes sem

necessidade de novos investimentos de grande porte a curto prazo;
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e Suporte a transformacado digital da instituicdo, garantindo maior
agilidade e eficiéncia na prestagéo de servicos.

A concretizacdo desses objetivos permitird ao Core-MT operar com maior
eficiéncia e confiabilidade, consolidando sua infraestrutura tecnol6gica como um pilar

estratégico para o crescimento institucional.

4. DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS

A migragdo da infraestrutura de TI terceirizada para um ambiente interno
exige a implementacdo de uma solucéo tecnoldgica robusta, segura e escalavel. Para
atender a essa demanda, foram identificadas necessidades especificas e requisitos

técnicos e operacionais que garantirdo o sucesso da nova infraestrutura do Core-MT.

4.1. Identificacao das Necessidades de Negocio

A implementacdo de uma infraestrutura préopria de Tl visa atender as
demandas estratégicas do Core-MT, garantindo maior seguranca, eficiéncia e
independéncia operacional. As principais necessidades incluem:

. Controle total sobre os sistemas e dados institucionais,
reduzindo riscos de indisponibilidade e vulnerabilidades
associadas a terceirizacao.

. Melhor desempenho dos servicos digitais internos,
proporcionando maior agilidade no atendimento as demandas
institucionais.

. Expansdo da infraestrutura tecnolégica para suportar

crescimento futuro e novas solugdes de TI.
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. Reducéao de custos operacionais a longo prazo, eliminando

despesas recorrentes com terceirizagao.

4.2. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

A infraestrutura de Tl a ser implantada deve seguir 0s seguintes padroes:
. Servidor Torre de Alto Desempenho com capacidade
para rodar aplicacfes criticas e hospedar maquinas virtuais.
. Switch de Rede de Camada 2, com 48 portas, para
ampliacdo da conectividade e garantia de performance na rede.
. Banco de baterias VRLA, com configuracdo minima de
12x 12V/18Ah, compativel com nobreak de 3.000 VA, garantindo
autonomia adequada durante falhas de energia.
« Ambiente virtualizado com suporte ao sistema operacional Windows Server
2022 Standard para otimizac&o dos recursos computacionais.
o Infraestrutura escalavel e preparada para futuras expansdes, sem

necessidade de substituicdo completa dos equipamentos.

4.3. Requisitos Temporais

A aquisicao, entrega e instalacdo dos equipamentos deverdo ser concluidas

no prazo maximo de 45 dias a partir da emissédo da ordem de compra.

A configuracéo, instalacdo e migracao dos sistemas deverdo ser finalizadas

em até 10 dias apos a entrega dos equipamentos.

O suporte técnico e garantia deverdo ser prestados durante todo o periodo de

vigéncia contratual, conforme definido na garantia dos produtos.
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4.4. Requisitos de Experiéncia Profissional e Formacao da Equipe
Contratada

A CONTRATADA devera apresentar atestado de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove o fornecimento de

equipamentos servidores de rede similares aos que € objeto deste documento,

respeitando os prazos e exigéncias contratuais.

A CONTRATADA devera apresentar atestado que comprove a prestacao de
servicos de assisténcia técnica préopria ou do fabricante aos equipamentos fornecidos
durante o periodo da garantia, atestando os bons servicos e a qualidade do

atendimento da empresa.

Os servicos de garantia, suporte técnico e atualizacdo dos equipamentos
terdo seu foco na qualidade e conformidade das atividades e entregas, medidos por
niveis minimos de servico (NMS), devendo a CONTRATADA alocar profissionais
adequados ao efetivo cumprimento das atividades e respectivos indicadores de

afericao.

4.5. Requisitos de Experiéncia Profissional e Formacao da Equipe
Contratada

A empresa contratada devera seguir uma abordagem estruturada para
implementacéo da solucéo, incluindo:
. Planejamento detalhado das etapas de entrega, instalacdo

e configuracéo;
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. Documentacdo completa das configuracbes realizadas,
garantindo rastreabilidade das implementacgdes;
. Testes e validacdes poOs-implantacdo para assegurar o

funcionamento correto dos sistemas.

4.6. Requisitos de Seguranca da Informacao

A CONTRATADA deve manter sigilo de todos os dados ou informacgdes do
CORE-MT obtidas em funcéo da prestacéo do servico contratado. Além disso, toda e
gualquer documentacdo gerada na prestacdo do servico sdo de propriedade e uso
exclusivo do CORE-MT. A CONTRATADA deve orientar seus empregados e/ou

prepostos nesse sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.

Uma vez que a publicidade da arquitetura de seguranca de uma instituicdo
demonstra informacdes sensiveis que podem subsidiar ataques cibernéticos, a
CONTRATADA néao poderé divulgar a solucdo de seguranca do CORE-MT ou usa-la
como “case” de apresentagcdo de marketing/técnica da empresa, sem a prévia

autorizacao por escrito do CORE-MT.

A formalizacdo da confidencialidade exigida neste requisito serd oficializada
por meio de um Termo de Confidencialidade sobre Seguranca da Informacao, no qual
a CONTRATADA se comprometera a respeitar todas as obrigacdes relacionadas com

confidencialidade e seguranca das informacgdes pertencentes ao CORE-MT.

Deve ser permitida a atualizacdo remota do firmware e dos arquivos de

configuracédo utilizados nos equipamentos.
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4.7. Requisitos de implantagao

Seré prevista uma reunido para inicio da execucao contratual até 10 (dez)

dias Uteis ap0Gs a assinatura do contrato, que servird para apresentacao da equipe da

CONTRATADA para a equipe técnica do CORE-MT, para esclarecimentos de

eventuais duvidas, cronogramas, controles, etc.

A CONTRATADA deveréa apresentar Plano Executivo que definira como sera

implantado completamente o servico e devera conter, no minimo, as seguintes

informacdes:

o Detalhamento das atividades com prazos de implantacéo,
incluindo atividades que necessitem de recursos, informacgdes e
envolvimento do CORE-MT;

o Indicacdo dos riscos e formas de mitigacao;

o O CORE-MT ira analisar o Plano-Executivo-Proposto a fim
de aprova-lo ou requerer alteracbes e devolvé-lo a
CONTRATADA, que devera reapresenta-lo com as alteracdes
em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento das solicitacdes;
o A instalacao e ativacdes pertinentes a implantacédo deverao
ser agendadas junto ao CORE-MT com antecedéncia minima de
01 (um) dia, prevendo a data e o horario em que as atividades
ocorrerao;

o A CONTRATADA deveré iniciar a implantacdo em até 10
(dez) dias teis, contatos a partir da entrega dos equipamentos;
o A discussao do cenario para seguir as melhores praticas de
redundancia e compliance sugeridos pelo fabricante deve ser

objeto da reunido supracitada;
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o A implantacdo da solugdo deve ser um servico conduzido
pela empresa CONTRATADA, sob fiscalizagdo do CORE-MT e

contemplar as seguintes fases/atividades;

o

o

Instalacéo fisica do servidor e organizagdo do rack;
Ligacao elétrica e instalacdo do banco de baterias;
Interligacgéo fisica entre servidores e switches seguindo
as melhores praticas de redundancia para redes,
guaisquer que sejam elas;

Configuragcdo da interface de gerenciamento para
acesso as consoles remotamente;

Atualizagdo de todos o0s componentes fisicos
(firmwares);

Instalacdo do software de gerenciamento centralizado;
Instalacdo e configuracdo do servico de abertura de
chamado automatico do fabricante;

Instalacdo e migracdo do Active Directory (AD);
Instalacdo e migragcdo das maquinas virtuais ja
existente incluido o servidor de banco de dados, Active
Directory (AD) e de Backup.

Associacdo dos servidores ao software de
gerenciamento centralizado e ao software de abertura
de chamado automatico do fabricante;

Instalacdo do Sistema Operacional Windows server
2022 stand Enterprise nos servidores;

Definicdes de endereco IP, DNS hostname e NTP;
Toda a implementacédo serd no formato de Hands-On
acompanhado por colaboradores da CONTRATANTE;

Relatorio de implementacéo;
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o Overview do ambiente ao final da implementacéo.

o Para garantir que a instalacdo nao afetard o ambiente do
CONTRATANTE, os procedimentos e atividades deverdo ser
realizados por técnicos devidamente qualificados nos produtos
envolvidos, comprovado no ato de entrega do Plano executivo;

o A implantacdo sera considerada concluida quando os
equipamentos estiverem instalados, configurados e em pleno

funcionamento.

4.8. Regquisitos de garantia, manutencao e suporte técnico

A garantia serd prestada pelo Fabricante e devera atender aos seguintes

requisitos:

o O Prazo de garantia padréo de todos os equipamentos sera
de;
o Servidor de Rack 2U — Minimo de 36 meses (3 anos),
com suporte 24/7 e atendimento onsite do fabricante.
o Switch L2, 24 portas — Minimo de 36 meses, incluindo
substituicdo de pecas e suporte remoto.
o Banco de Baterias VRLA — Garantia minima de 12
meses (1 ano) para baterias, podendo variar conforme
o fabricante.
o Licencas de Maquina Virtual e maquina fisica (Windows
Server 2022 Standard) Garantia e suporte conforme a
politica da Microsoft, geralmente com atualizacbes por

5 anos.
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o Devera disponibilizar gratuitamente suporte e atualizacéo
(UPDATE) dos softwares e firmwares para correcao de bugs e
implementacgdes de seguranca durante a garantia;
o Devera prestar garantia contra eventuais defeitos de
fabricacdo, acondicionamento e transporte verificados, bem
como prestar suporte técnico e atualizacéo de software;
o A garantia dos equipamentos fornecidos compreende o
atendimento a defeitos decorrentes de projeto, fabricacéo,
construgdo, montagem, acondicionamento, transporte ou
desgaste  prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a
substituicdo de pecas;
o A assisténcia técnica de garantia devera ser prestada pelo
fabricante dos servidores ou por empresa autorizada pelo
mesmo e realizada por pessoal especializado e qualificado, com
experiéncia no equipamento e/ou que tenha certificacéo técnica;
o Durante o prazo de garantia serd substituida sem 06nus
para 0 CONTRATANTE, a parte ou peca defeituosa, apés a
conclusdo do respectivo analista de atendimento de que ha a
necessidade de substituir uma peca ou recoloca-la no sistema,
salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado;
o Esta modalidade de cobertura de garantia devera,
obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de entrega dos
equipamentos e ndo serdo aceitos, em hipotese alguma, outros
condicionantes para o inicio da mesma como auditorias, estudos
ou avaliacdes técnicas prévias, aplicacbes de recomendacdes

por parte da contratada, etc.

Em relacdo ao Suporte técnico, o fabricante devera:
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o Disponibilizar gratuitamente suporte e atualizagao (update)

dos firmwares para correcdo de bugs e implementacbes de

seguranca durante toda a vida Gtil do equipamento;

o Fornecer a CONTRATANTE os meios de contato (telefone,

"e-mail", site web) com vistas a receber os chamados técnicos

para prestar os eventuais servigos de suporte;

o Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio

fabricante (informar url para comprovacgao), que permita verificar

a garantia do equipamento através da insercdo do seu nuamero

de série;

o Oferecer servico e ferramentas de diagnostico e

troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA

se conectam diretamente ao sistema do usuario através de uma

conexdo de Internet segura para agilizar e melhorar o processo

de solucao de problemas;

o Arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes da

execucao dos Servicos de Garantia aqui descritos, bem como a

responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que

estiverem sob sua guarda, arcando com quaisquer danos;

Oferecer administracdo remota dedicada a fim de propiciar as seguintes

o Disponibilizar o diagndstico preventivo de possiveis
problemas e ou defeitos nos componentes que possam ocorrer
durante o funcionamento dos equipamentos;

o Gerenciar atendimento de segundo nivel para quando os
problemas ndo forem resolvidos através de processos

padronizados atuando como ligacdo de Servicos para coordenar
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todos os recursos necesséarios a fim de enfrentar questdes
individuais de gravidade um ou problemas mais sistémicos;
o Gerenciar situacdo critica atuando como ponto de contato
Unico para resolucdo de problemas;
o Realizar avaliagbes destinadas a melhorar a eficiéncia
operacional, quando considerado necessario pelas partes;
o Realizar eventos remotos, periddicos, para atualizacédo de,
no minimo, 0s seguintes componentes:
o BIOS do sistema;
o Firmwares dos Servidores;
o Controlador de acesso remoto/placa de
gerenciamento;
o Drivers de NICs;
o Drivers de controladora de discos;
o Firmwares de backplane/midplane SCSI e SAS;
o Sempre que houver uma atualizagdo nos
componentes suportados sera realizado um
evento remoto, sem custo adicional e sem limite

maximo de eventos durante o contrato.

Devera atender aos chamados para manutencdo corretiva e substituir
guaisquer modulos defeituosos no(s) equipamento(s) e solucionar o problema,
devendo ser atendidas as condi¢ées definidas no NIVEIS MINIMOS DE SERVICO -
(NMS).

Sempre que houver uma atualizacdo nos componentes suportados sera
realizado um evento remoto, sem custo adicional e sem limite maximo de eventos

durante o contrato.

Péag. 17 de 44

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: secretaria@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br

17



Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

Os servicos de manutencdo, suporte e também em casos de necessidade de

atualizacéo de firmware deverdo estar disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7

(sete) dias por semana (inclusive feriados) através de acesso remoto por contato

telefénico ou via web para contato com técnicos para assisténcia a solucao de

problemas de hardware e softwares envolvidos na solugéo fornecida.

4.9. Normas técnicas (ABNT, INMETRO, etc) e padrées de qualidade com

as quais a Solucao de TIC devera estar em conformidade

Os servidores deverdo estar em conformidade com padrées NIST (National

Institute of Standards and Technology) NIST SP800-147B, NIST SP800-193, normas
IEC 60950 ou IEC62368, Energy Star, Rohs e Inmetro.

4.3.

deTIC

Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao

o Deverao ser fornecidos com a versdo recomendada pelo
fabricante, em seu ultimo release de BIOS/firmware, homogénea
em todos 0s equipamentos, disponibilizado até a data da entrega
dos produtos;

o Devem acompanhar documentacao técnica e manuais que
contenham informacdes suficientes para possibilitar a instalacéo,
configuragcdo e operacionalizacdo dos equipamentos. Tal
documentacéo podera ser fornecida em formato fisico ou digital,
em idioma portugués do Brasil ou inglés;

o Os produtos de hardware ofertados devem ser novos,

nunca terem sido utilizados e ndo terem sido descontinuados
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(ndo possuir end-of-life anunciado), ou seja, devem constar na
linha atual de comercializagédo e suporte do fabricante;
o Todos os equipamentos (hardware, software e licencas)
devem ser de um unico fabricante e possuirem configuracao
idéntica, de modo a garantir plena compatibilidade a fim de
mantermos o padréo de equipamentos na contratacao;
o Os produtos ofertados deverdo vir acompanhados de todos
0s cabos e acessoérios necessarios a completa instalacao,
configuracdo e operacdo dos mesmos, como cabos de forca,

cabos flat, e outros.

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

A estimativa da demanda para a aquisi¢ao dos bens e servicos de Tecnologia

da Informacdo e Comunicacdo (TIC) foi realizada com base nas necessidades

identificadas no planejamento estratégico do Core-MT, considerando a transicao da

infraestrutura terceirizada para um ambiente interno. A quantidade de equipamentos e

servicos foi determinada para garantir a continuidade das operacdes institucionais, a

seguranca da informacao e a escalabilidade futura.

Quantidade de Bens a serem adquiridos:

Servidor Rack de Alto Processador x86-64 com no 01 unidade

Desempenho

minimo 12 nucleos e 24 threads,
frequéncia minima de 2.1 GHz,
suporte a virtualizacdo, 64 GB
de RAM DDR4 expansivel e

armazenamento SSD em RAID-

Switch de Rede Gerenciavel O Switch de Rede Gerenciavel 01 unidade

deve ser um equipamento de
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camada 2 com 48 portas Gigabit
Ethernet, suporte a VLANS,
QoS, IGMP  Snooping e
agregacgéao de links.
Gerenciamento via web e CLI
(SSH, Telnet, SNMP e API
Restful opcional).
Banco de Baterias VRLA 12x Compativel com nobreak UPS 01 unidade
12V/18Ah 3.000 TITAN PRO.
Licencas de Maquina Fisica e | Microsoft Windows Server 2022 02 unidades
Virtual Standard, permitindo até duas
VMs
Rack para instalagcéo do Compativel com servidores 2U, 01 unidade
Servidor Tipo Rack 2U inclui trilhos metalicos e kit de
gerenciamento de cabos.
Estrutura robusta, ventilacdo
eficiente e circulagdo de ar
adequada.
Quantidade de servigos a serem adquiridos:
Item Descricao Quantidade
Instalacé@o e Configuracdo de Montagem fisica do servidor 01 Servico
Servidor com instalac@o de componentes
e configuracdo légica, incluindo
sistema  operacional, rede,
Active Directory e politicas de
seguranga.
Configuragédo e Integragdo do | Instalacéo fisica e integracéo a 01 Servico
Switch rede, com ajustes de IP, VLANS,
Qo0S, agregacdo de links e
protocolos de gerenciamento
remoto.
Instalacé@o e Configuracao de Instalac@o e integracdo a rede, 01 Servico
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Banco de Baterias e Nobreak

definicho de algoritmos de
balanceamento,  configuragédo
de failover e testes de

desempenho.

Migracéo dos Servigos do

Servidor Atual

Migracdo dos Servigos do
Servidor Atual consiste na
transferéncia  completa  dos
sistemas e dados para um novo
ambiente, garantindo
continuidade operacional,
seguranca e otimizacdo do
desempenho da infraestrutura
de TI.

A migracdo sera realizada de
forma planejada e estruturada,
abrangendo a transferéncia da
maquina virtual responséavel
pelo Active Directory (AD), que
gerencia a autenticacdo de
usuérios, politicas de seguranca
e controle de acessos na rede.
Além disso, sera feita a
migracdo completa do Sistema
Gerente, preservando todas as
configuragbes, permissdes e
integracdes existentes. O banco
de dados do sistema também
serqd transferido com total
seguranca, garantindo
integridade,  consisténcia e
desempenho adequado no novo
ambiente.

Para assegurar uma transigao
segura e eficiente, serdo

01 Servico
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realizados testes rigorosos e
validagcbes apOds a migracao,
garantindo que todos os
servicos estejam operacionais e
integrados corretamente. Esse
processo serd conduzido com
estratégias para  minimizar
impactos e indisponibilidades,
proporcionando uma migracao
eficiente e segura para 0 novo

servidor.

Suporte e Garantia Técnica Assisténcia remota e presencial 36 meses — 3 anos
24x7, manutencdo de hardware
e software, substituicdo de
pecas defeituosas e tempo de

resposta acordado.

A definicAo dessa demanda foi realizada com base na capacidade
operacional necesséaria, na escalabilidade da infraestrutura e na otimizacéo de
recursos, garantindo que a solucdo de TIC do Core-MT esteja alinhada com as
melhores praticas do setor e em conformidade com a Instru¢cdo Normativa SGD/ME
n° 94/2022.

6. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

O levantamento de solucfes para a modernizacdo da infraestrutura de Tl do
Core-MT foi conduzido com base nas melhores praticas do mercado, levando em

consideracao requisitos de desempenho, seguranca, escalabilidade e conformidade
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com a Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94/2022. O obijetivo principal € garantir que a
transicdo da infraestrutura terceirizada para um ambiente interno seja realizada com

eficiéncia, assegurando alta disponibilidade e continuidade dos servicos institucionais.

6.1. Abordagem Metodologica

Para identificar as melhores solu¢des, foi realizada uma analise comparativa
entre diferentes tecnologias e fornecedores, considerando 0s seguintes critérios:

. Compatibilidade tecnolégica com os sistemas existentes.
. Desempenho e escalabilidade, garantindo capacidade para
crescimento futuro.
. Seguranca da informacgéo, alinhada as normas ISO/IEC
27001 e & LGPD.
. Eficiéncia operacional, com solu¢cdes que simplificam a
administracao e o gerenciamento da infraestrutura de TI.
. Suporte técnico e garantia, assegurando atendimento
rapido em caso de falhas.
. Custo-beneficio, equilibrando investimento inicial e reducéo

de despesas operacionais futuras.

6.2. Abordagem Metodoldgica

6.2.1. Manutencéo da Infraestrutura Terceirizada

Vantagens:
¢ Sem necessidade de investimentos iniciais em hardware.

e Reducao de custos com manutencao interna.
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Desvantagens:
o Dependéncia de prestadores de servi¢co externos, reduzindo o controle sobre a
infraestrutura.
o Possiveis riscos de indisponibilidade e baixa flexibilidade para atender as
necessidades institucionais.

o Custos recorrentes elevados a longo prazo.

Alternativa descartada, pois nao atende aos objetivos estratégicos do Core-MT.

6.2.2. Adocao de Solugdes em Nuvem (Cloud Computing)

Vantagens:
o Alta escalabilidade e flexibilidade.

e Pagamento conforme o uso, reduzindo despesas iniciais.

Desvantagens:
o Custos variaveis, podendo aumentar conforme o crescimento da demanda.
e Riscos relacionados a privacidade e seguranca dos dados sensiveis.

o Dependéncia de conectividade com a internet para acesso aos servicos.

Alternativa considerada, mas descartada, pois ndo garante a independéncia

operacional desejada.

6.2.2 Aquisicao de Infraestrutura Fisica Propria (Solugcao Escolhida)
Vantagens:

o Total controle sobre a infraestrutura de TI.

e Maior seguranca para os dados institucionais.
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o Possibilidade de customizacdo e expansdo conforme as necessidades da
instituicao.
e Reducdo de custos a longo prazo, eliminando despesas recorrentes com

terceiros.

Desvantagens:
« Necessidade de investimento inicial mais elevado.

e Requer planejamento para implementagao e manutencgéo da infraestrutura.

Alternativa escolhida, pois atende plenamente aos objetivos estratégicos
do Core-MT, garantindo desempenho, seguranca e independéncia na gestdo da

infraestrutura de TI.

6.3. Solucao Tecnologica Escolhida

Com base na analise realizada, a solucéo escolhida para a modernizacédo da

infraestrutura de Tl do Core-MT contempla a seguinte configuracao:

I. Servidor de Rack 2U de Alto Desempenho
o Processador: Arquitetura x86-64, minimo 12 nucleos e 24
threads, frequéncia minima 2.1 GHz, com suporte a instrucdes
de virtualizacao.

o Memoria RAM: Minimo 64 GB DDR4-RDIMM 3200 MHz,
expansivel.

o Armazenamento: No minimo 4 unidades SSD de 960 GB
SAS RI 12 Ghps, com suporte a RAID-5.

o Portas traseiras: No minimo 1 porta USB 2.0, 1 porta USB

3.0, 2 portas Ethernet RJ-45 1Gbps, 1 porta VGA ou HDMI
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II. Rack Piso 24U
. Estrutura para acomodacao segura dos equipamentos de TI.

[ll. Switch L2, 48 portas
e Rede gerenciada, garantindo alta disponibilidade e segurangca na

comunicacao entre os sistemas.

IV.Banco de Baterias VRLA 12x 12V/18Ah
e Compativel com o Nobreak UPS 3.000 TITAN PRO.

V. Licencas de Maquina Virtual — Microsoft Windows Server 2022 Standard
o Permite a criacdo de até duas VMs para segmentacéo de servicos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO (OU CENARIO)

A solucdo definida para a modernizacdo da infraestrutura de Tl do Core-MT
consiste na implantacdo de um ambiente tecnolégico préprio, eliminando a
dependéncia de infraestrutura terceirizada e garantindo maior controle, seguranca,

desempenho e escalabilidade.

Essa nova estrutura sera composta por equipamentos de alto desempenho,
infraestrutura elétrica e de rede adequada e ambiente virtualizado, permitindo a

alocacdao eficiente de recursos e a otimizag¢do dos servicos institucionais.

7.1. Visao Geral da Solucéao
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A nova infraestrutura de Tl ser4 implementada dentro do Data Center do
Core-MT, em um ambiente climatizado, seguro e com redundancia energética. O
servidor de rack 2U de alto desempenho sera o nucleo da solugcdo, suportando

aplicacOes institucionais criticas e maquinas virtuais para segmentacao de servigos.

O rack piso 24U abrigara o servidor e demais equipamentos, garantindo
organizacao e eficiéncia no espaco fisico. O switch Fortinet de 48 portas assegurara
conectividade rapida e segura, promovendo a integracdo de todos os sistemas

internos.

Para evitar interrupcdes em caso de falha elétrica, sera implantado um banco
de baterias VRLA compativel com o nobreak UPS 3.000 TITAN PRO.

As licencas Microsoft Windows Server 2022 Standard permitirdo a criagéo e
gerenciamento de maquinas virtuais, otimizando a distribuicdo dos servicos internos e

melhorando a eficiéncia da TI.

7.2. Cenario Operacional Antes da Implantacao

Atualmente, a infraestrutura de Tl do Core-MT é terceirizada, gerando
dependéncia de prestadores externos, custos recorrentes e menor flexibilidade na

gestao dos sistemas. Os principais problemas enfrentados séo:

. Falta de controle total sobre os servicos e dados
institucionais.
. Baixa escalabilidade, dificultando a expansédo dos servi¢os
tecnolégicos.
. Desempenho limitado, causando atrasos no

processamento de informacdes.
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7.3. Cenario Operacional Apos a Implantacéao

Com a nova infraestrutura, o Core-MT ter4 um ambiente tecnoldgico interno,

moderno e alinhado as melhores praticas do setor. Os beneficios diretos incluem:

. Independéncia operacional, eliminando a necessidade de
terceirizacéo da infraestrutura de TI;

. Maior seguranga dos dados, com total controle sobre os
sistemas institucionais;

. Alta  disponibilidade dos servigcos, garantindo
redundancia energética e eficiéncia no processamento;

. Reducdo de custos operacionais, evitando despesas
recorrentes com infraestrutura externa;

. Melhoria no tempo de resposta, aumentando a agilidade
dos servicos prestados internamente;

. Capacidade de expanséo futura, permitindo crescimento
tecnolégico sem necessidade de grandes investimentos

adicionais.

7.4. Cenario Operacional Apos a Implantacao

A implantacéo sera realizada em trés fases principais:

o Fase 1 — Infraestrutura Fisica: Entrega e instalacdo do
servidor, rack, switch e banco de baterias;

o Fase 2 - Configuracdo: Implementacdo do ambiente
virtualizado e ajustes de seguranca;

o Fase 3 — Migracdo dos Sistemas: Transferéncia dos
servicos para a nova infraestrutura, realizada em um final de

semana para evitar impactos nas operacdes do Core-MT.

8. ANALISE COMPARATIVA DAS SOLUCOES
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A escolha da solugéo ideal para a modernizagédo da infraestrutura de Tl do
Core-MT foi baseada em uma analise comparativa detalhada, considerando diferentes
alternativas disponiveis no mercado. O objetivo dessa analise foi identificar a opcao
gue melhor atende as necessidades da instituicdo em termos de desempenho,
seguranca, escalabilidade, custo-beneficio e conformidade com as normas vigentes.

Para isso, foram avaliadas trés principais abordagens:
o Manutencao da infraestrutura terceirizada.
J Adocéao de solugbes em nuvem (Cloud Computing).
o Aquisicdo e implementacdo de infraestrutura propria

(solucéo escolhida).

8.1. Critérios de Comparacao

A anélise comparativa foi realizada com base nos seguintes critérios:
o Controle sobre a infraestrutura — Avaliacdo da
independéncia na gestéao dos servicos e dados;
o Seguranca da informacédo — Conformidade com normas e
protecao contra ameacas;
o Desempenho e disponibilidade — Capacidade de suportar
cargas de trabalho e minimizar tempo de inatividade;
o Escalabilidade - Facilidade de expansdo conforme o
crescimento da instituicao;
o Custo-beneficio — Andlise do investimento inicial e dos
custos operacionais ao longo do tempo;
o Tempo de implementacdo — Prazos para aquisicéo,

configuracdo e migracao dos servicos.
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8.2. Comparacao das Alternativas

A tabela a seguir apresenta a comparacao entre as trés solugdes analisadas:

Critério

Infraestrutura Terceirizada

Solugdo em Nuvem
(Cloud)

Infraestrutura

Prépria

(Escolhida)

Controle sobre os

Baixo — Dependéncia de

Médio — Dados ficam

Alto — Controle

servicos e dados terceiros. armazenados total pela equipe
externamente. interna.
Seguranca da Médio — Protecédo depende Alto — Seguranca Alto —
Informacado do prestador de servico.rede reforcada pelos Implementacéo
provedores de nuvem. de normas
ISO/IEC 27001 e
LGPD.

Desempenho e

Médio — Pode sofrer

Alto — Infraestrutura

Alto — Servidor

Disponibilidade instabilidade devido a escalavel e dedicado com alta
terceirizacao. disponivel. performance.
Escalabilidade Baixo — Custos recorrentes Médio — Custos Alto — Maior

elevados.

variaveis, pode se

tornar oneroso.

investimento
inicial, mas

economia a longo

prazo.
Tempo de Curto — Mantém o contrato Médio — Depende da Médio — Exige
Implementagéo atual. migracgéo dos tempo para
sistemas para a compra e

nuvem.

instalagdo, mas
garante
sustentabilidade.
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8.3. Justificativa para a Escolha da Infraestrutura Propria

Ap6s a andlise comparativa, a aquisicdo e implementacdo de uma
infraestrutura propria foi escolhida como a solugdo mais viadvel e estratégica para o

Core-MT. Essa decisao foi baseada nos seguintes fatores:

o Independéncia operacional — O Core-MT tera controle
total sobre seus dados e sistemas, eliminando a dependéncia de
terceiros;

o Maior seguranga — A nova infraestrutura seguird padrdes
rigidos de seguranca, garantindo protecdo contra-ataques e
falhas;

o Melhor desempenho e disponibilidade — O servidor de
rack 2U de alto desempenho, combinado com um switch de
48 portas e um banco de baterias VRLA, garantira um
ambiente de alta confiabilidade;

o Economia a longo prazo — Apesar do investimento inicial
maior, 0s custos operacionais serdo reduzidos, evitando
despesas recorrentes com provedores externos;

o Escalabilidade planejada — O rack piso 24U permitira
expansdo da infraestrutura conforme o crescimento da

demanda, sem necessidade de novas reestruturacdes imediatas.

A escolha da infraestrutura propria representa o melhor caminho para a
modernizacdo da TI do Core-MT, garantindo seguranca, eficiéncia e
sustentabilidade. Embora o modelo de nuvem ofereca flexibilidade, sua dependéncia
de provedores externos e custos variaveis foram fatores determinantes para sua néo

adocao.
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Com a implementacdo da nova infraestrutura, o Core-MT alcancara maior
autonomia tecnoldgica, melhor protecdo de dados e otimizacdo dos servigos
institucionais, garantindo uma gestdo mais eficiente e confiavel dos seus ativos

digitais.
9. REGISTRO DE SOLU(;OES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Durante o processo de levantamento e andlise das solucbes para a
modernizacdo da infraestrutura de Tl do Core-MT, algumas alternativas foram
consideradas inviaveis devido a limitacdes técnicas, operacionais, financeiras ou
estratégicas. A seguir, sdo apresentados o0s registros dessas solucbes e as

justificativas para sua nao adocao.

9.1. Infraestrutura Terceirizada (Manutencao do Modelo Atual)

A continuidade do modelo terceirizado foi considerada como uma alternativa
para evitar investimentos iniciais na aquisicdo de infraestrutura propria. Nesse
cenario, os servicos de Tl permaneceriam sob responsabilidade de um prestador

externo.

Sao motivos para ndo adogao:
o Falta de controle sobre os servicos e dados
institucionais, gerando riscos operacionais e de seguranca;
o Dependéncia de terceiros, limitando a autonomia na
gestdo da infraestrutura de TI;
o Custos recorrentes elevados, tornando a terceirizacao
mais cara a longo prazo;
o Baixa flexibilidade para expansdo, dificultando a

adaptacédo a novas demandas.
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Conclusao: Alternativa descartada por ndo atender a necessidade de
independéncia e controle sobre a infraestrutura de Tl do Core-MT.

9.2. Adocao de Solugao em Nuvem (Cloud Computing)

A opcao de migrar os servicos e dados do Core-MT para um ambiente de
nuvem publica ou hibrida foi analisada como uma possivel solugdo escalavel e de

rapida implementacéo.

S&ao motivos para n&do adogéo:

o Custos variaveis e potencialmente altos, especialmente
a medida que a demanda por armazenamento e processamento
cresce;

o Dependéncia de conectividade com a internet, podendo
impactar a disponibilidade dos servicos em caso de falhas na
conexao;

o Riscos de seguranca e privacidade, pois os dados
institucionais ficariam armazenados em servidores de terceiros;

o Baixa previsibilidade orcamentaria, pois 0s custos de

nuvem podem oscilar conforme o consumo de recursos.
Conclusao: Embora seja uma opcao viavel para alguns cenarios, a nuvem

nao atende plenamente aos requisitos estratégicos do Core-MT, que prioriza controle

total e seguranca dos dados institucionais.
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9.3. Aquisicao de Equipamentos de Menor Capacidade

Considerou-se a possibilidade de adquirir equipamentos com especificagcdes

técnicas mais modestas, reduzindo o custo inicial da implementacéo.

S&o motivos para ndo adogéo:
o Desempenho insuficiente, podendo comprometer a
gualidade dos servigos institucionais;
o Menor vida util dos equipamentos, gerando necessidade
de substituicdes frequentes e elevando o custo a médio prazo;
o Dificuldade na expanséao da infraestrutura, resultando na
necessidade de novos investimentos em curto prazo;
o Risco de obsolescéncia tecnolégica precoce,

impactando a continuidade operacional.

Concluséo: Alternativa descartada por ndo atender as necessidades de

escalabilidade e desempenho do Core-MT.

Com base na andlise detalhada das alternativas, conclui-se que a
infraestrutura prépria é a melhor solugdo para a modernizacdo da Tl do Core-MT. As
opcbes descartadas apresentaram limitacbes que poderiam comprometer a

seguranca, a eficiéncia operacional e a autonomia da instituicao.

A decisdo de adquirir um servidor de rack 2U de alto desempenho, um rack
piso 24U, um switch de 48 portas, um banco de baterias e licencas de virtualizacao
garante uma infraestrutura robusta, escalavel e alinhada as melhores praticas de

tecnologia da informacao.
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Dessa forma, o Core-MT podera operar com maior desempenho, seguranca e
independéncia, consolidando sua capacidade tecnoldgica e eliminando gargalos

operacionais.

10. ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO — TOTAL COST OF
OWNERSHIP)

A andlise do TCO (Custo Total de Propriedade) é essencial para avaliar o
investimento necessario para a modernizacdo da infraestrutura de Tl do Core-MT,
considerando ndo apenas o custo inicial de aquisicdo, mas também o0s custos

operacionais e de manutencdo ao longo do ciclo de vida dos equipamentos.

Esta andalise comparativa examina as diferentes opcfes de infraestrutura,
identificando a alternativa que proporciona maior custo-beneficio e garantindo

sustentabilidade financeira e eficiéncia operacional.

10.1. Métodos Utilizados na Analise do TCO
O calculo do TCO considera os seguintes fatores:

o Custo de Aquisicdo — Valor inicial de compra dos
equipamentos e licencas;

o Custo de Implementacdo — Despesas com instalagéo,
configuracédo e migracao;

o Custo Operacional — Energia elétrica, refrigeracdo e
administracao dos sistemas;

o Custo de Suporte e Manutencdo — Assisténcia técnica,
reposicao de pecas e garantias;

o Custo de Atualizacdo - Investimentos futuros em

expansdo e compatibilidade tecnoldgica;
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o Vida Util e Depreciacdo — Periodo estimado de utilizag&o

dos equipamentos antes da necessidade de substituicao.

10.2. Comparacao de Custos Entre as Solugoes

A tabela abaixo apresenta a analise comparativa dos custos estimados para

trés cenarios distintos:

Critério Infraestrutura Terceirizada | Solug¢do em Nuvem Infraestrutura
(Cloud) Propria
(Escolhida)
Custo de Zero (ndo ha compra de Zero (modelo de Alto
Aquisicao equipamentos) assinatura) (investimento
externamente. inicial em
hardware e
licencas) pela
equipe interna.
Custo de Baixo (manutenc¢éo do meédio (migragéo dos Médio
Implementacé&o contrato atual) servigos para a (instalacéo,

nuvem).

configuragéo e

migracao local)

Custo Alto (pagamento continuo médio (modelo de Baixo (custos
Operacional para terceiros) cobrancga por uso) reduzidos apos
Anual implantacéo)
Custo de Alto (depende do contrato médio (incluso no Baixo (garantia
Suporte e com o prestador de servigos) servigo, mas sem de 36 meses e
Manutencéo controle total) suporte interno)

Custo Total ao
Longo de 5
Anos

Alto (despesas continuas

com contrato terceirizado)

meédio (pagamento

mensal recorrente

Menor custo a
longo prazo
(investimento

inicial amortizado
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= |nfraestrutura Terceirizada: Embora tenha baixo custo inicial,
apresenta um custo elevado a longo prazo, devido as despesas
continuas com prestadores de servico e limitacdbes na

personalizacao e controle da infraestrutura.

= Solucdo em Nuvem: Oferece flexibilidade e escalabilidade, mas
0s custos varidveis podem tornar-se imprevisiveis, além da

dependéncia de provedores externos.

» Infraestrutura Propria (Escolhida): Apesar do investimento
inicial mais alto, apresenta custos operacionais reduzidos e
garante maior autonomia, seguranca e controle sobre os ativos
de TI. O retorno do investimento (ROI — Return on Investment) se
torna mais vantajoso ao longo dos anos, evitando despesas
recorrentes com terceirizagdo e garantindo sustentabilidade

financeira para o Core-MT.

10.3. Calculo Dos Custos Totais De Propriedade (TCO - Total Cost of
Ownership)

O Custo Total de Propriedade (TCO — Total Cost of Ownership) é uma métrica
essencial para a avaliacdo financeira da aquisicAo e manutencdo da nova
infraestrutura de Tl do Core-MT. Esse célculo considera todos os custos diretos e
indiretos relacionados a solucdo escolhida ao longo de sua vida util estimada de 5

anos.

7

O objetivo desse calculo é demonstrar o impacto financeiro total do
investimento, comparando com outras alternativas para assegurar a decisdo mais

eficiente e sustentavel para a instituicéo.
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A seguir, é apresentado o calculo detalhado do TCO estimado para a

infraestrutura propria escolhida, considerando um horizonte de 5 anos.

Aquisicdo de Servidor de Rack 2U de Alto
Hardware Desempenho, Rack Piso 24U, Switch R$ 180.000,00
Fortinet, Banco de Baterias
Aquisicao de Licencas Microsoft Windows Server 2022
Software Standard (2 VMs) R$ 15.000,00
Instalacdo e Montagem fisica, configuracdo de rede e
Configuracéo servicos R$ 10.000,00
Migracéo de Transferéncia de dados e ajustes de
Sistemas compatibilidade R$ 8.000,00
Energia e Consumo médio mensal (5 anos)
Refrigeracdo R$ 45.000,00
Suporte e Garantia e suporte técnico por 36 meses R$ 20.000,00
Manutencgé&o
AtualizacOes e Possivel ampliacdo de RAM,
Expansdes armazenamento e rede R$ 15.000,00
Depreciacéo dos | Reducao do valor residual dos ativos ao R$ 40.000,00
Equipamentos longo de 5 anos
TOTAL Custo Total ao Longo de 5 Anos R$ 333.000,00
ESTIMADO DO
TCO
Pég. 38 de 44

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900

Tel.: (65) 3322-3090

E-mail: secretaria@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br

38



CoeMT

Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

Esse calculo considera todos os investimentos diretos e indiretos, garantindo
uma visao realista do impacto financeiro da solug&o escolhida.

Os valores sdo estimativas baseadas em custos médios de mercado e podem

sofrer variagbes conforme os fornecedores e condigdes contratuais.

10.5. Comparacao do TCO com Outras Alternativas
Para validar a escolha da infraestrutura prépria, o TCO foi comparado com

outras opcgoes de implementacao:

Infraestrutura Terceirizada | R$ 0,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00.
Solugdo em Nuvem (Cloud | R$ 0,00 R$ 540.000,00 R$ 540.000,00
Computing)
Infraestrutura Propria R$ 180.000,00 | R$ 153.000,00 R$ 333.000,00
(Escolhida)

Conclusdo: A infraestrutura propria representa a melhor relagcdo custo-
beneficio, reduzindo os custos operacionais a longo prazo e garantindo maior controle

sobre os ativos de Tl do Core-MT.

10.6. Beneficios Financeiros da Infraestrutura Propria
o Reducédo de custos a longo prazo — Evita despesas

recorrentes com provedores externos;
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o Maior seguranga e independéncia — Controle total sobre
os dados e sistemas;
o Previsibilidade orcamentaria — Investimentos planejados
sem custos variaveis inesperados;
o Alta durabilidade e escalabilidade — Equipamentos
projetados para expansdo futura sem grandes investimentos

adicionais.
11. DESCRI(}AO DA SOLUQAO DE TIC A SER CONTRATADA

A solucdo de Tecnologia da Informacdo e Comunicagcdo (TIC) a ser
contratada para o Core-MT tem como objetivo modernizar a infraestrutura de TI,
garantindo maior desempenho, seguranca, escalabilidade e independéncia

operacional.

A nova infraestrutura sera baseada em um servidor de rack 2U de alto
desempenho, um rack piso 24U, um switch Fortinet de 48 portas, um banco de
baterias VRLA para garantir redundancia energética e licencas Microsoft Windows

Server 2022 Standard para viabilizar a virtualizacdo dos servicos essenciais.

Essa contratacdo elimina a dependéncia da terceirizacdo, reduz custos
operacionais a longo prazo e assegura controle total sobre os ativos digitais da

instituicao.

12. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

A estimativa de custo total da contratacao considera todos os investimentos

necessarios para a aquisicao, implementacao e operacao da nova infraestrutura de Tl
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do Core-MT ao longo de 5 anos. O célculo inclui custos de equipamentos, servigos,

suporte técnico e despesas operacionais.

12.1. Custos de Equipamentos

Item Custo Estimado (R$)
Servidor de Rack 2U de Alto Desempenho 85.000,00

Rack Piso 24U 7.000,00

Switch L2, 48 portas 15.000,00

Banco de Baterias VRLA 12x 12V/18Ah 12.000,00

Licencas Microsoft Windows Server 2022 Standard (2 VMs) 15.000,00

Subtotal (Equipamentos) 134.000,00

12.2. Custos de Servigos

Servico Custo Estimado (R$)
Instalagdo e Configuragdo 10.000,00

Migracédo dos Sistemas 8.000,00

Suporte e Garantia Técnica (3 anos) 10.000,00

Subtotal (Servigos) 28.000,00

13. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

A estimativa do custo total da contratacdo abrange todos os investimentos
necessarios para a aquisicao, implementacao e operacao da nova infraestrutura de Tl
do Core-MT. Esse calculo considera custos diretos e indiretos, incluindo

equipamentos, servicos, suporte técnico e despesas operacionais ao longo de 5 anos.
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A escolha por uma infraestrutura propria exige um investimento inicial
significativo, mas reduz custos recorrentes a longo prazo, garantindo maior

autonomia, desempenho e seguranga para 0s servicos institucionais.

14. JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLU(;AO
A escolha da infraestrutura propria para a modernizacao da Tl do Core-MT foi

baseada em uma analise econdmica criteriosa, considerando custo-beneficio,

previsibilidade financeira e sustentabilidade a longo prazo.

A solugcdo escolhida, composta por um servidor de rack 2U de alto
desempenho, um rack piso 24U, um switch de 48 portas, um banco de baterias VRLA
e licencas de virtualizacdo, representa um investimento estratégico que proporcionara

reducéo de custos operacionais e maior eficiéncia nos servicos institucionais.

15. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

A contratacdo da nova infraestrutura de Tl para o Core-MT trara diversos
beneficios estratégicos, operacionais, econémicos e de seguranca. A modernizacao
da infraestrutura garantira maior desempenho, eficiéncia, seguranca da informacéo e
reducdo de custos a longo prazo, eliminando a dependéncia de terceiros e

assegurando maior controle sobre os servigos institucionais.

No aspecto estratégico, a nova solucdo permitira que o Core-MT tenha
autonomia sobre sua infraestrutura de TI, reduzindo a dependéncia de fornecedores
terceirizados e possibilitando uma gestdo mais eficiente dos seus servicos
tecnoldgicos. Além disso, a nova infraestrutura proporcionard maior agilidade na
tomada de decisfes, pois garantirdA um ambiente tecnoldgico robusto e confiavel,
otimizando os processos internos e facilitando a implementacdo de novas solucdes
tecnolégicas. Outro fator importante € a escalabilidade da solucdo, pois o0s
equipamentos adquiridos, como o rack piso 24U, permitirdo futuras expansdes sem

necessidade de grandes reestruturacdes, garantindo a longevidade da infraestrutura.

Péag. 42 de 44

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: secretaria@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br

42



Conselho Regional dos
no Estado de Mato Grosso

No aspecto operacional, a nova infraestrutura garantira maior desempenho e
estabilidade, pois o servidor de rack 2U de alto desempenho, aliado ao switch de 48
portas, permitird processamento mais rapido e uma comunicacgdo eficiente entre os
sistemas internos, resultando em alta disponibilidade dos servicos. Além disso, a
solugcdo garantira continuidade operacional mesmo em caso de falha elétrica, pois a
implementagdo de um banco de baterias VRLA 12x 12V/18Ah, compativel com o
nobreak UPS 3.000 TITAN PRO, fornecera maior autonomia, prevenindo quedas
abruptas dos servigos institucionais. Outro beneficio operacional sera a virtualizagédo
do ambiente de TI, viabilizada pelas licencas Microsoft Windows Server 2022
Standard, permitindo a criagdo de maquinas virtuais para diferentes servicos,
otimizando o0 uso dos recursos computacionais e garantindo maior flexibilidade na
administracdo dos sistemas. Além disso, a nova infraestrutura contara com um
suporte técnico especializado e uma central de atendimento 24/7, garantindo

resolucao agil de falhas e incidentes, reduzindo impactos operacionais.

Outro beneficio relevante sera a melhoria na experiéncia dos usuarios
internos, pois a nova infraestrutura garantira maior desempenho dos sistemas, menor
tempo de resposta e estabilidade dos servicos, impactando positivamente a
produtividade dos colaboradores. Além disso, a administracdo da infraestrutura sera
facilitada, pois a Vvirtualizagdo permitirA gestdo centralizada dos recursos
computacionais, simplificando a manutencdo e reduzindo a necessidade de
intervencbes manuais. Para maximizar a eficiéncia da nova solucéo, a equipe técnica
do Core-MT seré& capacitada por meio de treinamentos especializados, garantindo que
os profissionais internos tenham total dominio sobre a nova infraestrutura e possam

administra-la da melhor forma possivel.

Com essa contratacdo, o Core-MT garantirA um ambiente tecnoldgico
moderno, seguro e eficiente, promovendo maior autonomia, desempenho e

escalabilidade para suas operacdes. A solucdo adotada permitird crescimento
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sustentavel, reduzird custos a longo prazo e reforcara a seguranca da informacao,

consolidando um padréo tecnoldgico de exceléncia para a instituigéo.

16.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Foram tomadas todas as providéncias a serem adotadas pela administracéo

previamente a celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores
ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente
da organizacgéo.

17. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Faz-se viavel a aquisicdo no sentido de que as pesquisas refletem a realidade
mais proxima do preco de mercado e especificacbes importantes, além de

necessarias, conforme demonstrado pela unidade administrativa demandante.

18. ESTRATEGIA DE INDEPENDENCIA

Os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentacao,
bases de conhecimento, relatorios, cédigo fonte, os modelos de dados e as bases de
dados, pertencerdo ao CORE-MT, devendo ser justificado os casos em que iSso nao

ocorrer.
Cuiaba, MT, 24 de marco de 2025.
Assinado de f digital
ROBERTO ALVES  roserroatves o P

LI MA:OOOZ 9945 2 67 gxﬂﬁg%%221932226771 6:49:44 -04'00"

Roberto Alves Lima
RESPONSAVEL TECNICO
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n2: 90012/2025
Nome do Projeto / Solugdo: Migracio do Servidor e Infraestrutura do Data Center do CORE-MT

1 - INTRODUCAO

A migracdo de servidores é um processo critico para a infraestrutura de TI, pois
envolve a realocacdo de sistemas, aplicativos e dados para um novo ambiente tecnoldgico,
garantindo maior desempenho, seguranca e escalabilidade. Esse processo pode incluir a
substituicdo de hardware, a mudanca para uma nova arquitetura de rede, ou até a adogdo de

solugdes em nuvem, dependendo das necessidades da organizagao.

Uma migracdo bem planejada reduz riscos como indisponibilidade de servicos, perda
de dados e incompatibilidade de softwares. Entretanto, desafios significativos podem surgir,
como falhas na comunicagdo entre sistemas, atraso na conclusdo da migracdo e problemas de

desempenho no novo ambiente.

O objetivo deste Mapa de Gerenciamento de Riscos é identificar, avaliar e mitigar
riscos associados a migracdo do servidor do CORE-MT, garantindo a continuidade dos servicos
e minimizando impactos negativos. Para cada risco identificado, sdo definidas estratégias de

prevencdo e planos de contingéncia, além de responsaveis por sua execugao.

A metodologia utilizada baseia-se nas melhores praticas de gerenciamento de riscos
conforme a norma ISO 31000, aplicando uma matriz de risco que combina probabilidade e
impacto. Este documento sera atualizado continuamente para refletir novas avaliagbes e

medidas adotadas durante o ciclo de vida da migragdo.
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2 — IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A migracao do servidor do CORE-MT envolve diversos desafios técnicos, operacionais
e de seguranca que podem comprometer a disponibilidade dos servicos, a integridade dos
dados e o desempenho da infraestrutura de Tl. Dessa forma, os riscos associados foram

identificados e categorizados de acordo com sua origem e impacto no processo.
Os principais riscos foram classificados em quatro grandes categorias:

1. Riscos Tecnoldgicos: Envolvem falhas em hardware, incompatibilidades de
software, problemas de conectividade e desempenho insuficiente da nova
infraestrutura.

2. Riscos Operacionais: Dizem respeito a execuc¢do do processo de migracao,
incluindo atrasos, erros humanos e falha na comunicagdo entre equipes.

3. Riscos de Seguran¢a da Informagdo: Abrangem vulnerabilidades na
transferéncia de dados, acessos ndo autorizados e perda de informacses
sensiveis.

4. Riscos Contratuais e Administrativos: Referem-se a atrasos na entrega de
equipamentos, falta de suporte técnico especializado e descumprimento de

prazos e requisitos contratuais.

A matriz de risco abaixo classifica os principais riscos identificados no processo,

considerando sua probabilidade de ocorréncia e impacto potencial:

1]

E 15 75

2 —~ i

=4 B

22 e 100

2 :

£ I 75

5 10 15
Impacto (1)

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto
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Id Risco Categoria Probabilidade (P) Impacto (1)

RO1 | Perda de dados Riscos 15 15
durante a migragdo | Tecnoldgicos

RO2 | Tempode Riscos 10 15
inatividade superior | Operacionais
ao planejado

RO3 | Incompatibilidade Riscos 10 10
entre softwares Tecnoldgicos
antigos e novos
servidores

RO4 | Falhas de seguranga | Riscos de 10 15
na transferéncia de | Seguranca da
dados Informagao

RO5 | Falta de testes Riscos 15 10
adequados antes da | Operacionais
migragao

RO6 | Problemas de Riscos 5 10
comunicagdo entre Operacionais
setores envolvidos

RO7 | Falha na Riscos 10 15
configuragao do Tecnoldgicos
balanceador de
carga

Legenda:

P — Probabilidade: chance de ocorréncia do risco.

| — Impacto: gravidade caso o risco se concretize.

Nivel de Risco — Multiplicacdo entre Probabilidade e Impacto.

Nivel de Risco (P x

)

A identificacdo e categorizacdo desses riscos permitem que medidas preventivas e

corretivas sejam implementadas de forma estratégica, reduzindo a exposicdo da organizacao

a falhas criticas e garantindo uma transicdo segura e eficiente para o novo ambiente

tecnoldgico.
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3- AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

A avaliacdo e o tratamento dos riscos identificados sdo fundamentais para garantir
gue os impactos negativos da migracdo do servidor sejam minimizados e controlados. Esta
etapa envolve a andlise detalhada de cada risco, considerando sua probabilidade de
ocorréncia e impacto potencial. Com base nessa analise, sdo definidas acGes preventivas e

planos de contingéncia para mitigar os riscos e assegurar a execucao eficaz da migragao.

Para cada risco identificado, foram adotadas as seguintes estratégias de tratamento,

alinhadas as melhores praticas de gestdo de riscos:

e Evitar: Implementacdo de medidas que eliminem a causa do risco.

e Mitigar: Reducdo da probabilidade ou impacto do risco por meio de acdes corretivas e
preventivas.

e Transferir: Delegacdo do risco a terceiros, como fornecedores ou prestadores de
servigo.

e Aceitar: Reconhecimento do risco, sem ado¢do de medidas preventivas, quando o

impacto for considerado irrelevante ou inevitavel.
A seguir, sdo detalhadas as medidas especificas para os riscos mais criticos.
Risco 01: Perda de dados durante a migragao

¢ Probabilidade: Alta (15)
¢ Impacto: Alto (15)
¢ Nivel de Risco: Critico (225)

¢ Tratamento: Mitigacdo com medidas preventivas rigorosas.
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Ac¢Oes Preventivas:

Id Agao Preventiva

Responsavel

1 Realizagdo de backup completo antes da migragdo

Equipe de Tl Contratada

2 Testa de integridade dos backups

Equipe de TI/ Consultor
TIC

3 Implementagdo de redundancia nos servidores

Equipe de Tl Contratado

AcgoOes de Contingéncia:

Id Agao de Contingéncia

Responsavel

1 Restauragao dos backups em caso de perda

Equipe de Tl Contratada

2 Testa de integridade dos backups

Equipe de TI/ Consultor
TIC

Risco 02: Tempo de inatividade superior ao planejado

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nivel de Risco: Alto (150)

Ac¢Oes Preventivas:

Tratamento: Mitigagdo para minimizar interrupgdes nos servigos.

Id Agao Preventiva

Responsavel

1 Planejamento detalhado com cronograma de Migragao

Equipe de Tl Contratada

Testes de migracao em ambiente de homologacdo

Equipe de TI/ Consultor
TIC

3 Notificagdo prévia aos usuarios sobre periodos de inatividade

Equipe de Comunicagao

Agoes de Contingéncia:

Id Agao de Contingéncia

Responsavel

1 Retorno imediato ao ambiente antigo em caso de falha critica

Equipe de Tl Contratada

2 Execugdo de plano de recuperagao de desastres

Equipe de Tl Contratada

Pag.5de 6

Core-MT: Av. Ipiranga, n® 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: secretaria@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br




Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso
A adocdo dessas medidas visa garantir que a migracdo do servidor do CORE-MT ocorra com o
menor impacto possivel, protegendo a integridade dos sistemas e a continuidade das operac¢des. A

cada fase da migracdo, as a¢des de mitigacdo e contingéncia devem ser monitoradas e revisadas

conforme necessario para assegurar a eficacia do plano de gerenciamento de riscos.

Conforme § 52 do art. 38 da IN SGD/ME n2 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos
deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, nas fases de Planejamento da
Contratacdo e de Sele¢do de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo e Gestor do Contrato, na fase

de Gestdo do Contrato.

Assinado de forma digital por

ROBERTO ALVES  ROBERTOALVES

LIMA:00029945267
LIMA:00029945267 pados: 2025.03.27 16:52:18

-04'00'

Roberto Alves Lima

RESPONSAVEL TECNICO
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LICITACAO PREGAO ELETRONICO 90012/2025
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETIVO

Este Termo de Referéncia busca definir critérios e condi¢cGes para a aquisi¢cdo de 1 (um
servidor) de rack, instalagdo na infraestrutura do CORE/MT, com 36 meses de garantia e suporte on

site.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO

2.1. A descricdo da solugcdo como um todo, foi escolhida visando suprimir as necessidades da
Instituicdo sempre moldando-se a legislacdo vigente. Ressalta-se, ainda, que essa solucéo,
comtempla um ambiente integrativo defronta em ganhos técnicos e orcamentarios a
associagdes, descrita no Item 1, permitindo o alinhamento entre as necessidades da
organizacdo e a qualidade mediante aos oferecidos no mercado.

2.2. Ao indicarmos que a solucdo escolhida queremos dizer que as demandas sdo condizentes
com a necessidade da Instituicdo em relacdo a execucdo dos servigos que se pretende
contratar em relacdo ao orcamento disponivel para custea-los, devido a atual situacdo
orcamentaria do Core-MT.

2.3. O objeto da contratacdo também esté alinhado com o Planejamento estratégico de gestdo para
2025, do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Mato Grosso.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR 7

3.1. Trata-se de aquisicdo de equipamento de informatica do tipo servidor, a ser contratado por
meio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo menor preco por LOTE
GLOBAL/UNICO, conforme disposto no Art. 28, Inciso I, da Lei N° 14.133/2021.

3.2. Os bens objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818,
de 27 de setembro de 2021.
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3.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4. DO OBJETO
4.1. O objeto da presente contratacdo sera a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicao,

por meio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo menor preco POR LOTE

UNICO/GLOBAL, referente ao fornecimento de Servico Especializado para a aquisicio do

Servidor Tipo Rack de Alto Desempenho para o Data Center do Core-MT, conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5. ESPECIFICACAO TECNICA DETALHADA DO OBJETO

5.1. Listagem dos Itens Englobados no Objeto EM LOTE UNICO

LOTE UNICO

ITEM

DESCRICAO

QTDE.

cOD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VALOR
GLOBAL

01

Servidor Tipo Rack 2U de
Alto Desempenho para o
Data Center do Core-MT

Principais carateristicas:

Servidor do tipo
Rack 2U, compativel
com instalacdo em
rack padréo 19"

Processador:

Arquitetura  x86-64,
minimo 12 ndcleos e
24 threads,
frequéncia  minima
2.4 GHz, Turbo até
3.4GHz com suporte
a  instrucbes de
virtualizagéo.

Membria RAM:

01

485195

R$
98.772,5750

R$
98.772,5750

R$
179.671,75
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Minimo 64 GB
DDR4-RDIMM 3200
MHz, expansivel.
Armazenamento: No
minimo 4 unidades
SSD de 960 GB SAS
Rl 12 Gbps, com
suporte a RAID-5.
Portas traseiras: No
minimo 1 porta USB
2.0, 1 porta USB 3.0,
2 portas Ethernet RJ-
45 1Gbps, 1 porta
VVGA ou HDMI.
Controladora PERC
H755 RAID 8GB
Cache (RAID 0, 1, 5,
6, 10, 50, 60),
adaptador.

cabos de forca C13,
BR14136 (padrao
brasileiro), 250V,
10A, 2 metros de
comprimento.

Fonte Hot-plug,
Redundant Power
Supply (1+1), 800W

Garantia: Minimo de
3 anos com suporte
24x7 e atendimento
on site.

02

de Rede

01

618779

R$

R$
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Gerenciavel 18.720,000 | 18.720,000
Principais caracteristicas:

e Tipo: Switch
gerenciavel de
camada 2.

e Quantidade de
portas: Minimo de
48 portas Gigabit
Ethernet
(10/100/1000 Mbps).

e Suporte a VLANS,
QoS, IGMP
Snooping e agregacgéo
de links.

e Gerenciamento  via
Web e CLI (SSH,
Telnet, SNMP, API
Restful opcional).

03 Banco de Baterias e 01 615916 R$ R$
Nobreak 8.003,8200 | 8.003,8200
Principais caracteristicas:

e Banco de baterias
compativel com
nobreak de poténcia
minima de 3.000 VA,
entrada 120V e saida
120V.

e Modelo sugerido:
Banco de baterias
VRLA 12x
12V/18Anh.

e Autonomia minima:
para uma carga de
50% da poténcia
nominal do nobreak.
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04

Licenca de sistema
operacional: Compativel
com Windows Server 2022
Standard, permitindo a
execucdo de até 2 (duas)
maquinas virtuais.

O sistema operacional deve
ser integralmente compativel
com todos os equipamentos
fornecidos.

02 27464 R$

8.610,3800

R$
17.220,76

05

Rack para instalacdo do
Servidor Tipo Rack 2U no
Data Center do Core-MT

Principais caracteristicas:

« Rack padrao 19
polegadas, com altura de
24U, compativel com a
instalacdo de servidores 2U.

* Profundidade: Compativel
com servidores de 2U,
garantindo 0 encaixe
adequado e a circulacdo de ar
necessaria para resfriamento
eficiente.

» Acessorios: Inclusdo de
trilhos  metalicos  para
instalacdo em rack e kit de
gerenciamento de cabos,
garantindo organizacdo e
otimizacdo do espaco.

. Estrutura robusta:
Fabricado em  material
resistente,  proporcionando
seguranca e estabilidade para
a instalacédo de servidores e
outros equipamentos.

* Ventilacéo: O rack permite
um fluxo de ar adequado,

01 623357 R$

5.820,0000

R$
5.820,0000

Pag. 5 de 28

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900

Tel.: (65) 3322-3090

E-mail: rh@core-mt.org.br/ Site: www.core-mt.org.br




Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

essencial para manter a
temperatura dos servidores
dentro dos limites
operacionais ideais.

06 | Servico de |Instalagdio e| 01 27740 R$ R$
Configuracéo do Servidor e 11.703,200 | 11.703,200
seus componentes

07 | Servico de Migracdo dos| 01 27740 R$ R$
Sistemas 9.140,0000 | 9.140,0000

08 |Servico de Suporte e| 01 27740 R$ R$
Garantia Técnica (36 meses 10.291,4000 | 10.291,4000
- 3anos)

5.2. Descricdo Geral e Requisitos para Contratacéo

5.2.1. Os equipamentos objetos deste Termo de Referéncia, bom como seus componentes,
devem ser originais de fabrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamentos) e nao
podem estar fora de linha de fabricacdo pelo menos nos 180 (cento e oitenta) dias
seguintes a data de aquisicdo, comprovados atraves de declaracdo do fabricante.

5.2.2. Os materiais necessarios ao perfeito funcionamento do objeto deste Termo de
Referéncia, tais como cabos, adaptadores e conectores, devem ser fornecidos pela
CONTRATADA.

5.2.3. Os materiais devem ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro
das especificacdes das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item (se assim
houver).

5.2.4. Todos os componentes de hardware da solucdo devem ser de um Unico fabricante ou
em regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) ndo sendo permitida a
integracdo de itens ndo homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou
total da garantia ou qualquer énus financeiro adicional durante a vigéncia da garantia.

5.2.5. Os equipamentos e seus componentes ofertados ndo devem conter substancias
perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), caddmio (Cd),
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentracao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

assegurando assim que ndo serdo utilizadas substancias perigosas no processo de
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fabricacdo. A comprovacdo poderd ser feita mediante apresentacdo de certificacao
emitida por instituico puablica oficial ou instituicdo credenciada, ou através de
declaragdo de conformidade do fabricante ou por qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias citadas.

5.2.6. Os servidores fornecidos devem possuir todos os componentes e caracteristicas do
equipamento ofertado no pregdo e estar de acordo com as especificacbes do presente
instrumento, sendo aceita substituicdo de componentes apenas por outros de
especificagdes superiores.

5.2.7. Néo serdo admitidos configuracfes e ajustes que impliqguem no funcionamento do
equipamento fora das condi¢Bes normais recomendadas pelo fabricante do equipamento
ou dos componentes, tais como, alteracbes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers.

5.2.8. Todas as licencas necessarias para a utilizacdo do equipamento, com exce¢do do
Windows Server 2022, em sua totalidade devem ser fornecidas. Nenhuma
funcionalidade do equipamento podera estar bloqueada por falta de licenca.

5.2.9. O custo estimado global pela MEDIANA de precos calculada é de R$ 179.671,75
(Cento e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos),
conforme pesquisa de preco efetuada no Painel de pesquisa de Precos disponivel no

endereco eletrénico Compras.gov.br.

5.3. Da Garantia

5.3.1. Os equipamentos devem incluir garantia de hardware, firmware e software.

5.3.2. Os servicos de garantia poderdo ser prestados pela CONTRATADA, pelo fabricante
dos equipamentos ou por empresa credenciada a rede nacional de assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante dos produtos fornecidos, por um periodo minimo de 60
(sessenta) meses, incluindo atendimento técnico, manutencdo corretiva, reposicdo de
pecas e cabos de ligacdo entre equipamentos (fornecidos pela CONTRATADA) e sua
mé&o de obra, a execucdo de ajustes, regulagens, reparos e atualizagdes necessarias ao
correto funcionamento do objeto na modalidade on-site e/ou na modalidade remota,

conforme 0 caso.
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5.3.3. A responsabilidade pela prestacdo do servico de garantia sera sempre da
CONTRATADA, independentemente de quem prestar o servico.

5.3.4. O prazo de garantia dos bens adquiridos entrard em vigor a partir da data de emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo.

5.3.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

5.3.6. A CONTRATADA seréa responsavel ainda pela substituicdo, troca ou reposicdo do
equipamento se, porventura, for entregue com qualquer defeito, avaria ou
incompatibilidade com as especificagdes deste contrato e deste instrumento, sem
quaisquer onus para a CONTRATANTE.

Os equipamentos objetos deste Termo

5.4. Da Prestacgdo de Servicos

5.4.1. A prestacdo dos servicos presenciais ocorrera na sede da Licitante, qual seja, situado
na Avenida Ipiranga, n°. 645, Bairro Goiabeiras, em Cuiaba/MT, CEP 78.032-900.

5.4.2. Em caso de mudanca para outro local na cidade de Cuiabd/MT, o atendimento deve
continuar sendo prestado nas condigdes estabelecidas neste Contrato.

5.4.3. O equipamento devera ser novo e ndo pode estar descontinuado a sua fabricacao.

5.4.4. No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deve informar a forma e 0s meios
de abertura de chamados técnicos.

5.4.5. A abertura de chamados podera ser efetuada por meio de sitio na Internet, por correio
eletronico ou por telefone com numero de DDD igual ao da localidade do
CONTRATANTE ou por meio de prefixo 0800.

5.4.6. Na abertura do chamado, a CONTRATADA deve fornecer um numero de registro
para acompanhamento do atendimento de cada equipamento.

5.4.7. Caso a CONTRATADA necessite remover o equipamento de seu local de instalacdo
para reparo ou substituicdo, ela deve substituir o equipamento (ou o0 componente
defeituoso) por outro com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores ao

substituido, até que seja efetuado o reparo ou a substituicdo do componente defeituoso.
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5.4.8. Os equipamentos substitutos devem ser instalados e ativados no ambiente da
CONTRATANTE, de modo a garantir que todas as funcOes e atividades providas pelo
equipamento original estejam totalmente operacionais e ambientadas de acordo com as
necessidades da CONTRATANTE.

5.4.9. E responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de toda e qualquer atividade
necessaria para o transporte, ativacdo, ambientacdo e adaptacdo dos equipamentos
(incluindo a instalagéo e customizacdo de softwares e migragdes de dados), assim como
a sua posterior desinstalagdo e remocdo com reinstalagdo dos itens definitivos.

5.4.10. A remocdo somente sera possivel mediante justificativa, devidamente aceita pela
CONTRATANTE, e assinatura de termo de responsabilidade por parte da
CONTRATADA.

5.4.11. Todas as despesas referentes ao transporte e seguro do equipamento correrdo por conta
da CONTRATADA, sendo sua exclusiva responsabilidade reparar quaisquer avarias
decorrentes deste transporte.

5.4.12. Durante a garantia, a CONTRATATA utilizara apenas pecas e componentes originais,
salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE.

5.4.13. Caso haja substituicdo de pecas e/ou componentes mecanicos ou eletrénicos de marcas
e/ou modelos diferentes dos originais ndo podera haver perda de garantia.

5.4.14. Todas as pecas e/ou componentes mecanicos ou eletrénicos substitutos devem
apresentar padres de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na
fabricacdo do equipamento, sempre novos e de primeiro uso, ndo podendo ser
recondicionados.

5.4.15. As versdes das licencas disponibilizadas no mercado pelo fabricante deverdo ser as
mais recentes. As atualizacBes ou correcdes das versdes das licencas serdo realizadas
durante todo o periodo de vigéncia contratual.

5.4.16. A garantia das licencas e suporte técnico remoto deverdo ser fornecidos durante a
vigéncia do contrato sem quaisquer custos adicionais aos Conselhos Regionais.

5.4.17. A solucdo deve contemplar a garantia pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses,
contados a partir da emisséo do respectivo termo de recebimento definitivo.

5.4.18. Durante o periodo de garantia dos produtos, deverdo ser fornecidos gratuitamente:
corregOes, novas versdes, releases ou atualizagdes mais recentes comercialmente

disponiveis dos produtos e suporte técnico remoto.
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5.4.19. A solucdo deverd estar acompanhada de sua documentacdo técnica completa e
atualizada, em idioma portugués, falado e escrito no Brasil, compreendendo manuais,
guias de instalacdo e outros pertinentes.
5.4.20.0 suporte técnico presencial deverd ser prestado diretamente pela empresa
(contratada) da solugdo de T e devera contemplar (no minimo):
5.4.20.1. Atendimento telefénico ou atendimento por meios eletronicos (via Internet),
para solucdo de problemas de funcionamento/configuracdo, sem custos adicionais
ao Conselho Regional;
5.4.20.2. O suporte técnico devera ser prestado em lingua portuguesa e devera estar
disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)dias por semana, com
disponibilidade para abertura de chamado: por (web, e-mail ou telefone);
5.4.20.3. O suporte devera ser prestado de forma local, podera ser executada em acordo
com o Conselho Regional, acompanhado da Equipe Técnica dele;
5.4.20.4. O numero de solicitacdes de suporte remoto sera ilimitado;
5.4.20.5. Devera contemplar também o suporte/onsite do fabricante dos produtos durante

a vigéncia do contrato.

5.5. Do Profissional Responsavel pela Execucdo do Servigo de Instalacdo e Migracdo dos

servidores e Organizacao do Racke

5.5.1.1. Para garantir a execucdo da contratacdo de forma segura, eficiente e em
conformidade com as melhores praticas de Tl e seguranca da informacdo, 0s
profissionais responsaveis pela implantacdo, configuracdo e suporte da nova
infraestrutura do Core-MT deverdo possuir qualificacdo técnica e certificacdes
reconhecidas no mercado;

55.1.1.1. Certificacbes minimas exigidas: CompTIA Server+, CompTIA
Network+, VMware Certified Professional (VCP), Microsoft Certified: Azure
Administrator Associate / Windows Server Hybrid Administrator, Microsoft
Certified: Windows Server Administration Fundamentals, CompTIA

Security+, ISO/IEC 27001 Foundation ou Lead Implementer.
5.5.1.2. A empresa contratada devera disponibilizar uma equipe técnica especializada,

composta por profissionais devidamente certificados nas areas de infraestrutura de
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TI, redes, seguranca da informagdo e virtualizacdo, assegurando que a
implementacdo ocorra com qualidade, seguranca e aderéncia as normas técnicas

vigentes.

5.6. Das Comprovacdes Gerais TECNICAS
Dever&o ser encaminhadas pela proponente as seguintes comprovagoes:

5.6.1. Documentacdo prépria do fabricante, tais como catdlogos, manuais, fichas de
especificacdo técnica que comprovem que o produto ofertado atende aos itens exigidos
na especificacdo técnica.

5.6.2. Na&o sera aceita a simples declaracdo do licitante como comprovagdo do item 5.3.1.

5.6.3. A documentacdo citada no item 5.3.1 deve ser de dominio publico, possivel de ser
obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL
(Uniform Resource Locator).

5.6.4. A CONTRATADA devera apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove o fornecimento de
equipamentos servidores de rede similares aos que €é objeto deste documento,
respeitando 0s prazos e exigéncias contratuais.

5.6.5. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

5.6.6. Fornecimento de servidor do tipo rack com no minimo 2U de altura, arquitetura x86-
64, contendo ao menos 12 nucleos de processamento e 64 GB de memoria RAM,;

5.6.7. Inclusdo de unidades de armazenamento SSD com capacidade total igual ou superior a
3.000 GB e com suporte a configuracdo em RAID (minimo RAID-5), bem como
controladora com cache;

5.6.8. Implementacdo de solucdo completa incluindo instalacdo fisica e logica dos
equipamentos, configuracao e migracdo de dados;

5.6.9. Prestacdo de suporte técnico com atendimento on-site e/ou remoto durante o periodo
minimo de 36 meses, contemplando reposicdo de pe¢as e manutencdo corretiva,;

5.6.10. Instalacdo realizada em infraestrutura de Data Center, com fornecimento de rack
padrdo 19” e demais componentes de infraestrutura fisica (nobreak, banco de baterias,

switch gerenciavel, etc.); e
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5.6.11. Execucéo por equipe técnica composta por profissionais com certificacGes compativeis
nas areas de infraestrutura de TI, redes e virtualizacao.
5.6.12.Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados relativos a contratos executados de
forma concomitante.
5.6.13. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.
5.6.14.0 fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.7. Das Comprovac0es Tecnicas

5.7.1. Os componentes do servidor deverdo ser homologados e testados pelo fabricante. Nao
sera aceita a adicdo ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para
adequacdo do equipamento.

5.7.2. Informar marca e modelo do equipamento e de seus componentes na proposta sob
pena de desclassificacdo.

5.7.3. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo, na
forma eletronica, com fundamento na hipdtese do art. 28, inciso | da Lei n.°
14.133/2021, que culminara com a selecdo da proposta vencedora com menor preco
GLOBAL por LOTE UNICO e habilitada, ou seja, em conformidade com o conjunto de
informacdes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
fornecedor de realizar o objeto da licitacdo, dividida em: | — credenciamento; Il -
juridica; I - fiscal, social e trabalhista e IV — técnica.

5.7.4. O fornecimento do objeto sera por escopo.

5.7.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢cbes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancéo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

5.7.6. a) SICAF;

5.7.7. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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5.7.8. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

5.7.9. Antes da contratacdo serd feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, nos termos da Lei 14.973/2024.

5.7.10. A éarea administrativa deverd realizar consulta ao CADIN para: a) verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razéo
que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

5.7.11. Constatando-se, junto ao CADIN, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.7.12.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, implicara
decadéncia do direito a contratacdo e acarretara a inabilitacdo do proponente, sendo que
0 contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa, sendo
facultado ao Core-MT convocar 0s proponentes remanescentes, na ordem de
classificacdo de cada item, para assinatura do contrato.

5.7.13.Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

5.7.14. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

5.7.15. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja s6cio majoritario.

5.7.16.Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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5.7.17. 0O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa
de contratagéo.

5.7.18.Caso atendidas as condi¢Ges para contratacdo, a habilitacdo do interessado serad
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

5.7.19.E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva
documentacéo atualizada.

5.7.20. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

5.7.21. Se o interessado for a matriz, todos 0s documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o0 fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.7.22.Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.7.23. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos, que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

5.7.24. Pessoa fisica: cedula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

5.7.25. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

5.7.26. Microempreendedor  Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/lempreendedor;

5.7.27. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento

comprobatdrio de seus administradores;
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5.7.28. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

5.7.29. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

5.7.30. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

5.7.31. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

5.7.32. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

5.7.33. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB
n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

5.7.34. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

5.7.35.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

5.7.36.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
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de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

5.7.37.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

5.7.38. declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

5.7.39. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

5.7.40.Prova de inscricio no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.7.41.Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

5.7.42.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢édo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

5.7.43. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

5.7.44.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que tera preferéncia
pelos beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006.

6. DA JUSTIFICATIVA
6.1. Devido ao crescimento da demanda sistémica, aumento do volume de dados armazenados, da
demanda crescente de novos servi¢os, novas funcionalidades aos usuérios e diante da

necessidade disponibilidade e redundéncia dos servicos ofertados, e diante da necessidade de
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se ter uma infraestrutura de Tecnologia da Informacdo (TI) prépria, se faz necessario a
implantacdo de um Data Center, para hospedagem dos sites e sistemas Coorporativos de
forma a tornar-se 0 novo Data Center do Core-MT. Com a evolugéo e o desenvolvimento de
novas aplicagdes e servigos informatizados na rede corporativa do sistema Confere/Cores,
evolucgdo tecnoldgica afim de disponibilizar aos inimeros usuarios, internos e externos do
Core-MT, vém-se registrando 0 esgotamento dos recursos da infraestrutura de
armazenamento computacional e banco de dados que suportam estes produtos.
Além disso, o volume de dados trafegando internamente vem crescendo e para que este
crescimento ndo venha a comprometer a disponibilidade geral dos sistemas do Core-MT, é
necessaria a aquisigdo de um servidor proprio.
A solucéo projetada para o novo Data Center do Core-MT, agrega processamento, acesso a
rede, armazenamento de dados e virtualizacdo, além de integrar recursos de Ethernet de baixa
laténcia com servidores enterprise e total infraestrutura para atender as demandas de Cloud
Computing. Outra consideracdo importante € a integracdo da solu¢cdo com 0s principais
sistemas de virtualizacao utilizados pelo Core-MT como o Vmware Vsphere, RHEV (Red Hat
Enterprise Virtualization) e Microsoft Hyper-V, dentre outros, que garante uma performance
otimizada da rede e permite que o controle seja centralizado com a solugéo, liberando mais
recursos de hardware para o processamento de dados. A escalabilidade da solucdo permite a
expansdo do ambiente de forma simples, sem a necessidade de uso de novos dispositivos
redundantes ou alteracdo no nivel de complexidade do Datacenter.
Ainda, o armazenamento de dados da solucdo garante integridade das informacGes mesmo
nos casos de falha grave de hardware e possui tecnologias que permite uma economia de
espaco com a movimentacdo e referéncia de blocos duplicados do storage, além de ter
capacidade para uma futura expansdo aprimorada do ambiente.
A presente solicitacdo se da pela necessidade de aquisicdo do Servidor proprio para compor o
Data Center proprio necessarias para o andamento, atividades desenvolvidas e o bom
desempenho do Core-MT. Atendendo assim as demandas do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado de Mato Grosso, visando manter o atendimento com
exceléncia aos Representantes Comerciais, atendendo dessa forma o principio da Eficiéncia,

da legalidade como também da finalidade Publica.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1. O equipamento deverd ser entregue em até 45 dias apds a emissdo do pedido de
compras;

7.1.2. As chaves de ativacdo das licencas, devem ser disponibilizadas para a Administracéo
em até 10 (dez) dias corridos ap6s a emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado por igual periodo, desde que haja justificativa prévia pela Empresa
Fornecedora e a respectiva anuéncia do Conselho Regional.

7.1.3. A execucdo dos servicos a serem realizados pela Contratada devera ser executada por
uma equipe ou profissional capacitado para Instalacdo, nos equipamentos que serdo
sinalizados pela Administragdo do Core-MT.

7.1.4. A empresa contratada sera responsavel pela instalacdo fisica e ldgica dos
equipamentos.

7.1.5. A empresa contratada, serd responsavel em realizar a migracdo dos servidores atuais
para o0 novo servidor.

7.1.6. A empresa contratada devera seguir uma abordagem estruturada para implementacédo
da solucdo, incluindo:

A) Planejamento detalhado das etapas de entrega, instalacdo e configuracéo;

B) Documentacdo completa das configuracdes realizadas, garantindo rastreabilidade das
implementacdes;

C) Testes e validagdes pos-implantacdo para assegurar o funcionamento correto dos

sistemas.

DO IMPEDIMENTO DA SUBCONTRATACAO

7.1.7. A implementacdo dos servicos ndo podera ser terceirizada, ou seja, € proibida a
subcontratacdo do objeto. Assim, ndo serd admitida a subcontratacdo parcial ou total do
objeto contratual por razdes operacionais, para tanto a contratada devera apresentar NA
PROPOSTA O LOCAL da sede ou escritorio na regido metropolitana da grande
CUIABA-MT ou a declaracio compativel, pois no ambito da modelagem da contratacéo
da presente solucdo ndo se prevé a demanda da atuacdo de diferentes empresas ou

segmentos na implementacdo dos servicos em um mesmo contrato, uma vez que ndo se
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trata de servicos de elevada complexidade que necessite da subcontratacdo de outros
servigos acessorios ao objeto principal, bem como é necessario dispor de profissional
para preparacdo dos servi¢os de migracdo de dados, além de presenca TOTAL PARA
OS SERVICOS DE INSTALACAO na sede do CORE-MT, bem como a presenga nos
chamados técnicos de garantia dos servicos realizados pelo Conselho, conforme
demanda.

7.1.8. O servidor devera estar operacional em até 10 dias ap6s a sua entrega, considerando a
instalacdo fisica, l6gica e migracdo dos sistemas.

7.1.9. Caso seja identificado defeito ou falha sistematica em determinado produto/servigo
entregue pela contratada, ou ainda, que nos testes realizados sejam considerados em
desacordo com as especificacbes técnicas requeridas, a contratante pode exigir a
substituigdo total ou parcial, do referido produto/servigo.

7.1.10. Ao concluir o servico de entrega, instalacéo fisica e 16gica e migracdo dos servidores a
CONTRATRADA devera fornecer relatorio técnico detalhado (documentacdo técnica
operacional), do procedimento da instalagio da solugdo, informando todos os
procedimentos, em formado PDF.

7.1.11. A solucdo/servico devera ser entregue no endereco Avenida Ipiranga n°. 645, bairro,
goiabeiras, Cuiaba, Mato Grosso, CEP: 78.032-900, em horario comercial de segunda a
sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00hs, podendo ser agendado em dias e
horéarios diferentes conforme interesse da Administracéo.

7.1.12. A CONTRATADA devera credenciar junto ao CONTRATANTE seus profissionais
que venham a ser designados para prestar servicos de forma presencial, bem como
aqueles autorizados a retirar e/ou entregar documentos junto ao CONTRATANTE.
Assim como devera identificar qualquer equipamento de sua propriedade que venha a
ser instalado nas dependéncias do CONTRATANTE, utilizando placas de controle
patrimonial, selos de seguranca etc.

7.1.13. A CONTRATADA devera comprometer-se, por si e por seus funcionarios, em
documento formal, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as normas e procedimentos de
seguranca implementados no ambiente de Tecnologia da Informacdo do
CONTRATANTE - inclusive com a assinatura de TERMO de responsabilidade e
manutencdo de sigilo, com o propdsito de evitar a incorporacdo de perfis que possam

comprometer a seguranca ou credibilidade do CONTRATANTE.
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7.1.14.A CONTRATADA deverd comunicar a0 CONTRATANTE, com a antecedéncia
minima necessaria, qualquer ocorréncia de transferéncia, remanejamento ou demissao de
funcionérios envolvidos diretamente na execucdo do CONTRATO, para que seja
providenciada a revogacdo de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informacdes e
recursos do CONTRATANTE porventura colocados a disposicdo para realizacdo dos

servigos contratados.

8. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

8.1. Prestar os servigos, 0 objeto deste Procedimento, de acordo com os prazos de entrega e de
instalagdo dos equipamentos e assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda, somente sera considerado
cumprido o prazo de instalagéo, configuracdo e migracdo quando 0s equipamentos estiverem
em condigdes de atender as especificacdes de operacdo para as quais tenha sido contratado.

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condic¢des, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia acompanhado da respectiva nota fiscal; Nota Explicativa:
As indicacOes referentes ao objeto deverdo ser aquelas exigidas no edital. A garantia da
qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de
garantia ou validade exigido neste TR e edital.

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto;

8.4. A empresa devera garantir a correcdo de erros que forem detectados apos a implantagcdo sem
onus para o Core-MT,;

8.5. Comunicar ao Core-MT, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacéo;

8.6. Apresentar a relacdo dos equipamentos entregues, fazendo constar marca, modelo, tipo do
equipamento e outras informacoes relevantes para inventario ou auditoria;

8.7. Havendo a necessidade de contratacdo de empresa transportadora, 0s custos dos servigos
decorrentes dessa contratacdo correrdo por conta da CONTRATADA,

8.8. Prestar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes da respectiva proposta,
obedecendo as disposigdes legais e regulamentos pertinentes;

8.9. A CONTRATADA ndo podera instalar desinstalar, remanejar ou remover qualquer

equipamento ou recursos sem prévia autoriza¢do do Core-MT;
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8.10. Arcar com os custos de instalacdo inicial, remogdo final e remocdes/instalacfes
decorrentes de necessidades de acgdes preventivas, corretivas e/ou otimizacdo dos servicos
instalados;
8.11. Realizar as remocdes ou intervencGes nos equipamentos somente por técnicos

qualificados e credenciados da CONTRATADA e seguindo normas e orientacbes do

fabricante;

8.12. Todas e quaisquer acOes a serem executadas nos equipamentos deverdo ocorrer por
conta da CONTRATADA, mediante prévio aviso ao Core-MT;

8.13. Atender prontamente quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato inerentes ao objeto

do futuro contrato;

8.14. Apresentar, apds o fornecimento do servigo, a fatura/nota fiscal, que somente sera
encaminhada para pagamento apos o aceite definitivo dos itens pelo fiscal do contrato;

8.15. Observar as disposicdes e especificaces contidas neste Termo de Referéncia, devendo
atendé-las em sua plenitude;

8.16. Comunicar ao Core-MT, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios.;

8.17. Manter, durante toda a execucdo do futuro contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condi¢cfes de qualificacdo, exigidas neste Termo de
Referéncia, devendo comunicar a Contratante a superveniéncia de fato impeditivo da
manutencdo dessas condicdes, o que sera analisado deferido ou ndo pelo Juridico do Core-
MT,;

8.18. Reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacao
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucao dos servicos pela Contratante.;

8.19. Apresentar, quando da entrega do objeto, os manuais basicos de instrucdes de uso e de
recursos de operacdo dos equipamentos, escritos em lingua portuguesa, propiciando todos os
meios e facilidades necessarias a fiscalizacdo da Solucdo de Tecnologia da Informacéo pela
Contratante, cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou

parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;
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8.20. Quando especificada, manter, durante a execu¢do do Contrato, equipe técnica
composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da Solucdo de Tecnologia da Informacéo.;

8.21. Diante de situacdes de irregularidades de carater urgente dever4 comunicar, por
escrito, a0 Core-MT com os esclarecimentos julgados necessarios e, as informacdes sobre
possiveis paralisacbes de servicos, a apresentacdo de relatério técnico ou razdes
justificadoras a serem apreciada se decididas pelo agente designado;

8.22. Manter equipamentos e sistemas em perfeitas condi¢fes de funcionamento e qualidade
durante toda a execucdo do contrato;

8.23. Prestar todas as informacbes e esclarecimentos a CONTRATANTE, inclusive de
ordem financeira, julgados necessarios a boa execucdo do contrato;

8.24. Manter seus profissionais identificados com crachas e uniformes (quando houver) nas
dependéncias do Core-MT, como também garantir que, durante a execucdo dos servicos, 0s
ambientes sejam mantidos em perfeitas condicdes de higiene e de seguranca;

8.25. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos em
lei ou neste Termo de Referéncia, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE;

8.26. Transferir conhecimento a, no minimo, 3 (trés) servidores/colaboradores designados
pelo Core-MT, relativo ao uso e operacao dos recursos disponiveis pelos equipamentos, de
forma que sejam utilizados da forma correta e integralmente;

8.27. Comunicar ao Departamento de Tecnologia da Informacdo do Core-MT, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

8.28. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
propria, uma vez que 0s seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
Core-MT;

8.29. Toda a responsabilidade de encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
de seus funcionérios que seja relacionada a execugdo do contrato, nas dependéncias do Core-
MT sera da CONTRATADA,;
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8.30. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos em
lei ou neste Termo de Referéncia, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE;

8.31. Aceitar, durante a vigéncia do Contrato, nas mesmas condi¢Ges contratuais com 0S
acréscimos ou supressdes do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, durante a sua vigéncia (Art.125 Da Lei n° 14.133/21);

8.32. Fornecer, na assinatura do contrato endereco de correspondéncia, telefone, e-mail e
procedimentos para encaminhamento do Oficio por parte do Core-MT,;

8.33. Manter seu endereco de correspondéncia e telefone atualizado durante toda a vigéncia
do contrato;

8.34. Responder, em no méaximo 2 (duas) horas corridas, quaisquer questionamentos
realizados pelo Core-MT,;

8.35. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.36. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Nomear Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do objeto;

9.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servi¢o ou de Fornecimento de
Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

9.3. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

9.4. Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgédo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

9.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos

neste Termo de Referéncia;
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9.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
solucéo descrita neste Termo de Referéncia;

9.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento do objeto por parte do
Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

9.8. E de responsabilidade do Core-MT o fornecimento de pontos de rede, energia elétrica,
mobiliario e espaco fisico para a instalagdo dos equipamentos, objeto deste Edital;

9.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta.

9.10. Disponibilizar técnico da T.I. para 0 acompanhamento do recebimento, configuragdes
e migracdo nos equipamentos, objeto deste termo de referéncia;

9.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.12. Permitir o acesso e a permanéncia dos profissionais técnicos da CONTRATADA em
suas dependéncias, devidamente identificados e uniformizados para a execucao de servicos
correlatos ao objeto deste Edital;

9.13. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.14. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as soluc@es por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.15. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

MODELO DE GESTAO DO OBJETO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

10.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual sdo o conjunto de acGes

que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para
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0 servico contratado, verificar a regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual € o encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
relativos a repactuacdo, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacao
de sancdes, extingcdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento das

clausulas avencadas e a solucao de problemas relativos ao objeto.

11. DOS CRITERIOS DE MEDIC}AO E PAGAMENTO
11.1. O pagamento sera efetivado de acordo com a proposta de precos apresentada pela
CONTRATADA, com pagamento unico, mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura, BEM
COMO O BOLETO BANCARIO, contendo o detalhamento dos servigos executados de
entrega, instalacdo fisica, l0gica e migracdo dos sistemas, tendo sido observadas as condicdes
descritas neste Termo de Referéncia.

11.2. O pagamento sera efetuado em favor da Contratada através de ordem bancaria até o

DECIMO dia (til do més ap6s a entrega do documento de cobranca (nota fiscal/Fatura e

boleto) e relatorio de conferéncia do fiscal do contrato ao Departamento responsavel do
Core-MT;

11.3. Nos termos do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada.

11.4. Depois de homologado o resultado da Contratagdo, a empresa vencedora sera
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital e Anexos.

11.5. O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo CORE-MT.

11.6. Por ocasido da assinatura do contrato verificar-se-a, por meio do SICAF e de outros
meios, se a empresa vencedora mantém as condices de habilitacdo.

11.7. Quando a empresa convocada ndo assinar o contrato no prazo e nas condicOes
estabelecidos, podera ser convocada outra empresa subsequente para assinar o contrato, apos
negociacOes e verificacdo da adequacdo da proposta e das condi¢cdes de habilitacdo,

obedecida a ordem de classificagao.
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11.8. A recusa injusta da empresa em assinar, aceitar, ou retirar o CONTRATO dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos a convocacdo do CORE-MT, ensejard a empresa a perda
do direito a contratacdo, e caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida,

sujeitando-a as penalidades pertinentes.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas estdo programadas em dotacdo orcamentéria prépria, prevista no
orcamento para o exercicio de 2025 no elemento de despesa com Equipamentos de
Informatica, conta nudmero: 6.2.2.1.1.02.01.03.006, Centro de Custo: 02.05.001 -
ATIVIDADE - Governanca de TI, bem como para a licenca de sistema operacional esta
prevista no Aquisicdo de Software de Base, conta numero: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009,
Centro de Custo: 02.01.001 - ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades da Gestao

Administrativa.

13. CONTATOS
13.1. Setor Requisitante
E-mail: rh@core-mt.org.br
Tel.; (65) 3322-3090

Sré, Ellen Cristina Marques S. A. Banna

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O fornecedor ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes, na forma do art. 155 da Lei n°® 14.133/21.:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

I11 - dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;
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VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
VIl - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo;
XI1 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas as seguintes sanc¢des, na
forma do art. 156 da Lei n°® 14.133/21:
| - adverténcia;
Il - multa;
Il.a De 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, acaso descumpridos 0s prazos
contratuais ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;
I1.b De 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecucdo total da

obrigacao assumida.

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4. Para aplicacdo das sangdes, sera observado o disposto no § 2° do art. 156 ao art. 163 da
Lei n® 14.133/21.

15. RESCISAO
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15.1. A inexecucdo total ou parcial do ajuste enseja a sua rescisdo, sem prejuizo das
penalidades previstas neste Termo de Referéncia.
15.2. O ajuste sera rescindido pelo CONTRATANTE, se verificada a ocorréncia de quaisquer
das hipdteses elencadas no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o §1° do Art. 4° do Manual de
Sangdes administrativas Resolucao n° 28/2024-CORE/MT.
15.3. A rescisdo sera formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.
15.4. O ajuste serd rescindido caso o CONTRATANTE verifique que a qualidade dos
materiais entregues pela CONTRATADA estejam fora das especificacOes necessarias.

16. FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal - Secéo Judiciaria de Mato Grosso para dirimir questdes

oriundas desta contratacéo.

Cuiaba-MT, 26 de marco de 2025.

Documento assinado digitalmente

b ELLEN CRISTINA MARQUES DOS SANTOS ALME
g ! Data: 28/03/2025 15:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ellen Cristina Marques dos S. A Banna
Assessoria Técnica Especial da Presidéncia

ROBERTO ALVES Assinado de forma digital por

ROBERTO ALVES

LIMA:000299452 LIMA:00029945267
Dados: 2025.03.27 17:03:00

67 -04'00'

Robertg Alves Ijima
RESPONSAVEL TECNICO
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PREGAO ELETRONICO N° 90012/2025

(Processo Administrativo n.° 12/2025)

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSTA

PREGAO ELETRONICO N° 12/2025

Objeto: A presente LICITACAO tem como objeto de Aquisicdo de equipamentos e licencas
necessarias para a infraestrutura de Tecnologia da Informacdo (servidor, rack, switch, bateria
compativel com nobreak e licencas de sistemas operacionais para maquinas fisicas e

virtuais) para atender as demandas do Core-MT.

Dados da Empresa:

Razao Social: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Enderego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MUnicipio: XXXXXXXXXXXXXX

Telefone: XXXXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Nome e Cargo do responsavel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX = XXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

Atraves do presente, a empresa XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX, vem
apresentar proposta, conforme Licitacdo aberta por este Conselho.

LOTE UNICO
ITEM DESCRICAO QTDE.| cOD VALOR VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL GLOBAL
01 | Servidor Tipo Rack 2U de 01 485195 R$ R$ R$

Alto Desempenho para o
Data Center do Core-MT

Principais carateristicas:
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e Servidor do tipo
Rack 2U, compativel
com instalagdo em
rack padréo 19"

e Processador:
Arquitetura  x86-64,
minimo 12 nucleos e
24 threads,
frequéncia  minima
2.4 GHz, Turbo até
3.4GHz com suporte
a instrugdes de
virtualizagéo.

e Memoria RAM:
Minimo 64 GB
DDR4-RDIMM 3200
MHz, expansivel.

e Armazenamento: No
minimo 4 unidades
SSD de 960 GB SAS
Rl 12 Gbps, com
suporte a RAID-5.

e Portas traseiras: No
minimo 1 porta USB
2.0, 1 porta USB 3.0,
2 portas Ethernet RJ-
45 1Gbps, 1 porta
VGA ou HDMI.

e Controladora PERC
H755 RAID 8GB
Cache (RAID 0, 1, 5,

6, 10, 50, 60),
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adaptador.

cabos de forca C13,
BR14136 (padrao
brasileiro), 250V,
10A, 2 metros de
comprimento.

Fonte Hot-plug,
Redundant Power
Supply (1+1), 800W

Garantia: Minimo de
3 anos com suporte
24x7 e atendimento
on site.

02

Switch

de Rede

Gerenciavel

Principais caracteristicas:

Tipo: Switch
gerenciavel de
camada 2.

Quantidade de
portas: Minimo de
48 portas Gigabit
Ethernet

(10/100/1000 Mbps).

Suporte a VLANS,
QosS, IGMP
Snooping e agregacao
de links.

Gerenciamento  via
Web e CLI (SSH,
Telnet, SNMP, API

01

618779

R$

R$
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Restful opcional).

03

Banco de Baterias e
Nobreak

Principais caracteristicas:

e Banco de baterias
compativel com
nobreak de poténcia
minima de 3.000 VA,
entrada 120V e saida
120V.

e Modelo sugerido:
Banco de baterias
VRLA 12x
12V/18Ah.

e Autonomia minima:
para uma carga de
50% da poténcia
nominal do nobreak.

01

615916

R$

R$

04

Licenca de sistema
operacional: Compativel
com Windows Server 2022
Standard, permitindo a
execucdo de até 2 (duas)
maquinas virtuais.

O sistema operacional deve
ser integralmente compativel
com todos 0s equipamentos
fornecidos.

02

27464

R$

R$

05

Rack para instalacdo do
Servidor Tipo Rack 2U no
Data Center do Core-MT

Principais caracteristicas:

. Rack  padrédo 19

01

623357

R$

R$
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polegadas, com altura de
24U, compativel com a
instalagéo de servidores 2U.

* Profundidade: Compativel
com servidores de 2U,
garantindo 0 encaixe
adequado e a circulagéo de ar
necessaria para resfriamento
eficiente.

» Acessorios: Inclusdo de
trilhos  metalicos  para
instalagdo em rack e kit de
gerenciamento de cabos,
garantindo organizagdo e
otimizacdo do espaco.

. Estrutura robusta:
Fabricado em  material
resistente,  proporcionando
seguranca e estabilidade para
a instalacdo de servidores e
outros equipamentos.

* Ventilacdo: O rack permite
um fluxo de ar adequado,
essencial para manter a
temperatura dos servidores
dentro dos limites
operacionais ideais.

Garantia Técnica (36 meses

06 | Servico de Instalacdo e 01 27740 R$ R$
Configuracéo do Servidor e
seus componentes

07 | Servico de Migracdo dos 01 27740 R$ R$
Sistemas

08 | Servico de Suporte e| 01 27740 R$ R$
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- 3anos)

Validade da Proposta: 60 dias.

Dados Bancérios para Pagamento:

Banco: xxxxxxxx Agéncia: XxXxxxxx Conta: XXXXXXXXX

P X XXX XXXXXXXXXX

Declaramos que, as despesas inerentes a impostos, tributos, entrega e outros, se
encontram inclusas nos valores propostos, correndo totalmente por conta da empresa,

bem como que é de nosso conhecimento o local da prestacéo dos servigos.

Declaramos que a infraestrutura da empresa é adequada com equipamentos modernos,
bem como as ferramentas e tecnologias necessarias para a execucdo dos servigos no

local da sede/escritorio localizado na

Declaramos pleno conhecimento das condi¢fes locais e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos a serem prestados PRESENCIALMENTE na sede do CORE-

MT, independentemente da realizacao de vistoria.

Nome e assinatura do responsavel da empresa
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PREGAO ELETRONICO N° 90012/2025

(Processo Administrativo n.° 12/2025)

ANEXO 11

MODELO DE MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 12/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2025, QUE
FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DE MATO GROSSO — CORE-MT E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE
MATO GROSSO - CORE-MT, Entidade fiscalizadora do exercicio profissional, criado pela Lei n°
4.886/65, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.006.392/0001-94, com sede na Av. Ipiranga, n°® 645 —
Goiabeiras, Cuiabd — MT, CEP: 78.032-900, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente
XXXXXXXXX, brasileiro, inscrito no CPF sob o n® XXXXXX, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa xxxxxXx, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® xxxxxxXx, sediada na Xxxx,
neste ato representada pelo seu Diretor Administrativo NOME, brasileiro, ESTADO CIVIL,
PROFISSAO, RG e inscrito no CPF n° | doravante designada CONTRATADA conforme atos
constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo 02/2025 CORE-
MT em observancia as disposi¢es da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Licitacdo por Pregéo
Eletronico n°. 90012/2025, mediante as clausulas e condicGes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é Aquisi¢cdo de equipamentos e licengas necessarias para a
infraestrutura de Tecnologia da Informacéao (servidor, rack, switch, bateria compativel com nobreak
e licencas de sistemas operacionais para maquinas fisicas e virtuais) para atender as demandas do
Core-MT, conforme condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto descritivo do objeto:

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
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Alto Desempenho para o
Data Center do Core-MT

Principais carateristicas:

Servidor do tipo
Rack 2U, compativel
com instalagdo em
rack padréo 19"

Processador:
Arquitetura  x86-64,
minimo 12 ndcleos e
24 threads,
frequéncia  minima
2.4 GHz, Turbo até
3.4GHz com suporte
a instrucdes de
virtualizagéo.
Membria RAM:
Minimo 64 GB
DDR4-RDIMM 3200
MHz, expansivel.
Armazenamento: No
minimo 4 unidades
SSD de 960 GB SAS
Rl 12 Gbps, com
suporte a RAID-5.
Portas traseiras: No
minimo 1 porta USB

2.0, 1 porta USB 3.0,

LOTE UNICO
ITEM DESCRIQAO QTDE. coOD VALOR VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL GLOBAL
01 | Servidor Tipo Rack 2U de | 01 | 485195 R$ R$ R$
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2 portas Ethernet RJ-
45 1Gbps, 1 porta
VGA ou HDMI.
Controladora PERC
H755 RAID 8GB
Cache (RAID 0, 1, 5,
6, 10, 50, 60),
adaptador.

cabos de forca C13,
BR14136 (padrao
brasileiro), 250V,
10A, 2 metros de
comprimento.

Fonte Hot-plug,
Redundant Power
Supply (1+1), 800W

Garantia: Minimo de
3 anos com suporte
24x7 e atendimento
on site.

02

Switch

de Rede

Gerenciavel

Principais caracteristicas:

Tipo: Switch
gerenciavel de
camada 2.

Quantidade de
portas: Minimo de
48 portas Gigabit
Ethernet

01

618779

R$

R$

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900

Tel.: (65) 3322-3090

E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br




Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

(10/100/1000 Mbps).

e Suporte a VLANS,

QosS, IGMP
Snooping e agregagéo
de links.

e Gerenciamento  via
Web e CLI (SSH,
Telnet, SNMP, API
Restful opcional).

operacional: Compativel
com Windows Server 2022
Standard, permitindo a
execucdo de até 2 (duas)
maquinas virtuais.

O sistema operacional deve

03 |[Banco de Baterias e 01 615916 R$ R$
Nobreak
Principais caracteristicas:
e Banco de baterias
compativel com
nobreak de poténcia
minima de 3.000 VA,
entrada 120V e saida
120V.
e Modelo sugerido:
Banco de baterias
VRLA 12x
12V/18Anh.
e Autonomia minima:
para uma carga de
50% da poténcia
nominal do nobreak.
04 | Licenca de sistema | 02 27464 R$ R$
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ser integralmente compativel
com todos os equipamentos
fornecidos.

05

Rack para instalacdo do
Servidor Tipo Rack 2U no
Data Center do Core-MT

Principais caracteristicas:

+ Rack padrao 19
polegadas, com altura de
24U, compativel com a
instalagéo de servidores 2U.

* Profundidade: Compativel
com servidores de 2U,
garantindo 0 encaixe
adequado e a circulacéo de ar
necessaria para resfriamento
eficiente.

» Acessorios: Inclusdo de
trilhos  metalicos  para
instalacdo em rack e kit de
gerenciamento de cabos,
garantindo organizacdo e
otimizacdo do espaco.

. Estrutura robusta:
Fabricado em  material
resistente,  proporcionando
seguranca e estabilidade para
a instalacdo de servidores e
outros equipamentos.

* Ventilacdo: O rack permite
um fluxo de ar adequado,
essencial para manter a
temperatura dos servidores
dentro dos limites

01

623357

R$

R$
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operacionais ideais.

06 | Servico de Instalagdo e| 01 27740 R$ R$
Configuracéo do Servidor e
seus componentes

07 | Servico de Migracdo dos| 01 27740 R$ R$
Sistemas

08 | Servico de Suporte e| 01 27740 R$ R$
Garantia Técnica (36 meses
- 3 anos)

1.3.S40 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricéo:

1.3.1 O Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Risco que embasaram a
contratacéo;

1.3.2 A Autorizacgdo de Licitacdo e o Edital de Pregédo Eletronico;
1.3.3 A Proposta do Contratado; e

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (dozes) meses contados da assinatura do presente
instrumento, na forma do artigo 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. ACONTRATADA ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.4. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas
san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicag&o.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucgdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia e Estudo Técnico Preliminar, anexos a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. A subcontratagdo NAO sera permitida para esta contratago.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

Core-MT: Av. Ipiranga, n° 645 — Goiabeiras, Cuiaba — MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

Conselho Regional dos
Representantes Comerciais
no Estado de Mato Grosso

5.1. O valor total da contratacéo é de R$ XXX (XXXXXXX).

5.2. Nos valores previstos na clausula 5.1 estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. O contrato ndo sofrera reajuste, exceto nos casos previstos no Artigo 124 da Lei 14.133/21.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

8.1. As obrigacdes do contratante e demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 As obrigacGes da contratada e demais condicbes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucao.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 As infracBes e sancBes administrativas e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O Contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obriga¢fes de ambas as partes contraentes.

12.2. O Contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
Contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do Contrato, desde que haja
a notificacdo da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com, pelo menos, 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.4. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do Contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢do contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da
data da comunicacé&o.
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12.5. O Contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.6. Na hipotese anterior, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.8. Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.9. O termo de exting¢do, sempre que possivel, sera precedido de:
12.9.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.9.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.9.3. indenizacbes e multas.

12.10. A extincdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio.

12.11. O Contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

12,12 O ajuste serd rescindido caso o0 CONTRATANTE verifigue que a qualidade dos
materiais/servigos entregues pela CONTRATADA estejam fora das especificacbes necessarias.

12.13 Em caso de necessidade de transicdo de contrato para outra contratada, caso haja a rescisdo
contratual em quaisquer de suas modalidades, a CONTRATADA fica obrigada, ao encerramento do
contrato, realizar a transferéncia de todas as informagdes de cadastros, senhas ou meios de acessos de
todos os canais de comunicacdo objeto deste Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
necessidades que se fizerem pertinentes.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1.12.1. As despesas estdo programadas em dotacdo orgcamentaria propria, prevista no
orcamento para 0 exercicio de 2025 no elemento de despesa com Equipamentos de Informatica,
conta numero: 6.2.2.1.1.02.01.03.006, Centro de Custo: 02.05.001 - ATIVIDADE — Governanca de
TI, bem como para a licenga de sistema operacional esta prevista no Aquisicdo de Software de Base,
conta nimero; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009, Centro de Custo: 02.01.001 - ATIVIDADE - Manter e
Desenvolver as Atividades da Gestdo Administrativa.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
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disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e Normas e
Principios Gerais dos Contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de Termo Aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizem alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contrataces Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8° 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n°. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal no Foro da cidade de Cuiaba, MT, Secdo Judiciaria de
Mato Grosso com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso I, alinea “d” da Constituicdo Federal para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

Cuiaba, __ de abril de 2025.

NOME
Diretor-Presidente

CONTRATANTE
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nome
Diretor Administrativo

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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Cuiaba, 31 de marco de 2025.

Ref.: Procedimento Administrativo n® 12/2025 de
Pregao Eletronico n® 90012/2025 — Aquisicdao de
equipamentos e licencas necessarias para a
infraestrutura de Tecnologia da Informagao
(servidor, rack, switch, bateria compativel com
nobreak e licencas de sistemas operacionais para
maquinas fisicas e virtuais) para atender as

. demandas do Core-MT.

A Chefia de Aquisicoes,

Em andlise ao respeitavel parecer juridico da Assessoria Juridica,
demonstrando a regularidade dos atos procedimentais, eu, JOAO CARLOS
GASPARETTO, na qualidade de Diretor-Presidente deste Conselho Regional dos
Representantes Comerciais de Mato Grosso — CORE-MT, RATIFICO a licitacao por
pregao eletronico pelo MENOR PRECO Aquisicao de equipamentos e licencas
necessarias para a infraestrutura de Tecnologia da Informacdo (servidor, rack,
switch, bateria compativel com nobreak e licencas de sistemas operacionais para
maquinas fisicas e virtuais) para atender as demandas do Core-MT, aprovando o
TERMO DE REFERENCIA respectivo e demais artefatos elaborados pelo consultor
técnico, o qual também sera o fiscal técnico, devendo ser divulgado e mantido a
disposicao do publico no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP) e no
Portal do CORE-MT, de acordo com o art. 72, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133/21.

Designo o funcionario Luiz Augusto de Oliveira Souza, ocupante do cargo
de Assessor de Diretoria para atuar como fiscal administrativo efetivo do contrato

cujo objeto se refere a prestacdo desses servicos.

JOAO CARLOS Assinado de forma digital por

JOAO CARLOS

GASPARETTO:367 GASPARETT0:36793680030
Dados: 2025.03.31 11:38:59

93680030 -04'00'
JOAO CARLOS GASPARETTO

Diretor-Presidente

Pdg.1del
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