ANEXO I.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROJETO)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMÓVEL EXISTENTE**		**1**		**6.718,71**	**6.718,71**	**5,37 %**
1.1	01.019.0010-0	EMOP	LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15 00M2 9% - TRENA E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS	m²	776,73	7,41	8,65	6.718,71	5,37 %
2			**PROJETO DE ARQUITETURA**		**1**		**42.021,08**	**42.021,08**	**33,58 %**
2.1	000411	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2	m²	776,73	18,64	21,76	16.901,64	13,51 %
2.2	PROPRIA 001	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - INCLUSO COMPATIBILIZAÇÃO COM DEMAIS PROJETOS	m²	776,73	27,70	32,34	25.119,44	20,07 %
3			**PROJETOS COMPLEMENTARES**		**1**		**64.221,63**	**64.221,63**	**51,32 %**
3.1	000262	SBC	PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL	m²	143,1	19,77	23,08	3.302,74	2,64 %
3.2	000086	SBC	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	m²	776,73	7,14	8,33	6.470,16	5,17 %
3.3	000228	SBC	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	m²	776,73	7,94	9,27	7.200,28	5,75 %
3.4	000227	SBC	PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO	m²	776,73	7,94	9,27	7.200,28	5,75 %
3.5	000408	SBC	PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2	m²	776,73	6,58	7,68	5.965,28	4,77 %
3.6	000336	SBC	PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	m²	776,73	4,48	5,23	4.062,29	3,25 %
3.7	000062	SBC	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	m²	776,73	18,64	21,76	16.901,64	13,51 %
3.8	000068	SBC	PROJETO DE INSTALACAO LOGICA E SONORIZACAO	m²	776,73	8,24	9,62	7.472,14	5,97 %
3.9	01.050.0509-A	EMOP	PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 300 0M2 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	m²	776,73	6,23	7,27	5.646,82	4,51 %
4			**PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO FINAL**		**1**		**12.171,35**	**12.171,35**	**9,73 %**
4.1	000109	SBC	OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO FORNECIDO	m²	776,73	13,42	15,67	12.171,35	9,73 %

Total sem BDI	**107.190,46**
Total do BDI	**17.942,31**
Total Geral	**125.132,77**

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIZ JULIANO RAMOS
Data: 01/04/2026 07:40:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Luiz Juliano Ramos
Engenheiro Civil – CREA 37.280/D-MT
Responsável pela elaboração da documentação técnica

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br