PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: SERVIÇOS PRELIMINARES	FRENTES DE OBRA: TERRAPLANAGEM
						1	2
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**12.882,79**	**359.486,41**
1.	**ADEQUAÇÃO - EST. RURAL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURA**		-				
1.1.	PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,65		*PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m*	5,65	
1.1.2.	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00		*PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m*	180,00	
1.1.3.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00		*PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m*	180,00	
1.2.	TERRAPLANAGEM		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE	M3	38.391,89		*TERRAPLANAGEM*		38.391,89
1.2.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	30.528,00		*TERRAPLANAGEM*		30.528,00
1.3.	BASE / SUB-BASE		-				
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	48.844,80		*BASE / SUB-BASE*		
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-				
1.4.1.	ESTABILIZAÇAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL COM SOLO PREDOMINAMENTE ARENOSO MELHORADO COM ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOLOS, DE ORIGEM QUIMICO IONICO - MISTURA EM PISTA - COM ESPESSURA DE 18CM A 20CM - TAMBOR DE 200L PARA	m2	53.296,88		*SERVIÇOS COMPLEMENTARES*		

PLANALTINA DO PARANÁ/PR
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATAN ROCHA
CREA/CAU: CREA PR 201674/D
ART/RRT: 1720265072771

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BASE / SUB-BASE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
				3	4	5					
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA				**97.689,60**	**1.206.641,36**						
1.	**ADEQUAÇÃO - EST. RURAL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURA**		**-**								
1.1.	PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,65								
1.1.2.	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00								
1.1.3.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	180,00								
1.2.	TERRAPLANAGEM		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE	M3	38.391,89								
1.2.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	30.528,00								
1.3.	BASE / SUB-BASE		-								
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	48.844,80	48.844,80							
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.4.1.	ESTABILIZAÇAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL COM SOLO PREDOMINAMENTE ARENOSO MELHORADO COM ADITIVO ESTABILIZADOR DE SOLOS, DE ORIGEM QUIMICO IONICO - MISTURA EM PISTA - COM ESPESSURA DE 18CM A 20CM - TAMBOR DE 200L PARA	m2	53.296,88		53.296,88						

PLANALTINA DO PARANÁ/PR
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATAN ROCHA
CREA/CAU: CREA PR 201674/D
ART/RRT: 1720265072771

gov.br
Documento assinado digitalmente
NATAN VITOR ROCHA DA SILVA
Data: 13/10/2026 10:54:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br