Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo dos Servigos de Construgdo de 04 Casa de Guarda Vidas no Balnedrio Municipal de Bonito no municipio de Bonito/MS.
Coordenada Geografica: Latitude Inicial 212 10'25"S Final 21210'23"S
Longitude Inicial 56226'50"W Final 56226'49"W

Municipio: BONITO SINAPI UTILIZADO BDI UTILIZAD PREPEITURA NUNICIPAL DE
Local: Parque - Balnedrio Municipal de Bonito mai/23 20,70% BONITO
SINAPI MAIO 2023 DESONERAD MATD GROSSD DO UL
Bonito
CODIGO ~ CUSTO UNIT. BDI NAO| PRECO UNIT.| PREGO UNIT. "
ITEM Sinapl | CONSTRUGAO DE CASAS DE GUARDA VIDAS DMT UNID  |QUANT. NAO DEs| CUSTO UNIT. DES pes|  BPV DES| o bEs DES TOTAL NAO DES| TOTAL DES
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 103689 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,00 RS 304,67 | RS 301,06 | 26,74% 20,70% 386,13 363,37| RS 772,26 | R$ 726,74
01.02 98458  |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/20 M2 14,40 RS 151,34 [ RS 149,30 | 26,74% 20,70% 191,80 180,20| R$ 2.761,92 | R$ 2.594,88
SUBTOTAL RS 3.534,18 | R$ 3.321,62
2.0 CASA DE GUARDA VIDA
ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E FUNDAGAO, (BROCAS E BALDRAME) COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
02.01 100773  [METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COGUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 2.050,00 | R$ 21,18 | R$ 21,00 | 26,74% 20,70% 26,84 25,34| R$ 55.022,00 | R$ 51.947,00
AF_01/2020_PSA
02.02 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM V3 630 RS 491,04 | RS 48232 | 26,74% 20,70% 622,34 582,16] RS 392074 | RS 367,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (QUADRA)
02.03 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 36,00 | RS 77,07 | R$ 76,65 |  26,74% 20,70% 97,67 92,51| R$ 3.516,12 | R$ 3.330,36
02.04 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - 2 720 RS 7707 | R 7665 | 2674% 20,70% 07,67 02,51| R 70322 | RS 666,07
FECHAMENTO LATERAL
SUBTOTAL RS 63.162,08 | R$ 59.611,03
3.0 SERVICOS DE PINTURA
03.01 gsa1g  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE ™2 12632 | RS 17,78 | rs 1733|  2674% 20,70% 253 2091 R 2.845,98 | R 264135
MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 - PILARES
03.02 100721 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM M2 12632 | Re 21,07 | rs 2065 | 26,74% 20,70% 27,84 24,92| Re 351674 | RS 314789
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
SUBTOTAL| R$ 6.362,72 | R$ 5.789,24
4.0 EQUIPAMENTOS
0401 103304 |INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA UND 400| RS 122872 | RS 119721 | 2674% 2070%| 155727 1.445,03| Re 6.220,08 | R 5.780,12
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
SUBTOTAL RS 6.229,08 | RS 5.780,12
TOTAL GERAL RS 79.288,06 | RS  74.502,01
JOSMAIL RODRIGUES CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA

PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO ARQUITETO E URBANISTA



