JUSTIFICATIVA TECNICA

1  ORGAO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES A
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA
A REALIZACAO DOS PROJETOS NECESSARIOS AS DEMANDAS DE SERVICOS
CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

1. INTRODUCAO

1.1 Em razdo da recomendacdo dos 6rgdos de controles internos, expressa ao final de
seu modelo de TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA,
apresenta-se este Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, elaborado pela mesma equipe
técnica do Termo de Referéncia, no qual se especifica os chamados pontos fundamentais para
a elaboracdo da minuta de Edital, bem como as respectivas justificativas técnicas, de forma a
facilitar a atuacdo da equipe administrativa do 6rgédo, a plena harmonia de redacéo entre 0s
instrumentos reguladores do certame e até mesmo a compreensao, pelos licitantes e 6rgaos de
controle, acerca de decisdes técnicas adotadas para a adequada satisfacao do interesse publico,
Apresentamos as justificativas técnicas para a contratacdo dos servicos técnicos: Contratacdo
de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para Elaboragdo de Projetos
Executivos com mapeamento 3D e cadastramento topografico das Grutas do Lago Azul e
Nossa Senhora de Aparecida,

JUSTIFICA-SE

A Gruta do Lago Azul apresenta hoje a escadaria “Calceteria” concluida apenas do lado
direito do acesso principal e a escadaria esquerdo encontra-se interditada devido a apresentar
irregularidades nos degraus e estando, portanto, fora das normas e padrées da ABNT e Corpo
de Bombeiros Militar. De acordo com a solicitacdo de intervencdo do ministério publico
estadual tornou-se necessario e obrigatério a conclusdo da escadaria do lado esquerdo.
Para tal € necessario elaborar os projetos executivos arquiteténico das escadarias tanto do lado
direito ou esquerdo do interno da cavidade. Bem como realizar o escaneamento 3D solicitado
pelo IPHAN para aprovagéo de projetos.

A Gruta Nossa Senhora de Aparecida apresenta hoje apenas a area bruta sem intervencoes
internas, tal servigo se faz necessario para obter os resultados de levantamentos e posterior
aprovacao de projetos juntos aos 6rgaos competentes IMASUL e IPHAN.




2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 No que se refere a técnica de execucdo do objeto a ser contratado, ndo sera
admitida a participagdo de sociedades cooperativas, pois 0s servigos envolvidos séo
usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia e/ou arquitetura, existindo, na
execucdo dos servicos, a necessidade de subordinacao juridica dos profissionais com a pessoa
juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.

3. REGIME DE EXECUCAO

3.1 Conforme explicitado nos comentarios do modelo de projeto executivos dadrdes
IPHAN, guanto ao regime de execucdo, o mesmo deve ser feito pelo gestor: Acerca da
escolha do regime de execucéo, o Tribunal de Contas do Estado, orienta que: a) a escolha do
regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n® 9.784/1999;

3.2 Este Comité Técnico de Obras Regional recomenda a adocdo do regime de
execugdo - Empreitada por Preco Menor Valor. A escolha desse regime foi baseada nas
orientacfes do Tribunal de Contas do Estado, contidas no Acérddo n° 1977/2013, trecho
abaixo transcrito: “a empreitada por preco menor valor, em regra, em razao de a liquidagao de
despesas nao envolver, necessariamente, a medicdo unitaria dos quantitativos de cada servico
na planilha de orcamento anexos a este, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a', da Lei
8.666/93, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que
0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens
orgamentarios.

3.3 Conforme ja documentado por este, esta contratacdo, a parte de suas dimensdes,
se constitui em um servico comum de forma que se pode definir previamente, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem executados, permitindo a
contratacdo por empreitada por prego menor preco.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 No que tange aspectos técnicos de engenharia, 0 objeto é o projetos executivos
todos os servigos e areas envolvidas devem atuar em conjunto para atender a critérios de
eficiéncia e sustentabilidade.



4.2 A subcontratacdo gera conflitos de compatibilizagdo dos sistemas e uma
dificuldade na distribuicdo de responsabilidades futuras.

4.3 Diante do exposto, ndo sera permitida a subcontratacdo para garantir uma
eficiente verificagdo de conformidade e fiscalizag&o dos projetos contratados.

5. DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO SERVICO

5.1 LEGISLAC}C)ES APLICADAS E ORIENTAQ@ES NORMATIVAS.

5.1.1 Principais normas e dispositivos legais aplicaveis as obras publicas: Normas da
ABNT e do INMETRO (pertinentes a cada assunto). Lei n® 13.161/2015 - Contribuicdo
previdenciaria sobre a receita bruta. Decreto n® 5.296/2004, Norma ABNT 9.050/2015 -
Acessibilidade a edificacfes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos e Norma ABNT
16.537/2016 - Sinalizacdo Tatil no piso - Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacéo.
Decreto n® 7.983/2013 - Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos, e da outras providéncias.

5.2 PRATICAS DO MANUAL DE OBRAS PUBLICAS

5.2.1 A execucgdo dos servigos devera observar todas as disposi¢des das Praticas de
Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos, estabelecidas pelo cddigo de obras
publicas do municipio de Bonito/MS. LEI COMPLEMENTAR N° 086, DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2010.

6. COMPROVAC}AO DA CAPACIDADE TECNICA

6.1 INDICACAO DA EQUIPE TECNICA

6.1.1 A CONTRATADA devera indicar no Anexo - Indicacao das Equipes Técnicas
a Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizara pela execugdo dos servicos nas areas
de atuagdo discriminadas neste Termo, definindo as atribuigdes de cada profissional, e
contendo nome completo, titulo profissional, n°® do registro no CREA ou no CAU e érea de
atuacéo.

6.1.1.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima indicados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta.

6.1.1.2 Para fins deste Termo entende-se como pertencentes ao quadro permanente da
licitante: a) s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social.

b) administrador ou o diretor. ¢) empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e



Previdéncia Social. d)profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacéo contratual futura.

6.1.2 Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser obrigatoriamente os profissionais
que efetivamente executardo e assumirdo a responsabilidade técnica pela elaboracdo de
projetos de sua area de atuacao.

6.1.2.1 Os profissionais deverdo comprovar a regularidade junto ao CREA e/ou CAU
da jurisdicdo do domicilio do profissional, com validade na data prevista para entrega da
proposta.

6.1.3 Na composicdo da Equipe Técnica devera ser indicado somente um profissional
para cada area de atuacdo. O mesmo profissional podera ser indicado para mais de uma area
de atuacédo, desde que haja compatibilidade de atribui¢cdes conforme Certiddo de Registro de
Pessoa Fisica emitida pelo CREA ou CAU.

6.1.4 A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, que sera o sera o responsavel
técnico pela Coordenacdo e Compatibilizacdo dos Projetos e elemento de ligacdo entre a
licitante vencedora e Sec¢do Judicidria de Bonito durante a execuc¢do do contrato e serd o
responsavel pela integracéo de todos os projetos.

8. JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATACAO

8.1 — Justifico a contratacdo dos projetos de arquitetura e complementares, uma vez
que a Prefeitura Municipal de Bonito ndo apresenta em seu quadro técnico equipe para
atender a demanda dos servicos tais como: Elaboracdo de Projetos Executivos e
Complementares.

8.2 Além disso, a Administracdo possui recursos escassos e a contratacdo de servicos
em separado traz uma maior necessidade de distribuicdo das tarefas entre varios servidores, o
gue nesse momento poderia inviabilizar a contratacéo.

8.3 Outro ponto que merece destaque € o atendimento a dois principios basicos da
Administracdo Publica - Economicidade e Eficiéncia. O primeiro pelos custos diretos e
indiretos que seriam acrescidos nas contratacdes em separado, como FISCALIZACAO e
utilizacdo de mio de obra da ADMINISTRACAO, sem falar nos processos licitatorios e
gestbes de contratos em separado. Quanto ao segundo, conforme ja citado, atualmente nédo
seria possivel a realizacdo e fiscalizacdo de varios processos em separado, 0 que
comprometeria o resultado final esperado pelos usuarios.

8.4 Havera ainda ganho de escala pela diminuicdo dos custos de mobilizacdo e
desmobilizacdo, custos de administracdo central e custos de licitacdo, caso tivesse mais de
uma empresa contratada.



8.5 Frise-se que a contratacdo em separado € a regra para o legislador, porém com o
intuito de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, 0 que ndo se aplica no presente
caso.

8.6 Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento
acima, pela contratacdo conjunta dos projetos, visando assim um resultado final completo e
satisfatorio, além de uma racionalizacio dos recursos da ADMINISTRACAO, cada vez mais

€SCassos.

Bonito, 27 de Junho de 2023.

Assinatura dos membros da equipe de planejamento da contratacdo responsavel pelo ETP:

Juliane Ferreira Salvadori
Secretdria Municipal de Turismo, Industria e Comercio.

Edilberto Cruz Gongalves
Secretario de Financas

Josmail Rodrigues
Prefeito Municipal de Bonito
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