

### QUADRO RESUMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO PSF CAACUPÉ			RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO			FÁBIO MARQUES RIBEIRO 15.276 DMS
LOCAL: RUA LUIZ DE ALBUQUERQUE			
Sist/Ref.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/SBC(SETEMBRO/2025)/SINAPI(SETEMBRO/2025)			
ITEM	DESCRIÇÃO	% S/ DESONERAÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,61%	R\$ 14.709,81
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,73%	R\$ 4.128,96
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,24%	R\$ 6.995,70
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	17,70%	R\$ 99.560,89
5.	VEDAÇÃO	7,35%	R\$ 41.324,08
6.	COBERTURA	8,60%	R\$ 48.364,93
7.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	11,47%	R\$ 64.555,45
8.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	6,29%	R\$ 35.410,75
9.	PISO	3,58%	R\$ 20.113,28
10.	HIDROSSANITÁRIO	8,10%	R\$ 45.554,80
11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	4,45%	R\$ 25.048,84
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,07%	R\$ 28.532,01
13.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,13%	R\$ 726,74
14.	URBANIZAÇÃO	0,33%	R\$ 1.876,07
15.	PINTURA	4,77%	R\$ 26.845,12
16.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,77%	R\$ 4.320,14
17.	CLIMATIZAÇÃO	5,15%	R\$ 28.998,57
18.	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	5,22%	R\$ 29.385,84
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	R\$ 5.012,94
20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,52%	R\$ 25.442,40
21.	LIMPEZA FINAL	1,01%	R\$ 5.693,68
		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 562.601,00</b>