1.1.

1.2.
1.3.
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DO OBJETO
O presente Pregdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA I\/IANUTENQAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS
DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, COM ENFASE NA
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS ARTICULADOS EM LAJOTAS,
PARALELEPIPEDOS, BLOCOS RETANGULARES DE CONCRETO, MEIO-FIO E
SERVICOS COMPLEMENTARES COMO INTERVENQOES NA CAMADA DE BASE E
SUB-BASE, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, TRANSPORTE DE MATERIAS,
DESTINACAO DE RESIDUOS E PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEICULOS,
NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS,
CONSTANTES PRIORITARIAMENTE NA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL
DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL) ESTABELECIDA
PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA, ACRESCIDO DO BDI (BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS).
Natureza do Objeto: Servigo comum de engenharia.
A presente licitacdo tem por objeto a selecdo de proposta que oferecer o MAIOR
DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE A TABELA SINAPI. As quantidades foram
estimadas na demanda mensal para um periodo de 12 meses, de acordo com este termo de
referéncia. O edital abrange insumos e servicos aplicaveis a ambientes industriais para
fornecimento de forma eventual e parcelada conforme necessidade dos municipios, durante o
periodo de vigéncia do contrato, observado as caracteristicas e demais condicdes definidas
neste edital e seus anexos. tais como:

a) Principal — Manutenc¢do de pavimentos articulados (lajotas, paralelepipedos ou

blocos retangulares de concreto/paver)
Remocéo localizada do pavimento articulado para intervencdes e/ou correcdo de defeitos.
Reassentamento do pavimento com reaproveitamento das pecas existentes (lajotas
sextavadas/retangulares, paralelepipedos, blocos retangulares/paver).
Substituicdo de pecas quebradas ou inserviveis, com fornecimento de novas unidades.
Correcdo de afundamentos, ressaltos e desnivelamentos, com regularizacdo do plano de

assentamento imediato do revestimento.
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Rejuntamento/fechamento de juntas do pavimento articulado, conforme especificacao
técnica aplicavel.
Abertura e fechamento de cavas no revestimento articulado para passagem de dutos/servicos
publicos, com recomposicao do acabamento.
Limpeza e acabamentos finais da &area interveniente e liberagdo ao trafego, conforme
orientacdo da fiscalizacéo.
Execucdo por equipes simulténeas, quando determinado em OS, para cumprir prazos e
frentes maltiplas.

b) Complementares —  Servicos acessOrios necessarios a adequada

recomposicao/desempenho
Camada de base/sub-base: substituicdo pontual de material inservivel, reforgo granular
(saibro/brita/bica corrida), compactacao e regularizacao de subleito, vinculados a corre¢édo
do pavimento articulado.
Drenagem pluvial: manutencdo/adequacdo pontual de dispositivos (tubulagbes em
PVC/PEAD/concreto, caixas/bocas de lobo, grelhas), limpeza/desobstrucdo de redes e
ramais, quando indispensaveis a estabilidade do pavimento.
Meio-fio (guia): remogdo, alinhamento e reassentamento, e substituicdo de segmentos
danificados, quando necessarios a contencdo do pavimento articulado e ao escoamento
superficial.
Transporte de materiais e residuos: carga, transporte e destinacdo final ambientalmente
adequada em locais licenciados (com comprovagdes/manifestos exigidos).
Pavimentacdo em concreto (recomposicdo localizada): execucdo de placas/faixas de
concreto moldado in loco em travessias, acessos e pontos singulares definidos em OS.
Sinalizagdo temporaria e seguranga de obra, limpeza geral pds-servigo e demais apoios

operacionais requeridos pela fiscalizacéo.

DA DEFINI(;AO DA TABELA DE REFERENCIA A SER UTILIZADA
A definicdo da tabela de referéncia para precificacdo dos servigos representa uma etapa
estratégica na estruturacdo do contrato, pois impacta diretamente na economicidade, na

viabilidade financeira e na aderéncia dos precos praticados ao mercado local. Nesse contexto,
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a escolha criteriosa da tabela é essencial para assegurar a adequada execucdo contratual e a

compatibilidade entre os servicos prestados e os valores pagos pela Administracao.

2.1.1. As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI)
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_662.

encontram-se no seguinte enderego eletronico:

2.2. Para tanto, promoveu-se a analise comparativa entre as duas principais tabelas publicas de
referéncia amplamente utilizadas em licitacGes no Brasil: 0 Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO), mantido pelo DNIT, e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil (SINAPI), desenvolvido pelo IBGE em parceria com a Caixa Econdmica
Federal e a tabela da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP); e as
tabelas da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Sdo Paulo (SIURB e SIURB INFRA).

2.3. Cada uma dessas tabelas apresenta caracteristicas proprias em relacdo a sua origem,
finalidade, abrangéncia de servicos, periodicidade de atualizacdo, regionalizacdo dos pregos,
disponibilidade de itens aplicaveis, tipo de méo de obra e insumos considerados, aderéncia ao
objeto do contrato e referéncia em contratacdes publicas. A escolha da tabela mais adequada
deve levar em consideracdo o contexto local, o objeto do contrato e as necessidades
especificas do 6rgdo contratante.

Critério || SINAPI | sicro3 | DER/PR | EMoP | sIURB | SIURB INFRA
DNIT EMOP
. DER/PR (Empresa de|| SIURB SIURB
Caixa (Departament . .
N . (Departamento Obras (Secretaria  de|| (Secretaria de
. Econdmica 0 Nacional de -
Origem de Estradas de|| Publicas do|| Infraestrutura Infraestrutura
Federal +|| Infraestrutura x x
Rodagem do|| Estado do|| Urbana de S&o| Urbana de S&o
IBGE de . .
Parand) Rio de|| Paulo) Paulo)
Transportes) .
Janeiro)
Composicao Composicéo - Composicao Composicdo de -
de precos para Composicdo de|| de custos Composigdo de
.. de custos custos para
obras CIVIS, custos paraj| para obras custos
L x voltada para o obras urbanas, -
Finalidade manutencgéo obras publicas especifica para
o obras de - . drenagem, .
principal urbana el . rodoviarias  e|| estaduais, . x infraestrutura
. infraestrutura . L pavimentagcao e
predial, . infraestrutura principalme . urbana e
R rodoviaria de . || manutencéo
edificagbes e urbana nte no Rio grandes obras
. grande porte . urbana
servicos de Janeiro
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Critério || SINAPI | SIcRO3 | DER/PR | EMOP | SIURB SIURB INFRA
Ampla: inclui
F_J Focada: Ampla: .
servicos  de . Focada: . . Ampla: servi¢os
servigos  de . inclui Focada:
drenagem, . x Servicos e urbanos, .
. . N pavimentacao, edificaces, . . infraestrutura
Abrangénci || pavimentacéo, rodovidrios, N pavimentacao,
. A terraplenagem . manutencdo urbana, grandes
a de servicos|| edificacoes, pavimentos, . drenagem, .
L ,  drenagem, predial e .S equipamentos e
paisagismo, L pontes el . paisagismo € .
x sinalizacdo e infraestrutur obras lineares
manutenc¢do drenagem calgcamento
pontes a estadual
urbana
Periodicidad
e de|| Mensal Trimestral Trimestral Semestral Semestral Semestral
atualizagdo
. . Por estado e|| Por  regibes Focada no
Regionaliza¢ o - g Focada no Focada no|| Focada no
x capitais —|| geogréficas do estado  do . s
ao dos|| . . estado do . municipio  de|| municipio de
regos inclui Santa) DNIT — (Sul, Parana Rio de Sédo Paulo Sé&o Paulo
preg Catarina Sudeste, etc.) Janeiro
Alta:  possui
itens Limitada: - Alta: Alta: Alta:

. - P Média: voltada . . .
Disponibilid || compativeis voltada para ara Servicos compativel compativel com|| compativel com
ade de itens|| com servigos|| projetos Esta duais ¢ o com servicos|| obras urbanas e|| infraestrutura
aplicaveis urbanos e|| rodoviarios e rodoviarios urbanos  e|| servigos de|| urbana e obras

pequenos obras lineares estaduais manuten¢do de grande porte
reparos

Utiliza Base em

insumos composicdes Insumos

. . || urbanos para obras|| Base em urbanos Insumos

Tipo de méo . - Insumos
(pedreiros, pesadas composicdes (drenagem, complexos para
de obra e . o urbanos e . x
. serventes, (equipes rodoviarias e . pavimentacao, grandes obras e
insumos L . . estaduais s ;
materiais  de|| rodoviérias, estaduais mobiliario infraestrutura
construgéo grandes urbano)
comuns) equipamentos)
Alta:
manutencdo Parcial:  «til|| Média: dtil paral| Alta:
¢ . P . Alta: Alta:
A urbana, apenas  paral| servicos compativel . .
Aderéncia . x o compativel com|| compativel com
. calgamento, pavimentagdo || rodoviarios €| com .
ao objeto do e obras urbanas e|| infraestrutura
drenagem, ou grandes|| parte de|| edificacBes e .
contrato g . N . . Servigos de|| urbana e
mobiliério, movimentagde|| infraestrutura infraestrutur x
manutenc¢ao grandes obras
pontes de|| sdeterra urbana a estadual
madeira, etc.
Ampla; usada
por
A L Usada Usada em|| Usada em
Referéncia municipios, . ~ Usada em|| Usada em
principalment || contratos contratagdes ~ ~
em estados, . . contratacdes contratacdes
. . e pelo DNIT e|| estaduais e|| estaduais no L o
contratagGes|| Orgdos o . municipais em|| municipais em

L . contratos rodoviarios no|| Rio de|| .. «

publicas federais rodoviarios Parand Janeiro Séo Paulo Séo Paulo
(FNDE, CEF,
etc.)
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2.4.

2.5.
2.5.1.

b)

2.5.2.
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Diante do exposto, para fins de composicao, medicédo e pagamento dos servigcos executados no
ambito deste contrato, sera adotada como referéncia a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil), mantida pela Caixa Econémica Federal
em parceria com o IBGE, preferencialmente na versdo desonerada, vigente a época da
execucdo dos servigcos

Utilizacdo de Tabelas Complementares e Critérios Substitutivos:

Contudo, considerando a complexidade e a diversidade dos servicos, podera haver situacdes
em que determinado item ou composi¢ao ndo esteja previsto na tabela SINAPI. Nestes casos,
a contratada devera adotar a seguinte ordem de prioridade para definicdo do valor de
referéncia:

Tabela SICRO (DNIT): desde que o item seja compativel com o servico a ser executado;
Tabelas de referéncia estaduais e municipais: como DER/PR (Departamento de
Estradas de Rodagem do Parand), EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado do
Rio de Janeiro), SIURB (Secretaria de Infraestrutura Urbana de S&o Paulo) e SIURB
INFRA, desde que aceitas pela fiscalizacdo e publicadas oficialmente.

Cotacdo de mercado: em dltima hipotese, persistindo a auséncia da composicdo nas tabelas
oficiais e ndo sendo possivel a elaboracdo prépria, a contratada devera apresentar trés
orcamentos de mercado, recolhidos junto a fornecedores distintos, sendo aplicado sobre o
valor médio apurado o mesmo percentual de desconto global ofertado na proposta vencedora
do certame.

Essa metodologia visa garantir uniformidade, isonomia e equilibrio contratual, a0 mesmo
tempo em que objetiva flexibilidade e continuidade dos servigos mesmo diante da eventual

auséncia de itens especificos nas bases de dados publicas.

DA DEFINICAO E APLICACAO DO BDI

Considerando que a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgédo Civil) apresenta apenas os custos diretos dos servigos (mdo de obra, materiais,
encargos sociais, equipamentos etc.), sem contemplar as despesas indiretas, tributos, lucro e
riscos, torna-se necessario estabelecer uma regra clara quanto a composicao final dos precos a

serem pagos no ambito deste contrato.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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Dessa forma, fica fixado o percentual de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), a ser

aplicado apdés o desconto proposto pela licitante sobre os precos unitarios da tabela de

referéncia utilizada:

3.2.1. Em 25,00% para o0s servicos prestados;

3.2.2. Em 15,00% (BDI diferenciado) para o caso de mero fornecimento de materiais e
equipamentos.

Para fins de pagamento, sera considerado o seguinte calculo:

Valor do servico a ser pago = (Valor unitario do item na Tabela SINAPI — % de

desconto ofertado pela licitante) + BDI %

A aplicacdo desta formula padroniza a remuneragdo dos servigos, assegura isonomia entre 0s

licitantes e evita praticas desleais de precificagdo.

Célculo do BDI para os servigos deste termo:

CALCULO BENEFICIOS E DESEPESAS INDIRETAS (BDI)

£20249c-fd55-4d3d-a4b2-bba586¢ce436e.

1 Taxa de Administracdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 4,50% :D:
2 Taxa de Seguro e Garantia (S + G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% :E
3 Taxa de Risco (R) 0,97% 1.27% 127% 12% B
4 Taxa de Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,88% ;f)
5 Taxa de Lucro/Remuneragdo (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16% .5
6 Taxa de Tributos (1) 7,65% 13,20% 18,75% 8,65% I‘>
6.1 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 065% F
6.2 COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% %
6.3 1SS 2,00% 3,50% 5,00% 500% £
6.4 CPRB 2,00% 3,25% 4,50% 000% b

BDI= ((14+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/((1=1) )-1

BDI CALCULADO 24,94%
BDIADOTADO 25,00%

O BDI 1 e BDI diferenciado fixados estdo em conformidade com parametros recomendados
por orgaos de controle externo, como o Tribunal de Contas da Unido (TCU), que em diversas

decisOes reconhece a razoabilidade de BDIs situados entre 20% e 30% em contratagoes
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
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similares (por exemplo: Acorddao TCU n° 2622/2013 — Plenério) e de 15% para os casos de
mero fornecimento de materiais e equipamentos.

O percentual de desconto ofertado pela licitante serd aplicado exclusivamente sobre o custo
direto da tabela SINAPI vigente no més de execucao do servico;

O BDI ndo seré objeto de negociacdo ou alteracdo durante a execucdo contratual, salvo em
casos de revisao legalmente admitidos;

Caso a composicdo de precos de determinado item seja extraida de outras tabelas (SICRO,
DEINFRA etc.), por auséncia na SINAPI, aplicar-se-& o0 mesmo critério de calculo descrito
acima.

Esta sistematica promove transparéncia, equilibrio econdmico-financeiro e previsibilidade na
contratacdo, respeitando o interesse publico e assegurando que a prestacdo dos servigos ocorra

com qualidade, responsabilidade e compromisso técnico por parte da contratada.
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4, LOTES - QUANTITATIVO E VALOR DE REFERENCIA
e OBJETO COMUM AOS LOTES: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS DOS MUNIEIPIOS CONSORCIADOS/CONVENIADOS, COM
ENFASE NA MANUTENCAO DE PAVIMENTOS ARTICULADOS EM LAJOTAS, PARALELEPIPEDOS, BLOCOS RETANGULARES DE CONCRETO, MEIO-
FIO E SERVICOS COMPLEMENTARES COMO INTERVENGCOES NA CAMADA DE BASE E SUB-BASE, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL,
TRANSPORTE DE MATERIAS, DESTINACAO DE RESIDUOS E PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE
OBRA, EQUIPAMENTOS E VEICULOS, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS, CONSTANTES PRIORITARIAMENTE
NA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL) ESTABELECIDA PARA O ESTADO DE
SANTA CATARINA, ACRESCIDO DO BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS).
- _ Preco Desconto na
Lote | Municipio Qtde Anual Unidade o TABELA BDI Preco Total
Unitario
SINAPI
Apilna 464.029,74 R$ 580.037,17
Ascurra 464.029,74 R$ 580.037,17
Benedito Novo 464.029,74 R$ 580.037,17
Doutor Pedrinho 464.029,74 R$ 580.037,17
Indaial 1.933.679,16 ) R$ 2.417.098,95
1 |Pomerode 103367916 |ocvico | R$ 100 10,00% 25,00% R$ 2.417.098,95
Rio dos Cedros 464.029,74 R$ 580.037,17
Rodeio 464.029,74 R$ 580.037,17
Timbo 1.855.136,10 R$ 2.318.920,12
CIMVI 542.452,70 R$ 678.065,88
TOTAL DO LOTE 9.049.125,54 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 11.311.406,93
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o _ Preco Desconto na
Lote | Municipio Qtde Anual Unidade Unitario TABELA BDI Preco Total
SINAPI
Botuvera 465.234,58 R$ 581.543,23
Gaspar 3.813.661,02 R$ 4.767.076,28
) Guabiruba - Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ -
Ilhota 465.234,58 R$ 581.543,23
Luiz Alves 465.234,58 R$ 581.543,23
TOTAL DO LOTE 5.209.364,77 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 6.511.705,96
- _ Preco Desconto na
Lote | Municipio Qtde Anual Unidade . TABELA BDI Preco Total
Unitario
SINAPI
Corupéa 461.966,94 R$ 577.458,68
3 Guaramirim 1.902.535,96 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 2.378.169,95
Massaranduba 461.966,94 R$ 577.458,68
TOTAL DO LOTE 2.826.469,85 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 3.533.087,31
- _ Preco Desconto na
Lote | Municipio Qtde Anual Unidade o TABELA BDI Preco Total
Unitario
SINAPI
Ibirama 461.966,94 R$ 577.458,68
4 Ituporanga 1.136.255,98 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 1.420.319,97
Presidente Getulio 461.966,94 R$ 577.458,68
TOTAL DO LOTE 2.060.189,87 Servico R$ 1,00 0,00% 25,00% R$ 2.575.237,33

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://cimvi-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5e20249c¢-fd55-4d3d-a4b2-bba586ce436e.
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5.2.

5.3.

5.4.

JUSTIFICATIVA

Justificativa para a licitagcdo compartilhada:

5.1.1. A licitagdo sera realizada de forma compartilnada pelo CIMVI para atender as
demandas proprias e as demandas dos municipios consorciados e conveniados, nos
termos dos arts. 39 e 40 da Lei n° 14.133/2021.

5.1.2. Essa modalidade proporciona os seguintes beneficios:

5.1.2.1.  Racionalizacdo de procedimentos licitatérios, com centralizacdo da gestdo do
SRP e diminuig&o de custos administrativos;

5.1.2.2.  Uniformizacdo dos servicos e critérios técnicos, assegurando padrdes de
qualidade e fiscalizagdo mais eficaz;

5.1.2.3.  Acesso imediato as solu¢Bes pelos municipios, com base nas atas registradas,
conforme demanda e disponibilidade orcamentaria;

5.1.2.4.  Escalonamento das contratacdes conforme necessidade real de cada ente, com
maior controle sobre os quantitativos executados e planejamento orcamentario
individualizado;

5.1.25.  Economia de escala, permitindo a obtencdo de precos mais vantajosos a partir
da previsdo de volume agregado de demanda entre 0s participes;

Os Municipios Consorciado e Conveniados apresentam extensa rede de vias publicas, além de

pracas, parques, edificacdes e outros espacos de uso comum, que sdo fundamentais para a

mobilidade urbana, convivéncia comunitéria, lazer e prestagdo de servigos publicos. A

manutencdo continua e adequada desses espacos € essencial para garantir a seguranca, a

acessibilidade, a valorizacdo do patrimonio publico e a qualidade de vida da populacéo.

As condicdes climaticas locais, caracterizadas por chuvas frequentes e intensas, associadas a

topografia acidentada do municipio, intensificam o desgaste natural das vias e demais

estruturas urbanas. Além disso, o uso diario desses espacos pela populacdo gera desgaste
acumulado, aumentando a necessidade de servicos de reparacdo, conservagao e modernizagéo.

A falta de manutencdo regular pode comprometer a funcionalidade e a seguranca desses

ambientes, acarretando impactos negativos, como:

5.4.1. Aumento no custo de reparos futuros devido a deterioragdo progressiva das
estruturas;

5.4.2. Reducdo da seguranca e acessibilidade, especialmente para pedestres e usuarios
de transporte publico;

5.4.3. Impactos estéticos e ambientais negativos em espacos de lazer e convivéncia;

5.4.4. Potencial comprometimento da imagem e da atratividade turistica do municipio.
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5.5.

5.6.

6.2.

A execucdo dos servicos contemplados neste termo caso executados através de multiplos
contratos distintos (hora méaquina, manutencdo de vias, compra de material, destinacéo final
(bota fora) etc) mostram-se operacionalmente ineficientes.

A manutencdo integrada, com pagamento por servico efetivamente executado e precos
referenciados na SINAPI, mitiga a fragmentacdo contratual, reduz improdutividades
(méquinas/equipes ociosas), simplifica a fiscalizacdo e aumenta a responsabilizacdo do
contratado, garantindo flexibilidade para demandas emergenciais e distribuidas.

ANALISE DOS RISCOS DA CONTRATACAO

A presente contratacdo envolve a execucdo de servicos continuos e complexos, distribuidos
por todo o territério municipal e com variaveis técnicas, climaticas e operacionais. Por isso, é
fundamental identificar previamente os principais riscos associados a execucao contratual,
com o objetivo de estabelecer estratégias de prevencdo, mitigacdo e resposta que assegurem o
bom andamento do contrato e evitem impactos a Administracdo Publica e a populacéo.

A seguir, sdo elencados 0s riscos mais relevantes e suas respectivas medidas de mitigacao:

6.2.1. Risco: Inexecucdo ou paralisacdo dos servicos por parte da contratada:

6.2.1.1. Causa: dificuldades financeiras, operacionais ou logisticas da empresa;
greve de funcionarios; faléncia; ma gestao.
6.2.1.2.  Impacto: paralisagdo dos servigos essenciais de manutengdo urbana,
afetando diretamente a populacdo e a infraestrutura publica.
6.2.1.3.  Mitigacéo:
6.2.1.3.1. Exigéncia de comprovacdo de capacidade técnica e econdmico-
financeira na fase de habilitacéo;
6.2.1.3.2. Divisdo da contratacdo em lotes regionais, de forma que eventual falha
de um fornecedor ndo comprometa toda a prestacdo do servico nas Regides;
6.2.1.3.3. Previsdo de clausulas de penalidade e rescisdio em caso de

descumprimento contratual;

6.2.2. Risco: Execucdo de servicos em desconformidade com os padrdes técnhicos

ou com baixa qualidade

6.22.1. Causa: ma-fé da contratada, uso de materiais inadequados, falhas
operacionais, falta de fiscalizag&o.

6.2.2.2.  Impacto: necessidade de retrabalho, aumento de custos, degradagdo de vias
publicas, insatisfacdo da populacao.

6.2.2.3.  Mitigacdo:
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6.2.2.3.1. Fiscalizagdo  continua e  descentralizada por  engenheiros
responsaveis por regiao;

6.2.2.3.2. Medigéo e pagamento  somente mediante
comprovacao da execucdo e conformidade dos servicos;
6.2.2.3.3. Previsdo de aplicagdo de multas e san¢Oes administrativas em caso

de nédo conformidade.
6.2.3. _Risco: Subdimensionamento ou superdimensionamento do valor estimado
6.2.3.1. Causa: falhas na analise de consumo histérico, variagdes nos precos dos
insumos, demanda imprevista.

6.2.3.2.  Impacto: desequilibrio econémico-financeiro do contrato, risco
de aditivos ou desperdicio de recursos publicos.
6.2.3.3.  Mitigacdo:
6.2.3.3.1. Utilizagdo da média anual dos gastos reais com contratos anteriores
para estimativa de valor, respeitando a capacidade or¢camentaria do municipio;
6.2.3.3.2. Pagamento vinculado ao servigo efetivamente executado, conforme
itens da tabela publica de referéncia

(SINAPI/SICRO3/DERPR/EMOP/SIURB/SIURB INFRA), com base no
modelo de desconto global;
6.2.3.3.3. Acompanhamento periddico da execucdo orcamentaria e realizacdo de
replanejamento, se necessario.
6.2.4. Risco: Impactos ambientais e irreqularidades na destinacéo de residuos
6.2.4.1. Causa: descarte inadequado de residuos em local ndo autorizado, transporte
inadequado, falta de controle.
6.2.4.2.  Impacto: danos ao meio ambiente, responsabilizacdo do Municipio, sancdes
por 6rgaos de controle.
6.2.4.3.  Mitigagéo:
6.2.4.3.1. Exigéncia de destinacdo final em areas licenciadas, com
apresentacdo de manifestos de transporte e comprovantes de recebimento;
6.2.4.3.2. Fiscalizacdo rigorosa da movimentacdo dos residuos por meio de
relatorios técnicos e vistorias in loco;
6.2.4.3.3. Previsao contratual de responsabilidade ambiental da contratada.
6.3.  Concluséo

6.3.1. A identificacdo e a andlise dos riscos permitem ao municipio adotar medidas proativas
para prevenir problemas e mitigar seus impactos, promovendo uma gestdo mais eficiente
e segura do processo licitatorio e da execucdo contratual. A implementacdo de
estratégias de mitigacdo contribui para garantir a qualidade dos servigos contratados e o

bom uso dos recursos publicos.
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7.2.

7.3.

102988 SINAPI

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Manutencdo de vias € um conjunto de agdes realizadas de forma programada que visam

prevenir a ocorréncia de problemas futuros e detectar problemas existentes, mas ainda néo

percebidos, devendo, nesse caso, ser executada imediatamente a manutencao preventiva.

Manutencdo de vias compreende a¢des que visam o atendimento das necessidades de reparos

identificadas quando da manutencdo da via e/ou formuladas pelo Municipio, sendo

subdivididas em emergenciais e eletivas.

7.2.1. Sdo eletivos os procedimentos corretivos que possam ter o atendimento efetuado em
prazo diferido, ndo resultando em riscos imediatos/emergenciais;

7.2.2. Sao urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob
pena de riscos urgentes/imediatos para pessoas e coisas.

A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo do servico de engenharia,

especializados na manutencdo (corretiva e preventiva) de vias urbanas, pragas, parques e

espacos publicos, bem como realizacdo de servicos correlatos, nos sistemas integrados a

infraestrutura de vias.

Especificacdo dos principais servigos considerados e respectiva curva ABC:

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

77,64 15,38 15,38

101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 52,75 15,20 30,58
RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM,
EM CALCADA, COM

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

101817 SINAPI RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM m2 71,70 10,33 40,91

92396

PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM PO DE  PEDRA, COoM
REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, PARA 0
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E  COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO m2 99,63 8,97 49,88

INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

101864 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 48,51 6,99 56,87

RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM,
EM VIA/JESTACIONAMENTO, COM
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92398

94273

08.012.0004-
0
101828

4915670

101090

94274

92394

102718

101842

101850

101092

6023001

SINAPI

SINAPI

EMOP

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB
INFRA

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GOS
SOCIAIS

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-
BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE
SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

Remocéo manual de camada granular do
pavimento

PISO EM PEDRA PORTUGUESA
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO,
LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-
BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS
DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO
RETIRADA E  COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
REASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM PO DE  PEDRA, COoM
REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

PISO EM GRANITO APLICADO EM
CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES
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m?2

m3

m3

m2

m3

m?2

m?2

98,97

54,75

67,10

247,84

234,53

294,48

58,36

106,23

261,82

126,23

86,09

567,21

1.153,78

6,68

3,94

3,63

3,35

3,17

2,65

2,63

191

1,77

1,71

1,55

1,53

1,17

63,56

67,50

71,13

74,48

77,64

80,30

82,92

84,84

86,61

88,31

89,86

91,39

92,56
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97635

101731

101820

94992

05.001.0405-
0

104312

603100
101859

104658

1600441
98519

17060045
4805754

1001006

94294

5915433

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMOP

SINAPI

DERPR
SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI

SIURB
SICRO3

SIURB

SINAPI

SICRO3

REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_09/2020

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO,
COoM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS SEXTAVADO, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E  COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
LIMPEZA DE CAIXA DE AREIAEM
ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE GOS SOCIAIS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
COM PLACAS DE CONCRETO PRE-
FABRICADAS, ASSENTADAS COM
ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM,
NAO ARMADO. AF_08/2022

Grade ferro p/ boca de lobo

REASSENTAMENTO DE BLOCOS
SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM,
EM VIA/JESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

Remocéo de paralelepipedos

Triagem manual de material proveniente de
demolicao de pavimento, com
empilhamento das pecas para reuso
(paralelepipedo, lajota sextavada ou bloco
retangular de concreto). (ref. SINAPI 98519)
RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO

Compactacdo manual com  soquete
vibratério

CARGA MANUAL E REMOCAO DE
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE 1 KM

EXECUCAO DE ESCORAS DE
CONCRETO PARA CONTENCAO DE
GUIAS PRE-FABRICADAS. AF_01/2024

Carga, manobra e descarga de material
demolido em caminh&o basculante de 6 m3 -
carga manual e descarga livre
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m2

m2

m2

ud

m?2

m2

m?2
m2

m3

m3

23,43

429,00

60,18

99,39

101,65

174,16

368,27
45,79

171,43

4,86
3,79

7,62
8,44

58,74

10,93

41,60

1,16

1,16

1,08

0,90

0,69

0,63

0,47
0,41

0,23

0,18
0,16

0,14
0,11

0,05

0,04

0,03

93,72

94,88

95,97

96,86

97,55

98,17

98,65
99,06

99,29

99,47
99,63

99,77
99,88

99,93

99,97

100,00
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.
7.10.4.

A CONTRATADA devera observar sempre o padréo técnico, de seguranca e de materiais em
conformidade com a legislacéo aplicavel e as normas interna da CONTRATANTE.

Os produtos a serem utilizados deverdo ser estritamente necessarios e observar os cuidados de
conservacdo de todos o0s bens moveis e imdveis que compdem o patriménio da
CONTRATANTE.

A Contratada devera refazer os servigos que, a juizo do representante da contratante, ndo
forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

Os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo a primeira aplica¢do serdo por conta da
CONTRATADA, sem 0nus para 0 CONTRATANTE. Define-se por materiais de consumo a
primeira aplicacdo como sendo aqueles empregados em pequenas quantidades com relagéo ao
valor dos servigos, tais como: lixas, parafusos, graxas, 6leos lubrificantes, estopas, panos,
palha de aco, solventes, fita isolante, veda-rosca, colas, adesivos, solda, entre outros
necessarios a execucao dos servicos.

Equipe Minima:

A CONTRATADA devera dispor de uma equipe técnica com qualificacdo e quantidade
suficientes para atender de forma abrangente e eficaz todas as demandas previstas no objeto
da contratacdo. Esta equipe deve estar apta a realizar todas as atividades necessarias a
execucdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, garantindo resposta agil e
eficiente a todas as solicitacdes e necessidades do contratante.

A equipe minima devera possuir pelo menos um responsavel técnico com atribuicdes para
desempenhar as atividades referentes aos servigos contratados.

Cada equipe operacional designada para as frentes de trabalho deverad ter um Encarregado
Geral, o qual seré responsavel pelo gerenciamento das atividades. Este profissional devera
possuir experiéncia comprovada em supervisao de equipes de manutengdo e conhecimentos
técnicos compativeis com as atividades a serem desenvolvidas.

Deverdo ser elaborados, previamente a emissdo da Ordem de Servico — OS, para fins de
avaliacdo dos custos e prazo de execucdo dos servicos, os seguintes documentos:

Planilha de orgamento, formato xls, indicando as fontes de custos baseada na tabela de
referéncia;

Planilha com as composic¢des analiticas de fontes ndo SINAPI, se for o caso;

Cronograma fisico-financeiro da execugédo dos servigos, quando couber;

O prazo maximo para a apresentacdo dos documentos ao Contratante serd de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir da solicitacdo de orgamento por parte da fiscalizagdo do contrato. As

solicitacfes de orcamento ocorrerdo preferencialmente via correio eletrénico;
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7.10.5. Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execucdo do servico

contratado deverd ser submetido a aprovacao da fiscalizacdo do contrato. Esta exigéncia vale
também para 0s casos em que, excepcionalmente, as composi¢des constantes na planilha ndo
possuam referéncia em bases de dados oficiais. Nesses casos, deverdo ser submetidas a
fiscalizacdo do contrato uma listagem (pesquisa de mercado) com o0 minimo de trés cotacdes
de precos de empresas do ramo e do mercado local, sendo que devera ser considerado o valor

da média aritmética.

7.10.5.1. Poderé a fiscalizacdo do contrato realizar pesquisa de precos por conta propria caso

entenda que as cotagdes apresentadas pelo fornecedor nédo reflitam o valor de mercado. Neste

caso, deverda prevalecer a media de mercado comprovada pela fiscalizagdo do contrato.

7.10.5.2. Devera ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificagdes, na qual

8.2.

deverd ser informada, por item, de modo a ser verificado com clareza, a origem de cada
composicdo. Caso alguma das composi¢cdes ndo pertenca ao sistema SINAPI, estas deverdo

ser apresentadas analiticamente;

DA QUALIFICAGAO TECNICA

Poderdo participar da licitagdo de prestacdo de servicos que contenham em seu quadro

técnico, registrado em conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),

profissional legalmente habilitado a responsabilizar-se pelos servicos prestados e que atenda
aos requisitos de qualificacdo. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacgéo
complementar para fins de qualificacdo técnico-operacional:

Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente registrado no CREA/CAU da

regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo

Técnico — CAT, expedida por esses Conselhos, que comprove gue a licitante tenha executado,

para Orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo:

a) LOTE 01 E 02: Execu¢do ou Manutencdo (remocdo e reassentamento ou
recomposicdo) de pavimentos articulados (lajotas, paralelepipedos ou blocos
retangulares de concreto/paver) em quantidade minima de 10.000m2.

b) LOTE 03 E 04: Execugdo ou Manutencdo (remocgdo e reassentamento ou
recomposicdo) de pavimentos articulados (lajotas, paralelepipedos ou blocos
retangulares de concreto/paver) em quantidade minima de 3.500mz.

217 -

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://cimvi-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5e20249c-fd55-4d3d-a4b2-bba586ce436e.

Assinado eletronicamente por Andre Moro Da Silva.



8.3.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.2.

9.3.

9.4.

Comprovacao de que possui (ou de que possuira) em seu quadro de pessoal, no minimo, 01
(um) Responsavel Técnico (que devera assumir pessoal e diretamente a execucao dos servigos
contratados, compondo a respectiva equipe técnica), conforme Resolu¢do CONFEA/CREA n.
218/1973;

a) A comprovacao do vinculo entre a licitante e os Responsaveis Técnicos far-se-4 mediante a
apresentacdo da coOpia autenticada do contrato social da empresa, da CTPS, do Registro de
Empregado, de contrato de prestacdo de servicos ou de declaragdo conjunta da empresa e do
profissional que sera contratado pela licitante.

b) Certiddo de Registro da empresa expedida ou visada pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculada, com indicacdo do objeto
social compativel com a presente licitacdo, contendo obrigatoriamente o registro de
Responsavel Técnico na area de Engenharia Elétrica ou Engenharia Civil ou ainda outra area

que possuir equivaléncia de atribuicdes, conforme Resolucdo CONFEA/CREA n. 218/1973;

DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DO RECEBIMENTO

O(s) servicos(s) devera(ao) ser prestado(s) observadas as seguintes condi¢es:

Imediatamente, a contar da data do contrato;

Os servicos deverdo ser iniciados apds emissdo de ordem de servico, e no prazo maximo de
05 (cinco) dias;

Os servigos serdo solicitados por e-mail ao contratado com o envio da devida ordem de
Servigos.

O prazo para correcdo e/ou substituicdo de servicos com defeitos, sera de 24 horas, a contar
da data da comunicacéo de falha ou defeito.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do fornecimento e/ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATADA devera manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la
na execucado do contrato.

A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecgdes resultantes do produto, da execucgdo ou de materiais empregados.
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9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.

11.1.

11.2.

12.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em

desacordo com o contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n® 14.133/21, sdo obriga¢des do
CONTRATANTE o disposto na Minuta do Contrato, deste Edital.

Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.

Permitir acesso aos técnicos da CONTRATADA aos locais onde estiveram instalados o(s)
bem(ns), observadas as hormas de seguranca pertinentes.

Preparar os locais para recebimento e instalacdo do(s) bem(ns).

Realizar rigorosa conferéncia das caracteristicas dos bens entregues de modo a garantir a
entrega total, fiel e correta dos bens a que se referirem.

Rejeitar, no todo ou em parte, os bens que a empresa vencedora entregar fora da
especificagéo.

Emitir o Termo de Recebimento Definitivo dos bens, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento provisorio e atendidas as solicitacdes ali formuladas.
Providenciar a publicacdo resumida do instrumento de contrato e aditamento(s), se
ocorrer(em).

Fiscalizar e acompanhar a execu¢do do contrato sob todos os aspectos, inclusive, quanto ao
fiel cumprimento das obrigacGes previdenciarias, sociais e trabalhistas da CONTRATADA
relatando as irregularidades, quando for o caso.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham ocorrer,

em funcdo da execugdo dos servicos.

TIPO E REGIME
O tipo de contratacdo ser& MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE A
TABELA SINAPI.

Sob a forma de execucdo indireta, o regime de empreitada por preco UNITARIO.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

13.

A licitante vencedora obriga-se fornecer o objeto ora licitado conforme Minuta do Contrato,
deste termo.

Prestar os servicos na forma ajustada, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho.

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes sociais e trabalhistas dos seus empregados
e outros que venha a contratar para 0 cumprimento de suas atribuicdes.

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacbes fiscais decorrentes da execucdo dos
Servigos.

Apresentar se solicitada, os documentos que comprovem estarem cumprindo a legislagédo em
vigor quanto as obrigacGes assumidas na contratagdo, em especial 0s encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, controlar,
avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servi¢o que ndo atenda as exigéncias que
Ihe forem solicitadas.

Prestar, sem quaisquer dnus para a CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a correcao e
revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do trabalho, sempre que a ela
imputaveis.

Responder pelos servicos que executar, na forma da legislacédo aplicavel.

Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no
endereco, conta bancéria e outros dados necessarios para o recebimento de correspondéncias.
O local onde estiver acontecendo os reparos e/ou reformas deve ser isolado e restringido o
acesso para preservar a seguranca. E de responsabilidade de a CONTRATADA evitar
qualquer dano ou acidente;

A Contratada é responsavel pela manutencdo e pelo uso de equipamentos de prevencdo de
acidentes dos funcionarios, e de seus prestadores de servicos no local da obra, de acordo com
as Normas de Seguranca do Ministério do Trabalho e Equipamentos (EPI’s), além da
seguranga de maéquinas, equipamentos e materiais. Devera equipamentos necessarios e
exigidos pela legislagdo vigente, tais como, dculos, luvas etc.

A Contratada devera manter na obra o equipamento necessario a protecdo e combate a
incéndio.

Apos a realizagdo de todos os servicos, devera ser efetuada a varredura, lavacéo e limpeza

final. O canteiro serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo.

DO REAJUSTAMENTO
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13.1.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

O preco proposto (desconto sobre a tabela referencial) na presente licitagdo ndo serad
reajustado, observando-se apenas a variacdo ocorrida por ocasido dos ajustes da propria
tabela SINAPI a cada periodo (art. 25, 88°, 1 e art. 92, 84°, |, ambos da Lei n® 14.133/21).

DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

O gestor do contrato nomeado deve solicitar, conferir, receber e controlar o objeto, em
conformidade com a qualidade, quantidades e saldo para pagamento.

O(s) Fiscal(is) do presente Contrato deverd(ao) ser nomeado(s) formalmente através de
publicacdo de Portaria propria, 0s quais serdo responsaveis de dirimir as dividas que surgirem
no curso de sua execucao.

O(s) fiscal(is) anotara(do) em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do Contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Contrato deverao ser

solicitadas ao seu superior em tempo habil, para a ado¢éo das medidas convenientes.

DO PAGAMENTO

O pagamento do presente Contrato sera efetivado de acordo com a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, observado o0 que consta neste Edital e seus anexos,
inclusive quanto a forma e condicdes de pagamento.

Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 10 (dez) dias apds a execucdo dos servicos,
mediante a apresentacdo da nota fiscal, revestida do aceite da do setor responsavel e das
medicdes devidamente conferidas e assinadas pelos responsaveis.

CONTRATADA reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento a empresa ganhadora,

quando esta houver cumprido com o servico prestado conforme clausulas contratuais.

AVALIACAO DOS CUSTOS E ESTIMATIVA:

Os valores estimados da contratacdo foram obtidos considerando os valores gastos nos
ultimos anos bem como na atual situacéo das estruturas dos municipios.

Valor estimado para ser adquiridos atraves do registro de precos para atender durante o

periodo de 12 meses a todas as unidades, com base nos anos anteriores.

-21-

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://cimvi-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5e20249c-fd55-4d3d-a4b2-bba586ce436e.

Assinado eletronicamente por Andre Moro Da Silva.



16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

18.
18.1.

19.
19.1.
19.1.1.

Todos os servigos enumerados na "Planilha de Orcamento™ contemplam o fornecimento e
transporte de material, o equipamento e mao de obra para producdo e aplicacdo do material, e
outros que se fizerem necessarios, para a realizacdo completa dos servicos.

O Registro de Precos deve ser realizado na forma de maior desconto sobre 0s precos
divulgados na Tabela SINAPI no més da contratacao.

O desconto serad calculado com base na soma do BDI ofertado pela licitante com o custo

unitario de referéncia.

DAS PENALIDADES

Pelo ndo cumprimento das condicdes estabelecidas no ajuste, a CONTRATADA fica sujeita,
a critério da Administracdo e garantida a defesa prévia, as seguintes penalidades, sem prejuizo
daquelas previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21.

Pelo atraso injustificado da execucdo dos servicos, ficarh a CONTRATADA sujeita a multa
de 1% (um por cento) ao dia do valor da obrigacéo.

Pela inexecucgdo total ou parcial do Contrato, a Administragdo podera garantida a prévia
defesa, aplicar 8 CONTRATADA as sancdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/21 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servi¢os nédo
entregues.

Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa de
10% (dez por cento).

As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a outra.

Aplicadas as multas, a Administracdo descontara do primeiro pagamento que fizer a

Contratada, ap0s a sua imposicao.

SANCOES
A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejard a sua rescisdo com as consequéncias
contratuais e as previstas em Lei, com assento nos artigos 137 e seguintes da Lei n°

14.133/21, com suas alteracdes.

DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisao contratual podera ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administragcdo, nos casos previstos na Lei Federal

n°14.133/21 em especial no artigo 106, 111 e artigos 137 e seguintes.
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19.1.2.

19.2.

19.3.

19.3.1.

Timbo,

Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administracdo.

A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisao pela Administracdo, com as
consequéncias previstas no item 7.1.

Constituem motivos para rescisdo do Contrato os previstos na Lei Federal n® 14.133/21 em
especial no artigo 106, 111 e artigos 137 e seguintes.

Em caso de rescisdo sem que haja culpa da CONTRATADA ou nos casos de supressdo,
supressao de bens ou servicos, se a CONTRATADA jé& houver adquirido os materiais e 0s
colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados (art.129).

27 de agosto de 2025.

André Moro da Silva
Engenheiro Quimico do CIMVI
CREA/SC 154910-2

CRQ/SC 13302874
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