it » CAARAPO

PLANEJAMENTO, PROJETOS, : v 5 POR UM NOVO TEMPO.
HABITAGAO E CONTROLE URBANO | “g

TERMO DE REFERENCIA
EXECUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO NO CMEI RITA TEREZA
O presente Termo de Referéncia visa estabelecer parametros a serem
observados para a contratacdo, mediante procedimento de dispensa de licitacéo,
de empresa especializada em fornecimento e instalacido de estrutura mista em
concreto armado pré-moldado, visando o objeto descrito no item seguinte.

Para a contratagao do objeto sera adotada a modalidade de dispensa de
licitacdo, com base no art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
considerando o valor estimado e a natureza do servico, tendo como critério de
julgamento a proposta mais vantajosa, observando-se os preceitos de direito
publico e demais normas aplicaveis a espécie.

Este documento foi elaborado em observancia as disposi¢cdes contidas
no Estudo Técnico Preliminar — ETP, o qual constatou que a contratacao é viavel,
pois esta de acordo com as praticas atuais que se demonstram eficientes para o
atendimento das necessidades levantadas pela Prefeitura Municipal de Caarapo6-
MS.

1. OBJETO

1.1. A contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacao de
estrutura mista em concreto armado pré-moldado destinada ao CMEI Rita Tereza
de Araujo Silva — Polo de Nova América, no Municipio de Caarap6/MS, com o
objetivo de ampliar a infraestrutura fisica da unidade, garantindo ambientes
adequados, seguros e funcionais para o processo de ensino e aprendizagem , e
conforme Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais anexos,
partes integrantes do processo em questéo.

1.2. O objeto encontra-se pormenorizadamente detalhado nos documentos que
instruem o processo, compostos, dentre outros, de: Projeto Arquitetonico
Executivo, memorial descritivo, cronograma fisico e financeiro, planilha
orcamentaria, memoria de calculo.

1.3. O objeto se enquadra na classificagcdo de obras e servicos comuns de
engenharia, de natureza nao continuada.

1.4. O regime de execucdo adotado sera o de empreitada por prego unitario.
1.5. O prazo de execugdo do objeto sera de 03 (irés) meses, a partir da
assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, conforme o cronograma fisico e

financeiro.

1.6. O prazo de vigéncia contratual sera de 06 (seis) meses, contados a partir da
data da assinatura do Contrato.

1.7. Os prazos de execuc¢ao e de vigéncia poderao ser prorrogados, a critério da

Administragdo, mediante o atendimento dos requisitos legais, especialmente os
previstos na Lei n° 14.133/2021.
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28 FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 A execucgao da obra permitira a entrega de uma infraestrutura ampliada, segura
e funcional, capaz de atender as necessidades atuais e futuras do CMEI Rita
Tereza de Araujo Silva — Polo de Nova América. A ampliacdo garantira a criagao
de espacos adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais, com
ambientes planejados para promover conforto, acessibilidade e eficiéncia no uso
dos recursos.

2.2 O uso de estrutura em concreto armado pré-moldado assegura maior
durabilidade, padronizagao e resisténcia, reduzindo riscos estruturais e garantindo
a seguranga de alunos, professores e demais servidores. Além disso, a
funcionalidade dos novos ambientes possibilitara melhor organizagdo das
atividades pedagdgicas e administrativas, promovendo qualidade no ensino.

2.3 A ampliag&o da infraestrutura permitira o atendimento efetivo as necessidades
de alunos e professores, oferecendo salas e espacos adequados para as atividades
pedagogicas, recursos fisicos suficientes e condigdes de conforto e seguranga,
favorecendo a qualidade do ensino, a organizagao das turmas e o desenvolvimento
integral dos estudantes, ao mesmo tempo em que proporciona aos professores
ambientes funcionais e apropriados para o planejamento e execugao das atividades
educacionais.

2.4 A ampliagdo da infraestrutura sera realizada garantindo que os espagos
construidos atendam as exigéncias pedagdgicas e estruturais do programa,
promovam atividades diversificadas ao longo do dia, assegurem seguranga,
acessibilidade e conforto, e possibilitem o pleno desenvolvimento académico, social
e emocional dos alunos, alinhando-se as diretrizes educacionais e as metas
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educacgéao.

2 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

2.1. A solugdo como um todo contempla a contratacdo de uma empresa de
fornecimento e instalacdo de estrutura mista em concreto pré-moldado destinado
ao CMEI Rita Tereza de Araujo Silva — Polo de Nova America de acordo com as
especificagdes constantes nos projetos, memorial descritivo, cronograma fisico e
financeiro, planilha orcamentaria, memorias de calculo e demais documentos
anexos.

2.2. A execucgao dos servigos obedecera, rigorosamente, os projetos, 0 memorial
descritivo, o cronograma fisico e financeiro, o termo de referéncia a ser elaborado,
as condicdes estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os demais
documentos que instruem os autos, a fim de atender todas as legisla¢cdes e normas
técnicas vigentes.

2.3. As intervengdes deverdao manter o padrdo de qualidade e apresentar a
melhor pratica executiva. Deverdo ser empregados méo de obra qualificada e
materiais de qualidade. Nao serdo aceitos materiais de qualidade inferior aos
definidos nas especificagcdes.

2.4. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias da entrega
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dos servicos, mediante crédito em conta corrente, apds a apresentacao da
respectiva documentacgao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

2.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contado a partir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo e mediante
o atendimento dos requisitos legais.

26. O prazo de execugdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, conforme
cronograma fisico e financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de Inicio
dos Servigos.

2.7. A obra sera executada e entregue nas dependéncias do CMEI- Rita Tereza
de Araujo Silva — Polo no Distrito de Nova América, localizado no municipio de
Caarapdé/MS.

2.8. A Administragdo nomeara fiscais de contrato para o acompanhamento e a
devida fiscalizagao da execugao contratual.

2.9. O regime de execugao adotado sera o de empreitada por prego unitario,
previsto no art. 6°, inciso XXVIIl da Lei n°® 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Requisitos gerais:

3.1.1. A execucgdo dos servigos obedecera, rigorosamente, os projetos, o
memorial descritivo, o cronograma fisico e financeiro, o termo de referéncia, as
condigbes estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os demais
documentos que instruem os autos, a fim de atender todas as legislagdes e normas
técnicas vigentes.

3.1.2. A contratada devera empregar mao de obra qualificada e materiais de
qualidade. Nao serdo aceitos materiais de qualidade inferior aos definidos nas
especificagdes.

3.1.3. A empresa devera ser do ramo de atividade relacionada ao objeto, ndo
possuir registro de sangao que impega sua contratacao, estar devidamente regular
com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a
Justica do Trabalho, e demonstrar boa situagao financeira por meio dos requisitos
usuais exigidos como qualificagdo econémica.

3.14. Para a realizacdo dos servigcos pretendidos, de acordo com o
Cronograma Fisico e Financeiro em anexo, foi estimado prazo de 03 (trés) meses,
a contar da Ordem de Inicio do Servigo - OIS, podendo ser prorrogado conforme a
fiscalizagao determinar, atendidos os critérios legais.

3.1.5. Os servicos serao recebidos pelos técnicos fiscais, nomeados pela
Administragdo Municipal.

3.1.6. A Contratada devera seguir os prazos definidos no processo e no
contrato, podendo ser realizadas prorrogacbes de acordo com aprovagao da
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Prefeitura Municipal. A garantia pela boa prestacdo de servigos sera verificada
pelos fiscais.

3.1.7. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com o disposto no
Termo de Referéncia, no prazo de até 30 (trinta) dias apds a apresentagéao da nota
fiscal no Departamento de Tesouraria, devidamente atestada pelo setor
competente, acompanhada das respectivas medi¢cdes e da documentacao fiscal e
trabalhista.

3.2. Requisitos técnicos:

3.2.1. Os servigos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no Edital licitatério.

3.2.2. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de
execugao previsto em cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto.

3.2.3. As obras a serem executadas deverdo abracar as determinacdes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas.

3.24. A metodologia executiva a ser adotada devera estar em conformidade
com as normas técnicas vigentes.

3.2.5. A definicdo do orcamento e do prazo de execucdo da obra esta
delineada na planilha orgamentaria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados
NOS arquivos anexos.

3.2.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante apresentar certiddo de
registro/quitacéo junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos profissionais que
poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, em
conformidade com o que dispde a Resolugdo CONFEA n°® 1.137, de 31 de margo
de 2023.

3.2.7. Devera ser comprovada a aptidao técnica, pela apresentacdo de uma ou
mais Certiddes de Acervo Técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome do
profissional que exercera a fungdao de responsavel técnico, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou documentos comprobatorios
emitidos na forma do § 3° do art. 88 da mesma Lei (situacdo que devera ser
apresentada ART/RRT referente aos servigos constantes no referido atestado),
comprovando a realizagdo de obras ou servicos similares e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto a ser contratado, em
percentual minimo de 40% (quarenta por cento) da parcela de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, conforme indicagao abaixo:

ltem Descricao Unidade | Quantidade | Quantidade a
de Total ser
medida comprovada
(40% do total)
1 Estrutura pré-moldada com M2 150,00 60,00
telha metalica ou similar.
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3.2.8. Devera ser apresentado pela empresa licitante, conforme art. 67, inc. I,

da Lei 14.133/2021, Atestado de Capacidade Técnico Operacional, através de
Certidbes de Acervo Operacional expedidas pelo CREA/CAU (Resolugao
1.137/2023 do CONFEA), ou documentos comprobatoérios emitidos na forma do §
3° do art. 88 da mesma Lei (situagdo que devera ser apresentada ART/RRT
referente aos servigos constantes no referido atestado), comprovando a realizagéo
de obras ou servigos similares e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior ao objeto a ser contratado, em percentual minimo de 40%
(quarenta por cento) da parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitacdo, conforme indicagao baixo:

ltem Descricao Unidade | Quantidade | Quantidade a
de Total ser
medida comprovada
(40% do total)
1 Estrutura pré-moldada com M2 150,00 60,00
telha metalica ou similar.

3.2.9. O(s) atestado (s) de capacidade técnica em nome da empresa e de
seus responsaveis técnicos, serdo analisados por um profissional técnico da area,
o qual emitira Parecer Técnico de forma expressa acerca de sua analise.

3.2.10.  Alicitante devera apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

3.2.11. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante na qual conste que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

3.2.12.  Justificativa pela escolha dos referidos itens para apresentacdo de
atestados de capacidade técnica e operacional:

A solicitacdo dos atestados de capacidade técnica e operacional referentes a
execugdo de obra em concreto armado pré-moldado para o barracdo do CMEI Rita
Tereza, com area aproximada de 150 m? fundamenta-se na necessidade de
comprovar que a empresa contratada possui experiéncia prévia e conhecimentos
especificos compativeis com o objeto licitado. A solugado em concreto armado pré-
moldado exige dominio de técnicas proprias, como fabricacdo, transporte,
montagem e fixagcdo dos elementos estruturais, além do cumprimento rigoroso das
normas técnicas vigentes, o que torna essencial apresentar atestados que
comprovem a execugdo de servicos semelhantes. Tal exigéncia garante a
comprovagéo de experiéncia especifica, assegura seguranga técnica e operacional
para um ambiente de uso publico destinado a criangas, promove maior qualidade
e eficiéncia na execugdo da obra e contribui para a mitigagcdo de riscos a
Administragdo, demonstrando que a empresa ja realizou atividades equivalentes
em meétodo construtivo e porte. Dessa forma, a escolha dos referidos itens para
apresentagcdo de atestados visa resguardar o interesse publico, assegurar a
selecdo de empresa apta tecnicamente e garantir a execugdo
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adequada do barracdo em concreto armado pré-moldado no CMEI Rita Tereza.

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem
contratados:

3.3.1.1.  Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 — Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos;

3.3.1.2. Normas da ABNT, legisla¢des pertinentes para a realizagao de todos os
servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais.

3.3.1.3. Demais normas aplicadas subsidiariamente as elencadas acima.

3.4. Requisitos de sustentabilidade:

3.4.1. A Contratada devera utilizar na execugao das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais
indicados abaixo:

3.41.1. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedegam as classificagdes e especificacdes da ANVISA;

3.4.1.2. Adocgéao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel,

3.4.1.3. Orientagdes / treinamentos aos seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como a redugao de residuos solidos;

3.4.1.4. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis
produzidos durante a execugao dos servigos.

3.4.1.5. Atendimento ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis (62
edicdo, revista, atualizada e ampliada. Setembro/2023), disponibilizado pela
Consultoria-Geral da Unido no endereco eletronico:
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/quia-de-contratacoes-
sustentaveis-set-2023.pdf.

4. VISITATECNICA (VISTORIA)

4.1. Para elaboragao da proposta, o licitante podera realizar visita prévia e
inspecionar o local da obra anteriormente a licitacdo, de modo a obter, para sua
propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagao
necessaria a elaboracao da proposta final.

4.2. A visita sera realizada com o acompanhamento de funcionario designado
pelo departamento de superintendéncia de engenharia e arquitetura, que fornecera
o “Atestado de Vistoria”.

4.3. A visita ndo é obrigatéria e deve ser previamente agendada pelo telefone
(67) 3453-5500, no horario de funcionamento da Secretaria Municipal de
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Planejamento, Projetos, Habitagado e Controle Urbano, das 7 horas as 13 horas.

4.4. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo
licitante na qual conste que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

o8 INSUMOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA ETC.)

5.1. Na realizacdo dos servigos, todos os insumos (materiais, equipamentos,
pecas, componentes, além da mé&o de obra etc.) deverdo ser fornecidos pela
Contratada.

5.2. O quadro pessoal da Contratada devera ser constituido de profissionais
habilitados e experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia,
qualquer que seja a sua fungédo, cargo ou atividade.

5.3. Na&o se podera alegar em hipotese alguma, como defesa ou justificativa, por
qualquer profissional da Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimentos das clausulas e condi¢gdes destas especificacbes e do contrato,
bem como de tudo que estiver contido nos projetos, nas normas, especificagbes e
meétodos citados.

5.4. Para todos os servicos a serem executados pela Contratada deverdo ser
previstas a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao de classe
competente.

5.5. Os insumos utilizados pela Contratada na execucédo dos servigos deverao
ser sempre de boa qualidade, devendo as amostras serem submetidas a aprovacéao
da Fiscalizagdo antes do seu emprego, ou sempre que solicitado.

5.6. A Contratada devera, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas
as ferramentas e equipamentos necessarios a realizagao dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia.

5.7. A Contratante ndo podera ser responsabilizada por avarias, roubos ou danos
porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependéncias
da obra, sendo, portanto, a Contratada responsavel por todos os equipamentos,
materiais, bem como a protecao da obra durante o seu periodo de execucéo, até a
entrega da obra concluida a Contratante.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A contratacdo adotarda como regime de execugao a empreitada por prego
unitario, previsto no art. 6°, inciso XXVIIl da Lei n® 14.133/2021.

6.2. A Secretaria Municipal de Educacéao, Esporte e Cultura ou o departamento
de superintendéncia de engenharia e arquitetura emitirda Ordem de Inicio de
Servigo, apdés o recebimento desta, a empresa contratada devera dar inicio ao
servigco e cumprir o cronograma fisico-financeiro definido. A Ordem de Inicio de
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servigo fica vinculada a apresentacao da ART por parte da contratada, referente a
responsabilidade técnica pela execugao dos servigos, para que esta seja anexada
ao processo administrativo correspondente.

6.3. Os servicos deverdo ser executados obedecendo, rigorosamente, os
projetos, o memorial descritivo, o cronograma fisico e financeiro, este Termo de
Referéncia, as condicdes estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os
demais documentos que instruem os autos, a fim de atender todas as legislagbes
e normas técnicas vigentes.

6.4. Fica estabelecido que os projetos, as especificagdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado especificado
e valido.

6.5. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e
especificacdes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas
Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas
normas e disposigcdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislaces,
regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdéem o
objeto da contratagao.

6.6. Os projetos e documentos complementares encontram-se disponibilizados
(e anexos ao Edital) para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada
alegar, posteriormente, desconhecimento ou falha que impossibilite a execugao
contratual.

6.7. A execugdo do servico nao gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a contratante, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

6.8. A Contratada devera iniciar a execugao dos servicos apos o recebimento da
Ordem de Inicio do Servigco — OIS, atentando-se ao atendimento das clausulas
contratuais.

6.9. Os servicos realizados que impliquem em 6nus extra para o Municipio e que
nao tenham sido autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de
pagamento, ndo cabendo a Contratada qualquer alegagao em contrario.

6.10. Os servicos somente serdao considerados executados mediante o
recebimento provisério e, ainda, o definitivo, pela Fiscalizacdo da obra e/ou Gestor
do Contrato.

6.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados
durante o periodo de garantia previsto para o servigo.

6.12. Os servigos serdo considerados concluidos somente apos a execugao de
todos os reparos solicitados pela fiscalizacdo e o seu recebimento definitivo pela
Secretaria Municipal de Educacéo, Esporte e Cultura ou pela Superintendéncia de
engenharia e arquitetura.
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Condicoes de execucgio:

A contratada responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de
retrabalhos, em especial, quando daqueles ndo aceitos pela fiscalizagao.

A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a
ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa
funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

A contratada devera ter dominio sobre os servigcos que serdo executados
por ela.

A contratada devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente, quanto ao periodo de chuva na regido, de modo que nao
sera aceita alegacédo de atraso na execugao da obra devido as chuvas
(consideradas dentro do esperado ou da normalidade), nem devido as
condigdes topograficas ou geoldgicas.

A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc.,
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

A contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisorios a comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas,
desvios de trafego de veiculos, passagens de pedestres e ciclistas etc.,
executando sinalizagao e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a seguranga dos usuarios.

Mao de obra a ser empregada:

A contratada devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para
cada atividade. Para isso, a contratante podera a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado
para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como
familiarizado com a execucao da tarefa em questao.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados,
identificados e utilizando equipamentos de seguranca.

A contratada devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
relativas a segurancga e medicina do trabalho.

Equipamentos e materiais a serem empregados:

Toda mé&o de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao
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ser fornecidos pela contratada, bem como o transporte e substituicido desses
itens, quando necessario, que ficara a cargo da contratada, além de que o
controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras serao de
inteira responsabilidade da contratada.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e
com manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos
materiais e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam
trabalhando no local de utilizagao.

c) A contratada devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos
que possam causar acidentes.

d) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado
para tal. Para isso, a Fiscalizacado podera solicitar da contratada, a qualquer
tempo, certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questao.

e) Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade e estarem de acordo com as
especificacoes, devendo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao.

f) A contratada devera submeter a Fiscalizagdo amostras dos materiais a
serem empregados nas obras antes de executa-las, ou sempre que
solicitado. Se julgar necessario, a Fiscalizagdo podera solicitar a contratada
a apresentacgao de informagao por escrito dos locais de origem dos materiais
ou de certificados de ensaios relativos aos materiais.

7. DIARIO DE OBRA

7.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutencéao de "Diario de Obra" (Livro
de Ordem), devidamente numerado e rubricado pela Fiscalizag&o e pela contratada
diariamente, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra.

7.2. No Diario de Obra, a Fiscalizacao e a Contratada anotarao todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro.

7.3. A Contratada devera registrar diariamente, no Diario de Obras, 0s servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal,
condicdes climaticas, visitas ao canteiro de servigco, e quaisquer outras informacgdes
e ocorréncias passiveis de nota.

7.4. A Fiscalizacdo revisara, formalmente, essas anotacdes, que serao

assinadas por ela e pelo responsavel da Contratada, informando, também, a data
do registro.
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8. DO CONTRATO, VIGENCIA, PRORROGAGAO E REAJUSTE

8.1. Devera ser firmado contrato de prestacao de servigos, na forma prevista no
art. 89 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. O prazo de vigéncia contratual sera de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragdo, obedecidos os requisitos legais.

8.3. Os precgos inicialmente contratados serao fixos e irreajustaveis pelo prazo de
um ano, contado da data do orgamento estimado, em 10/09/2025 (data base da
planilha de cotagdo de mercado).

8.4. Decorrido o prazo minimo de um ano, sera aplicado o reajustamento pelo
Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), fornecido pela FGV.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO - FISCALIZAGAO

9.1. A A fim de analisar e acompanhar a execugido do contrato, a Contratante
utilizara profissionais do seu quadro, para desempenharem as funcbes de Gestor
do Contrato e/ou Fiscal do Contrato.

9.2. Este(s) profissional(is) sera(édo) designado(s) o(s) representante(s) da
Contratante junto a Contratada, com poderes para tomar decisdes em nivel geral e
local, no acompanhamento dos trabalhos, bem como de esclarecer os
procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

9.3. A Contratante acompanhara os trabalhos, por meio de seus servidores
designados, objetivando a sua correta execugéo, verificagdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma fisico e financeiro.

9.4. Compete a fiscalizacdo da Contratante acompanhar e fiscalizar os servigos
prestados pela Contratada. Esta devera possibilitar o livre acesso, em qualquer
época, aos locais de trabalho e aos dados dos servicos em andamentos, tanto em
campo, quanto em seu escritério, bem como prestar os esclarecimentos
necessarios.

9.5. A fiscalizagdo da Contratante tera poderes para agir e decidir perante a
Contratada, emitindo notificagdes que poderao incluir rejeicdo dos servigos que
estiverem em desacordo com o Contrato.

9.6. A fiscalizacdo da Contratante é assegurado o direito de determinar a
suspensao dos servigos, sempre que constatadas irregularidades graves ou o
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descumprimento das obrigagdes contratuais, caso nao sanadas no prazo fixado na
notificagcdo, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis e sem que assista
a Contratada direito a qualquer indenizacao.

9.7. Parafiscalizar a execugéo do objeto desta contratagao, podera ser indicado
02 (dois) servidores para acompanharem a execug¢ao do contrato, como fiscais de
contrato, sendo um deles titular e outro suplente, com as atribui¢cdes previstas no
art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.8. Ao Fiscal de Contrato competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da
execugcao contratual, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugédo do Contrato, determinando o que for necessario a
regularizagao de eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando
aos seus superiores quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua
competéncia para a adogao das providéncias cabiveis.

9.9. A fiscalizagcdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por
danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execugao
do contrato, em conformidade com o que dispde o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

10.1. O regime de execucgao da presente contratacdo sera o de empreitada por
pre¢o unitario, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sendo a medigéo e o pagamento
realizados com base nas quantidades efetivamente executadas, conforme os
servigos previstos, o cronograma fisico-financeiro e os critérios estabelecidos neste
Termo de Referéncia e em seus anexos.

10.2. Os servicos serdo medidos de acordo com o Cronograma Fisico e
Financeiro, em sistema de medicdo mensal, quando couber, para apuracao das
quantidades efetivamente executadas no periodo.

10.3. As medicbes serdo realizadas por Engenheiro(s) ou Arquiteto (s) Fiscal(is),
designado(s) pela Contratante.

10.4. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medigado dos servigos executados.

10.5. O pagamento sera efetivado conforme as medi¢des parciais, mediante a
apresentacao de nota fiscal e certiddes para comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista, que Ihe foram exigidas quando da habilitagéo.

10.5.1.  Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com o disposto no
Termo de Referéncia, no prazo de até 30 (trinta) dias apds a apresentagéao da nota
fiscal no Departamento de Tesouraria, devidamente atestada pelo setor
competente, acompanhada das respectivas medi¢des e da documentacao fiscal e
trabalhista.
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10.6. As notas fiscais e medicdes, acompanhadas de relatério, deverdo ser
encaminhados pelo Fiscal ao setor competente de Finangas para os procedimentos
de pagamento.

10.7. Parafins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera ser referente
aos servicos realizados.

10.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: o prazo de validade; a data da emissédo; os dados do
contrato e do 6rgao contratante; o periodo de prestagcado dos servigos; o valor a
pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao
acarretando qualquer énus para a Contratante.

11. LOCAL DE EXECUGAO E RECEBIMENTOS PROVISORIO E
DEFINITIVO

11.1. A obra sera executada e entregue nas dependéncias do CMEI Rita Tereza
de Araujo Silva — Polo localizado no distrito de Nova América em Caarapé/MS,
conforme detalhamento nos projetos anexos.

11.2. Os servicos serao recebidos pelos técnicos fiscais, nomeados pela
Administracdo Municipal, conforme as disposi¢coes previstas no art. 140 da Lei n°
14.133/2021.

11.3. Os O recebimento dos servigos dar-se-a de forma provisoéria e definitiva,
por técnicos fiscais formalmente designados pela Administragdo Municipal, nos
termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

11.4. Os servicos executados poderdo ser objeto de medigdo para fins de
pagamento, nos termos do contrato, sendo considerados concluidos somente
apos o recebimento definitivo, precedido do recebimento provisério, formalizado
pela Fiscalizacdo da obra e/ou pelo Gestor do Contrato.

11.5. Afiscalizacado do contrato devera recusar o recebimento provisério enquanto
houver pendéncias, imperfeigcdes ou servigcos inacabados, devendo tais ocorréncias
ser formalmente registradas.

11.6. O recebimento definitivo sera efetuado pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observagao ou vistoria, que sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
formalizagcao do recebimento provisorio, e apds a verificagdo da conformidade e da
qualidade dos servigos executados.

11.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
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Contratada pela solidez, seguranga e qualidade dos servigos executados e dos
materiais empregados, durante o prazo de garantia legal ou contratual aplicavel.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

12.1. A contratacdo sera realizada por dispensa de licitagao, nos termos da Lei
n° 14.133/2021, mediante procedimento de contratagc&o direta, com fundamento na
hipétese legal aplicavel, devidamente justificada nos autos do processo
administrativo.

12.2. A escolha do fornecedor sera realizada com base na proposta mais
vantajosa para a Administragdo, considerando o atendimento integral as
especificagdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, bem como a
compatibilidade do preco com os valores praticados no mercado, comprovada por
meio de pesquisa de pregos.

12.3. Para as atividades que nao constituam o escopo principal do objeto, sera
admitida a subcontratacédo de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
mediante prévia anuéncia da Administragao, desde que mantida a responsabilidade
integral da contratada pela execugao do objeto.

12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo usufruir dos
beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, no que couber, observadas
as disposicoes aplicaveis as contratacdes diretas.

12.5. A selecgao do fornecedor/contratado dar-se-a mediante justificativa técnica e
econdmica da escolha, devidamente motivada nos autos, demonstrando a
vantajosidade da contratagao para a Administragdo Municipal e o atendimento as
necessidades descritas neste Termo de Referéncia.

14. PROPOSTA DE PREGCOS

14.1. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servigos ofertados
pelo licitante, devera ser compativel com as especificagcdes constantes neste Edital
€ Seus anexos.

14.2. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacédo. No caso de o prazo de validade ser omitido
na proposta, a Administragdo considerara que tal prazo sera de 60 (sessenta) dias.

14.3. A proposta devera conter os dados do licitante, tais como: CNPJ, Razao
Social, endereco, dentre outros.

14.4. Os precos propostos serdao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagcédo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

14.5. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja

quanto ao prego, condicbes de pagamento, prazos ou outra condigao que importe
em modificacdo dos termos originais ofertados.
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14.6. Seréao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela administragao (Art.59 §4°
da Lei 14.333/2021).

15.7.1 Ocorrendo a oferta de valores inferiores a 85% do valor orgado, a
administracao podera solicitar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
ou que seja demonstrada a sua exequibilidade através de planilha, entre os
percentuais de 85% e o percentual proposto pelo licitante. (Art.59 §2° da Lei
14.133/2021).

14.7. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei 14.133/2021).

14.8. O critério de avaliagdo e julgamento das propostas sera o de menor prego
global.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

15.1. Para compor a estimativa do valor da contratacdo foi utilizada como
referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
— SINAPI 01/2025 - MS, e Boletim da AGESUL 01/2025 sem desoneracao,
conforme Planilha Orgcamentaria anexa.

15.2. Consoante se denota da referida Planilha Orgamentaria, o valor global
estimado para a contratagdo corresponde a quantia de R$ 119.233,76 (cento e
dezenove mil, duzentos e trinta e trés reais e setenta e seis centavos).

15.3. As informacdes relativas a composicao dos custos dos servicos encontram

se resumidas na tabela abaixo:
= = PRECO SEM VALOR TOTAL VALOR COM
ITEM cODIGD [ FONTE ‘ DESCRICAD [ t:w. l BDI (RS) [ QUANT, l ) | ot (13)
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAD DA OBRA
L1 201002161 AGESUL  |LOCACAO DE CACAMBA {4M3) (7 DIAS) JUN UN RS 24448] 200 |RS 488,95 | RS 589,18
12 103682 SINAPI FORNECIENTOE INSTTLA(;AO DEFIACADE DB CON CHARA M2 RS 316,76 8,00 RS 253410 | RS 3.053,58
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
TOTAL DO ITEM| RS 3.642,77
2 ESTRUTURA
Fornecimento e instalacdo de estrutura em concreto armado pré-
moldado.
= 2 Estrutura medindo 10,00m de largura por 15,00m de
21 COTACAD COTACAD 3 - ) UN RS 95550,00| 1,00 [RS 95550,00 | R$ 115.137,75
comprimento e 4,00m altura fivre, composta por colunas e
bragos em concreto e cobertura em tergas e telhas em ago
0,43mm.
TOTAL DO ITEM| RS 115.137,75
| LIMPEZA FINAL
31 | 2201000010 AGESUL  |LIMPEZA FINAL DA DBRA M2 | RS 2,51 ] 150,00 [RS 376,14 | RS 453,24

TOTAL DO IT‘EMI RS 453,24

[ TOTAL DA REFORMA COM BDI (20,50%): | RS 119.233,76 |
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16. OBRIGAGOES
16.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
14.1.1. Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos.

14.1.2. Designar o fiscal da obra e do contrato para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizacao.

14.1.3. Fornecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execugao do objeto do Contrato.

14.1.4. Realizar a devida fiscalizacdo dos servigos, por meio de sua
equipe técnica de engenheiros ou arquitetos.

14.1.5. Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer
alteragao ou irregularidade na execugao do Contrato.

14.1.6. Comunicar a Contratada a necessidade de substituicdo de
qualquer profissional que nao esteja cumprindo fielmente o Contrato.

14.1.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido
e aceito pelo fiscal do contrato.

14.1.8. Emitir ordem de paralisagao no caso de interrupgao dos servicos,
com a devida justificativa, e publicar no Diario Oficial.

14.1.9. Verificar a regularidade fiscal da Contratada antes do pagamento.
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14.1.10. Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas apresentadas, desde
que atendidas as condi¢des previstas neste Termo de Referéncia e nas clausulas
contratuais.

14.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

14.2.1. Entregar a prestacdo dos servigos, objeto do Contrato, no prazo
proposto e em conformidade com as especificacées exigidas no contrato, projetos
e neste Termo de Referéncia.

14.2.2. Manter, durante a execugado do Contrato, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo de contratagdo direta que deu
origem ao ajuste.

14.2.3. Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que
forem devidos em decorréncia do objeto do Contrato, bem como as contribuicbes
devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de
acidentes de trabalho, transito, e outras despesas que se fizerem necessarias ao
cumprimento do objeto pactuado.

14.2.4. Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a Contratante
ou a terceiros.

14.2.5. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a comprovacao de
estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarios e fiscais.

14.2.6. Responder por danos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
orgao interessado.

14.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou
erros na elaboracdo de estimativa de custos e que redundem em aumento de
despesas ou perda de descontos para a Contratante.

14.2.8. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infragbes a
que houver dado causa.

14.2.9. Responsabilizar-se pela gestdo da mao de obra necesséria e
qualificada para a realizagdo dos servigos (os empregados da Contratada nao
terdo, em hipétese alguma, relacdo de emprego com este Municipio, sendo de
exclusiva responsabilidade da Contratada as obrigagbes sociais, trabalhistas e
fiscais, bem como o fornecimento e exigéncia de uso de equipamento de protegao
individual para os funcionarios).

14.2.10. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacdes
decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao dos servigos
contratados, bem como pelos danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados a Contratante ou a terceiros, ocorridos nos locais de trabalho.
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14.2.11. Cuidar para que os seus empregados designados para a execugao
dos servigos zelem pelo patrimdnio publico.

14.2.12. Manter no local responsavel técnico pelos servigos objeto do
contrato, que devera ser profissional devidamente habilitado.

14.2.13. Designar preposto com amplos poderes para representa-la
formalmente durante a prestacao dos servicos em todos os assuntos operacionais
e administrativos relativos ao objeto do contrato.

14.2.14. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados,
disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.

14.2.15. Substituir, sempre que exigido pela Contratante e
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios.

14.2.16. Reparar, corrigir, remover e refazer, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da ma execugédo e/ou do uso de materiais de ma qualidade.

14.2.17. Indenizar a Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos,
avarias, extravios e inutilizagdo de objetos de sua propriedade ou de terceiros,
decorrentes da execugao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

14.2.18. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
seguranga e prevencao de acidentes no desempenho dos servicos.

14.2.19. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho,
apo6s a execucao de servigcos, dando a destinacao ambiental correta aos residuos.

14.2.20. Dar ciéncia a fiscalizacdo, imediatamente e por escrito, sobre
qualquer anormalidade verificada na execug¢ao do servigo.

14.2.21. Acatar as determinacbées do fiscal do contrato, exceto as
manifestamente ilegais.

14.2.22. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do
Municipio, bem como prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados,
assim como atender prontamente as reclamacodes formalizadas.

14.2.23. Manter atualizado o Diario de Obra, registrando diariamente os
servicos executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo
de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigco, e quaisquer outras
informacdes e ocorréncias passiveis de nota.

14.2.24. Apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissao da

Ordem de Servigo, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
a execucao da obra e manté-las no canteiro de obras.
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14.2.25. Na presente contratacao, a avaliacdo do local é imprescindivel para
verificar in loco se todas as condi¢cbes atuais do terreno/obra correspondem ao
prescrito pelo projeto. A ndo impugnacao de itens no processo de contratagcao
implicara aceitagao tacita da Contratada, que devera arcar com eventuais custos
adicionais por inobservancia de condicoes.

14.2.26. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao
e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as
especificacoes e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos
danos decorrentes da realizagao dos trabalhos.

16.1.1. Em caso de solicitagdo do gestor do contrato, a contratada devera
elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
de acordo com normas pertinentes.

17. EXIGENCIA DE GARANTIA PARA A CONTRATAGAO

14.3. Para a presente contratacao, € exigida a prestagao de garantia de execugéo,
nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

17.1. Cabera a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas
nos incisos | a IV do § 1° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, observando-se os demais
regramentos previstos nos artigos seguintes da norma

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE
ENGENHARIA

14.4. O prazo de garantia da obra e/ou dos servigos, para problemas que afetem
a solidez da construgéo (problemas estruturais) ou a seguranga, sera de 5 (cinco)
anos, conforme estabelece o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

14.5. Decaira do direito assegurado no referido artigo o dono da obra que néo
propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

19. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

14.6. A pretensa contratacdo conta com a necessaria previsdo de recursos
orcamentarios para assegurar o empenho da despesa, com vistas ao atendimento
das necessidades da Administragdo. Portanto, constatada a adequacao
orcamentaria.

14.7. As despesas decorrentes desta contratacdo serdo custeadas pelo
orcamento em vigor, suplementadas se necessario, com a seguinte dotacdo
orcamentaria:

ELEMENTO DE DESPESA:

Dotacao orcamentaria: 04.002.12.361.23.1015.449000 FONTE 1.500.1001 COD
38
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Dotagao orgcamentaria: 04.002.12.365.25.1014.449000 FONTE 1.500.1001 COD
57

20. ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

20.1. A contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acreéscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

21. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Na hipétese da ocorréncia de quaisquer infragdes contratuais ou legais pela
Contratada, especialmente, as previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, a
Contratada ficara sujeita as san¢des disciplinadas nos artigos 156 a 163 da referida
norma.

21.2. As especificagdes relativas a aplicacdo das sancdes constardo no Edital

licitatorio e/ou na minuta do Contrato Administrativo a ser celebrado, anexa ao
Edital.

22. INEXECUCAO E EXTINGAO DO CONTRATO
22.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua extingdo

antecipada, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei, com fulcro no
Titulo 1ll, Capitulo VIII, da Lei n°® 14.133/2021.
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23.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela seguinte equipe de

planejamento da contratacao:

Documento assinado digitalmente

LUIS GUSTAVO CASARIN
Data: 19/02/2026 11:06:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Luis Gustavo Casarin

Superintendente de Arquitetura e Engenharia

Caarapd6/MS, 12 de fevereiro de 2026

Secretaria Municipal de

Planejamento, Projetos, Habitagdo e Controle Urbano

Documento assinado digitalmente

CARLOS VINICIUS DA SILVA FIGUEIREDO
Data: 19/02/2026 17:06:22-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

govb

Carlos Vinicius da Silva Figueiredo

Secretario Municipal de Educacéao

Documento assinado digitalmente

JOSUA JESUINO DE BARROS
Data: 19/02/2026 17:14:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Josua Jesuino de Barros
Fiscal Titular do Contrato

Documento assinado digitalmente

PEDRO VINICIUS CAVALHEIRI MARTINS
Data: 13/02/2026 12:32:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Pedro Vinicius Cavalheiri Martins

Chefe de Departamento de Planejamento Urbano
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