



APÊNDICE C - QUANTITATIVO DOS POSTOS DE TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

I. SEMAD - Secretaria Municipal de Administração:

Tabela 4 ETP - Levantamento de área (m²)							
Total - SEMAD							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	CAM - Centro Administrativo Municipal	5.945,47	245,35	2.283,49	1.256,18	124,88	9.855,37
2	SEMAF	1.623,85	31,16	322,81	154,44	0,00	2.132,26
3	GUARDA MUNICIPAL e IMAM	787,63	46,61	309,97	414,66	0,00	1.558,87
4	GUARDA AMBIENTAL	248,36	12,85	1.851,99	71,94	0,00	2.185,14
5	DEFESA CIVIL	171,00	30,00	135,00	69,60	0,00	405,60
6	CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.268,69	56,00	360,96	235,20	7,50	1.928,35
7	SEMC	1.104,34	56,00	1.358,17	84,66	121,75	2.724,92
8	PROCON	677,00	25,00	50,00	114,00	117,00	983,00
9	SEMDes - CENTRO DE CONVENÇÕES	1.737,00	100,00	5.723,00	500,00	500,00	8.560,00
10	POUPATEMPO	390,00	40,00	250,00	30,00	15,00	725,00
11	ARQUIVO MUNICIPAL	644,01	40,00	0,00	0,00	0,00	684,01
TOTAL		14.597,35	682,97	12.645,39	2.930,68	886,13	31.742,52

II. SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social:

Tabela 5 ETP - Levantamento de área (m²)							
Total - SEMAS							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	SEMAS - GESTÃO /ALMOXARIFADO	1.413,60	35,27	186,00	221,04	0,00	1.855,91
2	SEMAS - CASA DOS CONSELHOS/ COMPLEXO	1.770,74	45,61	411,56	160,68	0,00	2.388,59
3	SEMAS - CONSELHO TUTELAR LESTE	333,46	11,76	105,40	51,42	0,00	502,04
4	SEMAS - IGD - PBF (Bolsa Família)	193,55	11,94	212,00	54,32	0,00	471,81
5	SEMAS - CCPCD DORCELINA	1.071,43	20,70	823,58	90,74	0,00	2.006,45
6	SEMAS - CCI ANDRE'S CHAMORRO	1.638,96	66,44	652,90	263,06	0,00	2.621,36
7	SEMAS - CCI MARIA MARTINIANO	1.198,00	114,96	567,06	128,34	0,00	2.008,36
8	SEMAS - CREAS	350,43	13,70	600,72	210,76	0,00	1.175,61
9	SEMAS - CENTRO POP	63,46	5,57	299,43	52,06	0,00	420,52
10	SEMAS - VIVA MULHER/ FAMÍLIA ACOLHEDORA	426,17	13,83	246,43	110,68	0,00	797,11
11	SEMAS - CASA DA ACOLHIDA	1.409,92	90,60	396,85	148,52	0,00	2.045,89
12	SEMAS - CRAS INDÍGENA	788,36	51,64	210,52	170,52	0,00	1.221,04
13	SEMAS - CRAS CACHOEIRINHA	605,53	21,06	280,41	193,60	0,00	1.100,60
14	SEMAS - CRAS CANAÃ I	331,26	23,01	264,50	205,42	0,00	824,19
15	SEMAS - CRAS GUAICURUS	319,72	40,28	101,00	80,74	0,00	541,74
16	SEMAS - CRAS JOQUEI CLUBE	775,90	19,62	194,30	217,80	0,00	1.207,62
17	SEMAS - CRAS PQ DO LAGO II	697,73	28,87	369,59	137,32	0,00	1.233,51
18	SEMAS - CRAS VILA VARGAS	468,71	48,21	67,60	137,38	0,00	721,90
TOTAL		13.856,93	663,07	5.989,85	2.634,40	0,00	23.144,25

III. SEMED: Secretaria Municipal de Educação:

Tabela 6 ETP - Levantamento de área (m²) - Total - SEMED							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	CEI Maria Alice Silvestre - UFGD	630,64	66,15	1.039,64	244,42	0,00	1.980,85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

2	CEIM Austrílio F. Souza	365,29	42,90	384,28	144,40	0,00	936,87
3	CEIM Beatriz de B. Bumlai	719,16	46,53	681,92	270,66	0,00	1.718,27
4	CEIM Celso de Almeida	737,88	50,75	1.626,90	270,66	0,00	2.686,19
5	CEIM Claudete Pereira Lima	487,02	84,63	513,51	199,58	0,00	1.284,74
6	CEIM Claudina da Silva Teixeira	491,43	84,63	888,79	176,66	0,00	1.641,51
7	CEIM Dalva Vera Martines	456,86	49,76	231,23	176,66	0,00	914,51
8	CEIM Décio Rosa Bastos	499,19	67,41	326,59	202,20	0,00	1.095,39
9	CEIM Gany Ferreira Milan	453,23	51,32	55,10	177,50	0,00	737,15
10	CEIM Helena Efigência Pereira	375,68	45,99	104,33	150,04	0,00	676,04
11	CEIM Hélio Lucas	467,82	55,99	2.218,04	181,40	0,00	2.923,25
12	CEIM Isilda Ap. dos Santos Souza	1.151,33	119,64	2.094,91	435,02	0,00	3.800,90
13	CEIM José M. da Silva - Vô Cazuza	1.113,61	123,74	1.594,09	423,62	0,00	3.255,06
14	CEIM Kátia Marques Barbosa	915,68	55,51	1.475,43	344,70	0,00	2.791,32
15	CEIM Manoel Pedro Nolasco	503,78	51,42	127,80	194,32	0,00	877,32
16	CEIM Maria de Nazaré	581,10	70,37	571,15	225,20	0,00	1.447,82
17	CEIM Maria do R. M. Sechi	595,00	84,21	661,98	238,08	0,00	1.579,27
18	CEIM Maria M. Aguiar - Raio de Sol	486,42	62,00	973,56	187,14	0,00	1.709,12
19	CEIM Mario Kumagai	560,27	45,04	255,82	208,06	0,00	1.069,19
20	CEIM Paulo Gabiatti	420,82	48,93	324,59	165,48	0,00	959,82
21	CEIM Pedro da Silva Mota	1.297,56	41,06	1.530,18	450,00	0,00	3.318,80
22	CEIM Prof.ª Argemira R. Barbosa	1.178,03	66,15	8.438,10	436,76	0,00	10.119,04
23	CEIM Bertílio Binsfeld	520,59	33,11	328,67	191,86	0,00	1.074,23
24	CEIM Prof.ª Clarinda Matos de Souza	487,65	60,93	542,39	185,20	0,00	1.276,17
25	CEIM Prof.ª Dejanira Q. Teixeira	425,23	66,15	346,70	175,94	0,00	1.014,02
26	CEIM Prof. Guilherme S. Gomes	382,54	81,46	274,70	162,46	0,00	901,16
27	CEIM Prof. Irany Batista de Matos	498,78	48,35	142,86	188,62	0,00	878,61
28	CEIM Prof.ª Ivo B. Carneiro	470,44	67,41	640,64	192,42	0,00	1.370,91
29	CEIM Lúcia Licht Martins	706,17	87,33	2.995,08	236,20	0,00	4.024,78
30	CEIM Prof.ª Maria de Lourdes Silva	1.234,88	66,15	1.816,00	445,84	0,00	3.562,87
31	CEIM Prof. Ramão Vital Viana	369,01	51,42	911,37	149,40	0,00	1.481,20
32	CEIM Prof.ª Zeli da Silva Ramos	658,96	70,12	757,37	254,16	0,00	1.740,61
33	CEIM Recanto da Criança	540,06	70,16	487,82	217,26	0,00	1.315,30
34	CEIM Recanto Raizes	368,48	85,86	787,87	143,78	0,00	1.385,99
35	CEIM São Francisco	414,59	66,15	101,99	182,28	0,00	765,01
36	CEIM Sarah Penzo	413,09	51,45	390,18	164,12	0,00	1.018,84
37	CEIM Sebastiana Vieira Soares	1.123,27	66,15	2.246,91	408,62	0,00	3.844,95
38	CEIM Vitorio Fedrizzi	498,41	67,41	2.303,95	201,94	0,00	3.071,71
39	CEIM Wilson B. Carneiro	359,23	51,45	267,14	154,04	0,00	831,86
40	CEIM Parque do Lago	948,51	136,92	1.681,52	372,82	0,00	3.139,77
41	CEIM Jardim Vitória	963,53	114,76	6.630,52	1.118,48	0,00	8.827,29
42	EM Agrot. Pe. André Capelli	3.457,64	126,14	2.190,73	1.271,56	0,00	7.046,07
43	EM Armando Campos Belo	2.437,97	74,48	6.001,24	858,58	0,00	9.372,27
44	EM Arthur Campos Mello	2.712,26	81,43	14.581,05	946,38	0,00	18.321,12
45	EM Aurora Pedroso de Camargo	3.205,37	99,60	4.876,80	1.116,70	0,00	9.298,47
46	EM Bernardina C. Almeida	1.371,36	51,84	633,47	479,64	0,00	2.536,31
47	EM Cel. Firmino Vieira de Matos	1.651,88	39,79	4.954,81	573,26	0,00	7.219,74
48	EM Clarice Bastos Rosa	3.575,76	78,00	1.385,78	1.236,80	0,00	6.276,34
49	EM Dom Aquino Corrêa	1.279,55	93,72	1.950,99	129,94	0,00	3.454,20
50	EM Dr. Camilo H. da Silva	352,51	24,90	3.137,26	129,94	0,00	3.644,61
51	EM Etalívio Penzo	3.470,76	82,41	4.461,46	1.195,82	0,00	9.210,45

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

52	EM Francisco Meireles	1.351,34	59,47	950,22	475,10	0,00	2.836,13
53	EM Franklin L. Azambuja	2.640,09	62,38	2.323,53	928,22	0,00	5.954,22
54	EM Frei Eucário Schmitt	1.932,38	48,84	1.560,15	668,16	0,00	4.209,53
55	EM Geraldino Neves Correa	265,28	37,24	713,82	109,56	0,00	1.125,90
56	EMI Agostinho	1.072,95	38,85	760,20	380,10	0,00	2.252,10
57	EMI Araporã	1.315,60	38,31	917,09	456,54	0,00	2.727,54
58	EMI Lacui Rodque Isnard	469,30	24,26	340,04	170,02	0,00	1.003,62
59	EMI Pai Chiquito - C. Pedro	599,69	31,99	440,18	200,08	0,00	1.271,94
60	EMI Ramão Martins	1.701,71	89,97	1.224,94	612,46	0,00	3.629,08
61	EMI Tengatuí Marangatu	2.512,26	13,00	1.750,62	875,30	0,00	5.151,18
62	EM Izabel Muzzi Fioravanti	1.544,86	50,39	850,73	546,58	0,00	2.992,56
63	EM Januário P. Araújo	1.912,70	39,10	1.037,17	662,60	0,00	3.651,57
64	EM Arthur Joaquim Murtinho	1.921,73	56,67	484,28	671,90	0,00	3.134,58
65	EM José Eduardo C. Estolano - Perequetê	2.057,80	48,13	1.644,19	1.042,62	0,00	4.792,74
66	EM Laudemira C. de Melo	2.675,29	44,26	3.116,49	915,54	0,00	6.751,58
67	EM Lóide B. Andrade	3.755,57	54,42	388,53	1.284,86	0,00	5.483,38
68	EM Maria Rosa A. S. Câmara	2.578,24	64,51	4.619,03	895,86	0,00	8.157,64
69	EM Neil Fioravanti	4.444,96	569,14	5.232,20	1.691,66	0,00	11.937,96
70	EM Padre Anchieta	2.016,05	88,14	4.663,89	710,82	0,00	7.478,90
71	EM Pedro Palhano	288,53	14,57	208,18	107,48	0,00	618,76
72	EM Pref. Álvaro Brandão	3.599,72	121,71	4.228,84	1.264,66	0,00	9.214,93
73	EM Pref. Luiz Antônio A. Gonçalves	2.287,41	62,49	1.665,06	787,78	0,00	4.802,74
74	EM Pref. Ruy Gomes	1.703,39	22,12	2.145,64	582,90	0,00	4.454,05
75	EM Prof.ª Antônia C. Melo	2.483,70	79,27	386,70	860,64	0,00	3.810,31
76	EM Prof.ª Avani C. Fehlauer	3.287,05	187,41	4.727,97	1.167,66	0,00	9.370,09
77	EM Prof.ª Clori Benedetti de Freitas	2.657,01	57,55	1.963,63	920,38	0,00	5.598,57
78	EM Prof.ª Efantina de Quadros	3.379,72	81,37	3.705,58	1.164,80	0,00	8.331,47
79	EM Prof.ª Elza Farias K. R.	2.250,63	70,16	4.867,06	783,74	0,00	7.971,59
80	EM Prof.ª Iria Lúcia W. K.	2.531,51	114,22	926,22	887,90	0,00	4.459,85
81	EM Prof. Manoel Santigado de Oliveira	1.607,30	32,59	528,73	556,02	0,00	2.724,64
82	EM Prof.ª Maria C. Angélica	2.827,94	89,97	4.216,20	987,88	0,00	8.121,99
83	EM Prof.ª Tiekko Miyazaki - Faz. Miya	899,56	84,24	1.933,30	338,48	0,00	3.255,58
84	EM Rotary Dr. Nelson de Araújo	584,42	67,41	108,12	230,62	0,00	990,57
85	EM Sócrates Câmara	2.750,89	88,32	1.899,77	959,10	0,00	5.698,08
86	EM Ver.ª Albertina Pereira de Matos	1.613,54	24,85	1.366,29	555,94	0,00	3.560,62
87	EM Weimar G. Torres	3.123,17	85,89	7.617,93	1.078,42	0,00	11.905,41
88	SEMED - Almoarifado	15,90	12,37	1.543,30	8,84	0,00	1.580,41
89	SEMED - Garagem	68,00	5,78	4.651,72	46,12	0,00	4.771,62
90	Sede Administrativa - SEMED	1.362,44	51,39	70,69	345,36	0,00	1.829,88
TOTAL		125.475,91	6.321,93	175.723,44	45.519,32	0,00	353.040,60

IV. SEMSUR - Secretaria de Serviços Urbanos:

Tabela 7 ETP - Levantamento de área (m²) - Total - SEMSUR							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	Sede da SEMSUR	794,10	77,53	212,55	638,18	219,18	1.941,54
2	Cemitério Municipal	126,96	23,47	8.643,90	35,68	0,00	8.830,01
TOTAL		921,06	101,00	8.856,45	673,86	219,18	10.771,55

V. AGEHAB - Agência Municipal de Habitação e Interesse Social:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

Tabela 8 ETP - Levantamento de área (m²)

Total - AGEHAB							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	AGEHAB - Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	434,21	30,00	543,29	71,76	42,00	1.121,26
TOTAL		434,21	30,00	543,29	71,76	42,00	1.121,26

VI. AGETTRAN - Agência Municipal de Trânsito de Dourados:

Tabela 9 ETP - Levantamento de área (m²)

Total - AGETTRAN							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	AGETTRAN - Escola Pública de Trânsito	182,99	6,08	636,00	24,00	36,48	885,55
2	AGETTRAN - Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares	800,00	296,00	1.276,00	516,00	460,00	3.348,00
3	AGETTRAN - Terminal de Transbordo	85,05	27,30	0,00	0,00	6,55	118,90
4	AGETTRAN - Sede	546,28	19,68	668,18	175,38	102,00	1.511,52
TOTAL		1.614,32	349,06	2.580,18	715,38	605,03	5.863,97

VII. FUNED - Fundação de Esportes de Dourados:

Tabela 10 ETP - Levantamento de área (m²)

Total - FUNED							
Id.	SETOR	ÁREA INTERNA (PISOS EM GERAL)	ÁREA INTERNA (BANHEIROS)	ÁREA EXTERNA	ESQUADRIAS EXTERNAS	FACHADAS ENVIDRAÇADAS	TOTAL DE ÁREA (m²)
1	Centro Popular de Esporte Cultura e Lazer - Jorjão	372,27	99,08	3.884,53	76,00	0,00	4.431,88
2	Ginásio Municipal	277,10	280,97	9.420,01	0,00	0,00	9.978,08
3	Centro Social Urbano - CSU	142,24	0,00	1.148,56	0,00	0,00	1.290,80
4	Praça dos Esportes e da Cultura - Praça de Juventude	608,16	0,00	2.207,32	0,00	0,00	2.815,48
5	Sede FUNED	86,80	10,17	103,02	0,00	0,00	199,99
6	Zé tabela	25,00	51,83	1.740,00	0,00	0,00	1.816,83
TOTAL		1.511,57	442,05	18.503,44	76,00	0,00	20.533,06

Proc.

Tabela 12.1 ETP - Resumo Final - SEMAD			
Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos	
		Estimativa Licitação	Contratação Imediata
Serventes	27.585,95	31	24
Limpador de vidro	4.156,57	2	2
Encarregado de limpeza	-	1	1
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0
Jardineiro	-	1	1
Total Geral	31.742,52	35	28

Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)			Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro	
				Quant. "Fórmula" (³) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. Por Tipo de Área - "Contratação Imediata" (C)	Encarregado de Limpeza (D=Soma de A (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	"Contratação Imediata" (E=Soma de C (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	Encarregado de fachadas (E= Soma de C (Fachadas Envidraçadas)/ 4)	Quantidade	Frequência
1	SEMAS - GESTÃO ALMOXARIFADO	Área Interna (Piso Frio)	1.413,60	2,13	3	2	0,98	0,93	0,00	1	0
		Banheiros	35,27	0,19							
		Área Externa	186,00	0,11							
		Esquadrias Externas	221,04	0,08							
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0					
		TOTAL	1.855,91	2,51	3	2					
2	DOS CON SEL HOS	Área Interna (Piso Frio)	1.770,74	2,95	3	2					
		Banheiros	45,61	0,24							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		Área Externa	411,56	0,24	0,00	0
		Esquadrias Externas	160,68	0,06		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00		
		TOTAL	2.388,59	3,49	3	2
3	SEMAS - CONSELHO TUTELAR LESTE	Área Interna (Piso Frio)	333,46	0,56	1	1
		Banheiros	11,76	0,06		
		Área Externa	105,40	0,06		
		Esquadrias Externas	51,42	0,02		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	502,04	0,70	1	1
4	SEMAS - IGD - PBF (Bolsa Família)	Área Interna (Piso Frio)	193,55	0,32	0,52	1
		Banheiros	11,94	0,06		
		Área Externa	212,00	0,12		
		Esquadrias Externas	54,32	0,02		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	471,81	0,52	1	1
5	SEMAS - CCPCD DORCELINA	Área Interna (Piso Frio)	1.071,43	1,26	2	2
		Banheiros	20,70	0,11		
		Área Externa	823,58	0,48		
		Esquadrias Externas	90,74	0,04		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	2.006,45	1,89	2	2
6	SEMAS - CCI ANDRÉS CHAMORRO	Área Interna (Piso Frio)	1.638,96	2,73	4	3
		Banheiros	66,44	0,35		
		Área Externa	652,90	0,38		
		Esquadrias Externas	263,06	0,10		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	2.621,36	3,56	4	3
7	SEMAS - CCI MARIA MARTINIANO	Área Interna (Piso Frio)	1.198,00	2,00	3	2
		Banheiros	114,96	0,61		
		Área Externa	567,06	0,33		
		Esquadrias Externas	128,34	0,04		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	2.008,36	2,98	3	2
8	SEMAS - CREAS	Área Interna (Piso Frio)	350,43	0,44	1	1
		Banheiros	13,70	0,07		
		Área Externa	600,72	0,27		
		Esquadrias Externas	210,76	0,06		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	1.175,61	0,84	1	1
9	SEMAS - CENTRO POP	Área Interna (Piso Frio)	63,46	0,08	0,25	1
		Banheiros	5,57	0,03		
		Área Externa	299,43	0,13		
		Esquadrias Externas	52,06	0,02		
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL	420,52	0,26	1	1
10	HER / FAM ILIA	Área Interna (Piso Frio)	426,17	0,71	1	1
		Banheiros	13,83	0,07		

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		Área Externa	246,43	0,14				
		Esquadrias Externas	110,68	0,04				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			0,00	0
		TOTAL	797,11	0,96			1	1
11	SEMAS - CASA DA ACOLHIDA	Área Interna (Piso Frio)	1.409,92	1,76	1	2		
		Banheiros	90,60	0,45				
		Área Externa	396,85	0,18				
		Esquadrias Externas	148,52	0,06				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	2.045,89	2,45	2	2		
12	SEMAS - CRAS INDIGENA	Área Interna (Piso Frio)	788,36	1,31	2	2		
		Banheiros	51,64	0,27				
		Área Externa	210,52	0,12				
		Esquadrias Externas	170,52	0,06				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	1.221,04	1,76	2	2		
13	SEMAS - CRAS CACHOEIRINHA	Área Interna (Piso Frio)	605,53	1,01	1	1		
		Banheiros	21,06	0,11				
		Área Externa	280,41	0,16				
		Esquadrias Externas	193,60	0,06				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	1.100,60	1,34	1	1		
14	SEMAS - CRAS CANAÃ I	Área Interna (Piso Frio)	331,26	0,55	1	1		
		Banheiros	23,01	0,12				
		Área Externa	264,50	0,16				
		Esquadrias Externas	205,42	0,08				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	824,19	0,91	1	1		
15	SEMAS - CRAS GUAICURUS	Área Interna (Piso Frio)	319,72	0,53	1	1		
		Banheiros	40,28	0,21				
		Área Externa	101,00	0,06				
		Esquadrias Externas	80,74	0,02				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	541,74	0,82	1	1		
16	SEMAS - CRAS JOQUEI CLUBE	Área Interna (Piso Frio)	775,90	1,29	2	2		
		Banheiros	19,62	0,10				
		Área Externa	194,30	0,11				
		Esquadrias Externas	217,80	0,08				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	1.207,62	1,58	2	2		
17	SEMAS - CRAS PQ DO LAGO II	Área Interna (Piso Frio)	697,73	1,16	2	2		
		Banheiros	28,87	0,15				
		Área Externa	369,59	0,22				
		Esquadrias Externas	137,32	0,04				
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0		
		TOTAL	1.233,51	1,57	2	1		
18	SEMAS - CRAS VILA VARGAS	Área Interna (Piso Frio)	468,71	0,78	1	1		
		Banheiros	48,21	0,25				
		Área Externa	67,60	0,04				
		Esquadrias Externas	137,38	0,04				
		Fachadas Envidracadas	0,00	0,00	0,00	0		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

	TOTAL	721,90	1,11	1	1	0,98		0,00	1	
Total Geral		23.144,25	29,25	32	28	1		0	1	

13.1 ETP - Resumo Final - SEMAS			
Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos	
		Estimativa na Licitação	Contratação Imediata
Serventes	23.144,25	32	28
Limpador de vidro	0,00	0	0
Encarregado de limpeza	-	1	1
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0
Jardineiro	-	1	1
Total Geral	23.144,25	34	30

Tabela 14 ETP - SEMED: DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO												
Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)				Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro	
				Quant. "Fórmula" (²) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. de servidores : "Quadro Efetivo SEMED" (C)	Quant. Por Tipo de Área - "Contratação Imediata" (D=B-25%)	"Estimativa da Licitação" (E=Soma de A (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	Contratação Imediata (F= Soma de D/ 30)	Encarregado de fachadas (G= Soma de A (Fachadas Envidraçadas)/ 4)	Quantidade	Frequência
1	CEI Maria Alice Silvestre - UFGD	Área Interna (exceto banheiros)	630,64	2,40	4	0	3	17,27	9,80	0,00	0	-
		Banheiros	66,15	1,03								
		Área Externa	1.039,64	0,47								
		Esquadrias Externas	244,42	0,10								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.980,85	4,00	4	0	3					
2	CEIM Austrílio F. Souza	Área Interna (exceto banheiros)	365,29	2,43	4	1	2					
		Banheiros	42,90	1,16								
		Área Externa	384,28	0,31								
		Esquadrias Externas	144,40	0,10								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	936,87	4,00	4	1	2					
3	CEIM Beatriz de B. Bumlai	Área Interna (exceto banheiros)	719,16	2,77	4	0	3					
		Banheiros	46,53	0,74								
		Área Externa	681,92	0,33								
		Esquadrias Externas	270,66	0,12								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.718,27	3,96	4	0	3					
4	CEIM Celso de Almeida	Área Interna (exceto banheiros)	737,88	3,71	6	0	4					
		Banheiros	50,75	1,06								
		Área Externa	1.626,90	0,96								
		Esquadrias Externas	270,66	0,16								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	2.686,19	5,89	6	0	4					
5	CEIM Claudete Pereira Lima	Área Interna (exceto banheiros)	487,02	2,02	4	1	2					
		Banheiros	84,63	1,43								
		Área Externa	513,51	0,41								
		Esquadrias Externas	199,58	0,10								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.284,74	3,96	4	1	2					
6	d a	Área Interna (exceto banheiros)	491,43	1,99	4	1	2					

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		Banheiros	84,63	1,43			
		Área Externa	888,79	0,44			
		Esquadrias Externas	176,66	0,08			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.641,51	3,94	4	1	2
7	CEIM Dalva Vera Martines	Área Interna (exceto banheiros)	456,86	2,53	4	2	1
		Banheiros	49,76	1,16			
		Área Externa	231,23	0,18			
		Esquadrias Externas	176,66	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	914,51	3,97	4	2	1
8	CEIM Décio Rosa Bastos	Área Interna (exceto banheiros)	499,19	2,37	4	1	2
		Banheiros	67,41	1,32			
		Área Externa	326,59	0,20			
		Esquadrias Externas	202,20	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.095,39	3,99	4	1	2
9	CEIM Geny Ferreira Milan	Área Interna (exceto banheiros)	453,23	2,55	4	1	2
		Banheiros	51,32	1,19			
		Área Externa	55,10	0,08			
		Esquadrias Externas	177,50	0,12			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	737,15	3,94	4	1	2
10	CEIM Helena Eficiência Pereira	Área Interna (exceto banheiros)	375,68	2,47	4	2	1
		Banheiros	45,99	1,24			
		Área Externa	104,33	0,15			
		Esquadrias Externas	150,04	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	676,04	3,96	4	2	1
11	CEIM Hélio Lucas	Área Interna (exceto banheiros)	467,82	1,91	4	1	2
		Banheiros	55,99	0,95			
		Área Externa	2.218,04	1,03			
		Esquadrias Externas	181,40	0,08			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	2.923,25	3,97	4	1	2
12	CEIM Isilda Ap. dos Santos Souza	Área Interna (exceto banheiros)	1.151,33	3,52	6	0	4
		Banheiros	119,64	1,53			
		Área Externa	2.094,91	0,76			
		Esquadrias Externas	435,02	0,14			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.800,90	5,95	6	0	4
13	CEIM José M. da Silva - Vó Cazuza	Área Interna (exceto banheiros)	1.113,61	3,62	6	0	4
		Banheiros	123,74	1,61			
		Área Externa	1.594,09	0,60			
		Esquadrias Externas	423,62	0,14			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.255,06	5,97	6	0	4
14	CEIM	Área Interna	915,68	3,95	6	0	4

4		(exceto banheiros)			6	0	4
		Banheiros	55,51	1,05			
		Área Externa	1.475,43	0,81			
		Esquadrias Externas	344,70	0,18			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	2.791,32	5,99			
15	CEIM Manoel Pedro Nolasco	Área Interna (exceto banheiros)	503,78	2,60	4	1	2
		Banheiros	51,42	1,09			
		Área Externa	127,80	0,12			
		Esquadrias Externas	194,32	0,12			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	877,32	3,93			
16	CEIM Maria de Nazaré	Área Interna (exceto banheiros)	581,10	2,39	4	1	2
		Banheiros	70,37	1,17			
		Área Externa	571,15	0,29			
		Esquadrias Externas	225,20	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.447,82	3,95			
17	CEIM Maria do R. M. Sechi	Área Interna (exceto banheiros)	595,00	3,35	6	0	4
		Banheiros	84,21	1,96			
		Área Externa	661,98	0,46			
		Esquadrias Externas	238,08	0,14			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.579,27	5,91			
18	CEIM Maria M. Aguiar - Raio de Sol	Área Interna (exceto banheiros)	486,42	2,19	4	1	2
		Banheiros	62,00	1,13			
		Área Externa	973,56	0,51			
		Esquadrias Externas	187,14	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.709,12	3,93			
19	CEIM Mario Kumagai	Área Interna (exceto banheiros)	560,27	2,73	4	1	2
		Banheiros	45,04	0,90			
		Área Externa	255,82	0,18			
		Esquadrias Externas	208,06	0,12			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	1.069,19	3,93			
20	CEIM Paulo Gabiatti	Área Interna (exceto banheiros)	420,82	2,44	4	0	3
		Banheiros	48,93	1,19			
		Área Externa	324,59	0,24			
		Esquadrias Externas	165,48	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	959,82	3,97			
21	CEIM Pedro da Silva Mota	Área Interna (exceto banheiros)	1.297,56	4,56	6	1	3
		Banheiros	41,06	0,58			
		Área Externa	1.530,18	0,63			
		Esquadrias Externas	450,00	0,16			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.318,8	5,93			

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

2	2	CEIM Prof.ª Argemira R. Barbosa	Área Interna (exceto banheiros)	1.178,03	2,92	6	0	4
			Banheiros	66,15	0,65			
			Área Externa	8.438,10	2,27			
			Esquadrias Externas	436,76	0,12			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	10.119,04	5,96			
2	3	CEIM Bertílio Binsfeld	Área Interna (exceto banheiros)	520,59	4,26	6	0	4
			Banheiros	33,11	1,14			
			Área Externa	328,67	0,37			
			Esquadrias Externas	191,86	0,18			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	1.074,23	5,95			
2	4	CEIM Prof.ª Clarinda Matos de Souza	Área Interna (exceto banheiros)	487,65	2,35	4	3	0
			Banheiros	60,93	1,22			
			Área Externa	542,39	0,32			
			Esquadrias Externas	185,20	0,10			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	1.276,17	3,99			
2	5	CEIM Prof.ª Dejanira Q. Teixeira	Área Interna (exceto banheiros)	425,23	2,21	4	1	2
			Banheiros	66,15	1,41			
			Área Externa	346,70	0,23			
			Esquadrias Externas	175,94	0,10			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	1.014,02	3,95			
2	6	CEIM Prof. Guilherme S. Gomes	Área Interna (exceto banheiros)	382,54	1,94	4	0	3
			Banheiros	81,46	1,70			
			Área Externa	274,70	0,19			
			Esquadrias Externas	162,46	0,10			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	901,16	3,93			
2	7	CEIM Prof. Iany Batista de Matos	Área Interna (exceto banheiros)	498,78	2,66	4	2	1
			Banheiros	48,35	1,07			
			Área Externa	142,86	0,13			
			Esquadrias Externas	188,62	0,12			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	878,61	3,98			
2	8	CEIM Prof.ª Ivo B. Carneiro	Área Interna (exceto banheiros)	470,44	2,17	4	1	2
			Banheiros	67,41	1,30			
			Área Externa	640,64	0,36			
			Esquadrias Externas	192,42	0,10			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	1.370,91	3,93			
2	9	CEIM Lúcia Licht Martins	Área Interna (exceto banheiros)	706,17	2,94	6	0	4
			Banheiros	87,33	1,51			
			Área Externa	2.995,08	1,42			
			Esquadrias Externas	236,20	0,10			
			Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
			TOTAL	4.024,78	5,97			

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

[illegible]

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		Esquadrias Externas	408,62	0,16			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.844,95	5,95	6	0	4
38	CEIM Vitório Fedrizzi	Área Interna (exceto banheiros)	498,41	1,85			
		Banheiros	67,41	1,04			
		Área Externa	2.303,95	0,97	4	0	3
		Esquadrias Externas	201,94	0,08			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.071,71	3,94	4	0	3
39	CEIM Wilson B. Carneiro	Área Interna (exceto banheiros)	359,23	2,33			
		Banheiros	51,45	1,35			
		Área Externa	267,14	0,22	4	0	3
		Esquadrias Externas	154,04	0,10			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	831,86	4,00	4	0	3
40	CEIM Parque do Lago (*)	Área Interna (exceto banheiros)	948,51	3,22			
		Banheiros	136,92	1,93			
		Área Externa	1.681,52	0,68	6	0	0
		Esquadrias Externas	372,82	0,14			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.139,77	5,97	6	0	0
41	CEIM Jardim Vitória (*)	Área Interna (exceto banheiros)	963,53	2,50			
		Banheiros	114,76	1,22			
		Área Externa	6.630,52	1,92	6	0	0
		Esquadrias Externas	1.118,48	0,32			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	8.827,29	5,96	6	0	0
42	EM Agrot. Pe. André Capelli	Área Interna (exceto banheiros)	3.457,64	6,19			
		Banheiros	126,14	0,84			
		Área Externa	2.190,73	0,47	8	1	5
		Esquadrias Externas	1.271,56	0,22			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	7.046,07	7,72	8	1	5
43	EM Armando Campos Belo	Área Interna (exceto banheiros)	2.437,97	6,90			
		Banheiros	74,48	0,85			
		Área Externa	6.001,24	1,91	10	0	7
		Esquadrias Externas	858,58	0,26			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	9.372,27	9,92	10	0	7
44	EM Arthur Campos Mello	Área Interna (exceto banheiros)	2.712,26	5,33			
		Banheiros	81,43	0,65			
		Área Externa	14.581,05	1,80	8	1	5
		Esquadrias Externas	946,38	0,20			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	18.321,12	7,98	8	1	5
45	EM	Área Interna (exceto banheiros)	3.205,37	6,84	10	1	6

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		TOTAL	2.836,1 3	9,67	10	2	6					
5 3	EM Franklin L. Azambuja	Área Interna (exceto banheiros)	2.640,0 9	6,38	8	2	4					
		Banheiros	62,38	0,61								
		Área Externa	2.323,5 3	0,69								
		Esquadrias Externas	928,22	0,24								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	5.954,2 2	7,92								
5 4	EM Frei Eucário Schmitt	Área Interna (exceto banheiros)	1.932,3 8	4,74	6	3	2					
		Banheiros	48,84	0,49								
		Área Externa	1.560,1 5	0,48								
		Esquadrias Externas	668,16	0,18								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	4.209,5 3	5,89								
5 5	EM Geraldino Neves Correa	Área Interna (exceto banheiros)	265,28	1,02	2	0	1					
		Banheiros	37,24	0,61								
		Área Externa	713,82	0,32								
		Esquadrias Externas	109,56	0,04								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.125,9 0	1,99								
5 6	EMI Agostinho	Área Interna (exceto banheiros)	1.072,9 5	4,67	6	0	4					
		Banheiros	38,85	0,71								
		Área Externa	760,20	0,43								
		Esquadrias Externas	380,10	0,18								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	2.252,1 0	5,99								
5 7	EMI Araporã	Área Interna (exceto banheiros)	1.315,6 0	4,76	6	2	3					
		Banheiros	38,31	0,58								
		Área Externa	917,09	0,43								
		Esquadrias Externas	456,54	0,18								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	2.727,5 4	5,95								
5 8	EMI Lacui Rodque Isnard	Área Interna (exceto banheiros)	469,30	2,23	3	2	0					
		Banheiros	24,26	0,48								
		Área Externa	340,04	0,20								
		Esquadrias Externas	170,02	0,08								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.003,6 2	2,99								
5 9	EMI Pai Chiquito - C. Pedro	Área Interna (exceto banheiros)	599,69	1,44	2	1	0					
		Banheiros	31,99	0,32								
		Área Externa	440,18	0,14								
		Esquadrias Externas	200,08	0,06								
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00								
		TOTAL	1.271,9 4	1,96								
6 0	EMI Ramão Martins	Área Interna (exceto banheiros)	1.701,7 1	4,45	6	2	3					
		Banheiros	89,97	0,96								
		Área Externa	1.224,9 4	0,41								
		Esquadrias Externas	612,46	0,18								

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.629,08	6,00	6	2	3
6 1	EMI Têngatui Marangatu	Área Interna (exceto banheiros)	2.512,26	6,94	8	5	2
		Banheiros	13,00	0,14			
		Área Externa	1.750,62	0,60			
		Esquadrias Externas	875,30	0,26			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	5.151,18	7,94	8	5	2
6 2	EM Izabel Muzzi Fioravanti	Área Interna (exceto banheiros)	1.544,86	4,78	6	0	4
		Banheiros	50,39	0,63			
		Área Externa	850,73	0,35			
		Esquadrias Externas	546,58	0,18			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	2.992,56	5,94	6	0	4
6 3	EM Januário P. Araújo	Área Interna (exceto banheiros)	1.912,70	8,36	10	0	7
		Banheiros	39,10	0,70			
		Área Externa	1.037,17	0,61			
		Esquadrias Externas	662,60	0,32			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.651,57	9,99	10	0	7
6 4	EM Joaquim Murinho	Área Interna (exceto banheiros)	1.921,73	4,99	6	2	3
		Banheiros	56,67	0,59			
		Área Externa	484,28	0,20			
		Esquadrias Externas	671,90	0,18			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	3.134,58	5,96	6	2	3
6 5	EM José Eduardo C. Estolano - Perequetê	Área Interna (exceto banheiros)	2.057,80	4,77	6	0	4
		Banheiros	48,13	0,45			
		Área Externa	1.644,19	0,48			
		Esquadrias Externas	1.042,62	0,26			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	4.792,74	5,96	6	0	4
6 6	EM Laudemira C. de Melo	Área Interna (exceto banheiros)	2.675,29	8,02	10	1	6
		Banheiros	44,26	0,53			
		Área Externa	3.116,49	1,10			
		Esquadrias Externas	915,54	0,30			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	6.751,58	9,95	10	1	6
6 7	EM Lóide B. Andrade	Área Interna (exceto banheiros)	3.755,57	8,86	10	1	6
		Banheiros	54,42	0,52			
		Área Externa	388,53	0,21			
		Esquadrias Externas	1.284,86	0,34			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	5.483,38	9,93	10	1	6
6 8	Rosa A. S.	Área Interna (exceto banheiros)	2.578,24	5,42	8	2	4
		Banheiros	64,51	0,56			
		Área Externa	4.619,0	1,82			

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

[illegible]

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

6		(exceto banheiros)	5				
		Banheiros	187,41	1,25			
		Área Externa	4.727,97	0,91			
		Esquadrias Externas	1.167,66	0,20			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	9.370,09	8,19	8	1	5
		77	EM Prof. ^a Cloti Benedetti de Freitas	Área Interna (exceto banheiros)	2.657,01	8,20	10
Banheiros	57,55			0,70			
Área Externa	1.963,63			0,74			
Esquadrias Externas	920,38			0,30			
Fachadas Envidraçadas	0,00			0,00			
TOTAL	5.598,57			9,94	10	0	
78	EM Prof. ^a Eliantina de Quadros			Área Interna (exceto banheiros)	3.379,72	7,38	10
		Banheiros	81,37	0,73			
		Área Externa	3.705,58	1,54			
		Esquadrias Externas	1.164,80	0,28			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	8.331,47	9,93	10	0	
		79	EM Prof. ^a Elza Farias K. R.	Área Interna (exceto banheiros)	2.250,63	5,66	8
Banheiros	70,16			0,71			
Área Externa	4.867,06			1,39			
Esquadrias Externas	783,74			0,22			
Fachadas Envidraçadas	0,00			0,00			
TOTAL	7.971,59			7,98	8	0	
80	EM Prof. ^a Iria Lúcia W. K.			Área Interna (exceto banheiros)	2.531,51	6,28	8
		Banheiros	114,22	1,15			
		Área Externa	926,22	0,33			
		Esquadrias Externas	887,90	0,24			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	4.459,85	8,00	8	0	
		81	EM Prof. Manoel Santiago de Oliveira	Área Interna (exceto banheiros)	1.607,30	5,10	6
Banheiros	32,59			0,41			
Área Externa	528,73			0,24			
Esquadrias Externas	556,02			0,18			
Fachadas Envidraçadas	0,00			0,00			
TOTAL	2.724,64			5,93	6	1	
82	EM Prof. ^a Maria C. Angélica			Área Interna (exceto banheiros)	2.827,94	5,80	8
		Banheiros	89,97	0,82			
		Área Externa	4.216,20	1,11			
		Esquadrias Externas	987,88	0,24			
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00			
		TOTAL	8.121,99	7,97	8	0	
		83	EM Prof. ^a Titeko Miyazaki - Faz. Miya	Área Interna (exceto banheiros)	899,56	1,44	2
Banheiros	84,24			0,56			
Área Externa	1.933,30			0,36			
Esquadrias Externas	338,48			0,06			
Fachadas	0,00			0,00			

Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

14.1 ETP - Resumo Final - SEMED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos	
		Estimativa Licitação	Contratação Imediata
Serventes	353.040,60	522	294
Limpador de vidro	0,00	0	0
Encarregado de limpeza	-	17	10
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0
Jardineiro	-	0	0
Total Geral	353.040,60	539	304

Tabela 15 ETP: SEMSUR: DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)			Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro	
				Quant. "Fórmula" (²) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. Por Tipo de Área - "Contratação Imediata" (C)	Encarregado de Limpeza (D=Soma de B (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	"Contratação Imediata" (E=Soma de C (exceto Fachadas Envidraçadas) / 30)	Encarregado de fachadas (E= Soma de B (Fachadas Envidraçadas) / 4)	Quantidade	Frequência
1	Sede da SEMSUR	Área Interna (exceto banheiros)	794,10	1,32	2	2	0,17	0,13	0,02	1	Diária
		Banheiros	77,53	0,41							
		Área Externa	212,55	0,13							
		Esquadrias Externas	638,18	0,34	0,43	1					
		Fachadas Envidraçadas	219,18	0,09							
		TOTAL	1.941,54	2,2900	2,43	3					
2	Cemitério Municipal	Área Interna (exceto banheiros)	126,96	0,16	3	2	1	1	0	0	0
		Banheiros	23,47	0,12							
		Área Externa	8.643,90	2,50							
		Esquadrias Externas	35,68	0,01							
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00							
		TOTAL	8.830,01	2,7900	3	2					
Total			10.771,55	5,08	5	5	1	1	0	1	0

15.1 ETP - Resumo Final - SEMSUR

Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos	
		Estimativa Licitação	Contratação Imediata
Serventes	9.914,19	5	4
Limpador de vidro	857,36	1	1
Encarregado de limpeza	-	1	1
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0
Jardineiro	-	1	1
Total Geral	10.771,55	8	7

Tabela 16 ETP - AGEHAB: DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)			Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro	
				Quant. "Fórmula" (³) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. Por Tipo de Área - "Contratação Imediata" (C)	Encarregado de Limpeza (D=Soma de B (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	"Contratação Imediata" (E=Soma de C (exceto Fachadas Envidraçadas) / 30)	Encarregado de fachadas (E= Soma de B (Fachadas Envidraçadas) / 4)	Quantidade	Frequência
1	AGÊNCIA Municipal de Habitação e Infraestrutura Social	Área Interna (exceto banheiros)	434,21	0,72	1	1	0,03	0,03	0,01	0	-
		Banheiros	30,00	0,16							
		Área Externa	543,29	0,30							
		Esquadrias Externas	71,76	0,02	0,04	0					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

	Fachadas Envidraçadas	42,00	0,02							
	TOTAL	1.121,26	1,2200	1,04	1	0	0	0	0	
	Total Geral	1.121,26	1,22	1	1	0	0	0	0	

16.1 ETP - Resumo Final - AGEHAB				
Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos		
		Estimativa na Licitação	Contratação Imediata	
Serventes	1.007,50	1	1	
Limpador de vidro	113,76	0	0	
Encarregado de limpeza	-	0	0	
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0	
Jardineiro	-	0	0	
Total Geral	1.121,26	1	1	

Tabela 16 ETP: AGETRAN: DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)			Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro	
				Quant. "Fórmula" (²) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. Por Tipo de Área - "Contrataçã o Imediata" (C)	Encarregado de Limpeza (D=Soma de B (exceto Fachadas Envidraçadas) / 30)	"Contratação Imediata" (E=Soma de C (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	Encarregado de fachadas (E= Soma de B (Fachadas Envidraçadas) / 4)	Quantidade	Frequência
1	AGETRAN - Escola Pública de Trânsito	Área Interna (exceto banheiros)	182,99	0,29	1	1	0,55	0,43	0,05	1	Diária
		Banheiros	6,08	0,03							
		Área Externa	636,00	0,35							
		Esquadrias Externas	24,00	0,02	0,04	0,04					
		Fachadas Envidraçadas	36,48	0,02							
		TOTAL	885,55	0,7100	1,04	1					
2	AGETRAN - Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares	Área Interna (exceto banheiros)	800,00	5,32	13	10					
		Banheiros	296,00	6,24							
		Área Externa	1.276,00	0,93							
		Esquadrias Externas	516,00	0,06	0,20	0,20					
		Fachadas Envidraçadas	460,00	0,14							
		TOTAL	3.348,00	12,6900	13,20	10					
3	AGETRAN - Terminal de Transbordo	Área Interna (exceto banheiros)	85,05	0,09	1	1					
		Banheiros	27,30	0,14							
		Área Externa	0,00	0,00							
		Esquadrias Externas	0,00	0,00	0,0021	0,0021					
		Fachadas Envidraçadas	6,55	0,0021							
		TOTAL	118,90	0,2321	1,00	1					
4	AGETRAN - Sede	Área Interna (exceto banheiros)	546,28	0,78	1	1					
		Banheiros	19,68	0,10							
		Área Externa	668,18	0,06							
		Esquadrias Externas	175,38	0,07	0,11	0,11					
		Fachadas Envidraçadas	102,00	0,04							
		TOTAL	1.511,52	1,0500	1,11	1	0,55	0,43	0,05	1,00	
Total			5.863,97	14,56	16	13	1	1	0	1	

16.1 ETP - Resumo Final - AGETRAN				
Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos		
		Estimativa na Licitação	Contratação Imediata	
Serventes	4.543,56	16	13	
Limpador de vidro	1.320,41	1	1	
Encarregado de limpeza	-	1	1	
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

Jardineiro	-	1	1
Total Geral	5.863,97	19	16

Rodoviária	Banheiro	Banheiro	Banheiro	Sem banheiro	Sem banheiro	Sem banheiro
	Com Adicional (Insalubridade + PPS)	Com Adicional (Insalubridade + PPS + Noturno: 6 hs diária)	Com Adicional (Insalubridade + PPS + Noturno: 2 hs diária)	Com Adicional (PPS)	Com Adicional (PPS + noturno: 2 horas)	Com Adicional (PPS + noturno: 6 horas)
i. Turno A: 06:00 às 12:00	2			2		
ii. Turno B: 12:00 às 18:00	2			2		
iii. Turno C: 18:00 às 23:59			1		1	
iv. Turno D: 00:00 às 06:00		1				1
Subtotal	4	1	1	4	1	1
	-	1	* Folguista			
Subtotal com folguista	4	2	1	4	1	1
Total Geral	13					

Tabela 17 ETP - FUNED: DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Id.	Setor	Tipo de Área	Área diária (m²) (¹)	Quant. de Posto de Trabalho (Serventes)			Quant. de Encarregado (²)			Jardineiro																					
				Quant. "Fórmula" (²) (A)	Quant. Por Tipo de Área - "Estimativa da Licitação" (B)	Quant. Por Tipo de Área - "Contratação Imediata" (C)	Encarregado de Limpeza (D=Soma de B (exceto Fachadas Envidraçadas)/ 30)	"Contratatação Imediata" (E=Soma de C (exceto Fachadas Envidraçadas) s/ 30)	Encarregado de fachadas (E= Soma de B (Fachadas Envidraçadas) / 4)	Quantidade	Frequência																				
1	Centro Popular de Esporte Cultura e Lazer - Jorjão	Área Interna (exceto banheiros)	372,27	0,62	3	2	0,35	0,27	0,00	1	Diária, intercalados nos seguintes locais: Jorjão, Ginásio e Zé Tabela.																				
		Banheiros	99,08	0,52																											
		Área Externa	3.884,53	2,01																											
		Esquadrias Externas	76,00	0,02																											
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0																									
		TOTAL	4.431,88	3,1700	3	2																									
2	Ginásio Municipal	Área Interna (exceto banheiros)	277,10	0,35	3	2						0,35	0,27	0,00	1	Diária, intercalados nos seguintes locais: Jorjão, Ginásio e Zé Tabela.															
		Banheiros	280,97	1,40																											
		Área Externa	9.420,01	1,49																											
		Esquadrias Externas	0,00	0,00																											
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0																									
		TOTAL	9.978,08	3,2400	3	2																									
3	Centro Social Urbano - CSU	Área Interna (exceto banheiros)	142,24	0,24	1	1											0,35	0,27	0,00	1	Diária, intercalados nos seguintes locais: Jorjão, Ginásio e Zé Tabela.										
		Banheiros	0,00	0,00																											
		Área Externa	1.148,56	0,68																											
		Esquadrias Externas	0,00	0,00																											
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0																									
		TOTAL	1.290,80	0,9200	1	1																									
4	Praça dos Esportes e da Cultura - Praça de Juventude	Área Interna (exceto banheiros)	608,16	1,01	2	1																0,35	0,27	0,00	1	Diária, intercalados nos seguintes locais: Jorjão, Ginásio e Zé Tabela.					
		Banheiros	0,00	0,00																											
		Área Externa	2.207,32	0,55																											
		Esquadrias Externas	0,00	0,00																											
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0																									
		TOTAL	2.815,48	1,5600	2	1																									
5	Sede FUNED	Área Interna (exceto banheiros)	86,80	0,14	0,25	1																					0,35	0,27	0,00	1	Diária, intercalados nos seguintes locais: Jorjão, Ginásio e Zé Tabela.
		Banheiros	10,17	0,05																											
		Área Externa	103,02	0,06																											
		Esquadrias Externas	0,00	0,00																											
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0																									

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS



Fls. _____
Rub. _____
Proc. _____

		TOTAL	199,99	0,2500	1	1					
6	Campo Zé Tabela	Área Interna (exceto banheiros)	25,00	0,04	1	1					
		Banheiros	51,83	0,27							
		Área Externa	1.740,00	1,02							
		Esquadrias Externas	0,00	0,00							
		Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	0					
		TOTAL	1.816,83	1,3300	1	1	1	1	0	1	0
Total Geral			20.333,07	10,22	11	8	1	1	0	1	0

17.1 ETP - Resumo Final - FUNED			
Função	Total de área (m²)	Quantidade de postos	
		Estimativa na Licitação	Contratação Imediata
Serventes	20.533,06	11	8
Limpador de vidro	0,00	0	0
Encarregado de limpeza	-	1	1
Encarregado de limpador de vidro	-	0	0
Jardineiro	-	1	1
Total Geral	20.533,06	13	10