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CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ITAPORA

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS REMANESCENTES
NECESSARIOS A CONCLUSAO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO
ESPORTIVO DO DISTRITO DE PIRAPORA, MUNICIiPIO DE ITAPORA-MS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 103.539,79

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 28/07/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor precgo por global

MODO DE DISPUTA:
Aberto e Fechado
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NAO
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] EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2026

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE ITAPORA-MS, por meio da Geréncia Municipal de Administracéo e
Gestao, sediada na Rua Rua Duque de Caxias, n® 250, Centro, CEP: 79.890-000, ltapora-MS, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob o critério de julgamento MENOR
PREGCO GLOBAL, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, Lei Complementar n°® 123/06 e demais legislagdo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

INiCIO DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: 10/07/2026 as 09h00min
TERMINO DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: 28/07/2026 as 09h00min
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: 28/07/2026 as 09h00min
INICIO DA DISPUTA (Lances): 28/07/2026 as 09h15min

**Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia - DF.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em contrario pelo Agente de
Contratacgao.

A Concorréncia Eletrénica sera realizado em Sessao Publica, por meio da internet, mediante condigbes de
seguranga - criptografiae autenticagdo em todas as suas fases, no Sistema de Concorréncia Eletronica
(licitagbes) da BLL COMPRAS (site: www.bllcompras.org.br).

1. DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia para execugdo dos
servigos remanescentes necessarios a conclusao dos banheiros do complexo esportivo do distrito de
pirapora, municipio de Itapora-MS.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta concorréncia os interessados que atenderem a todas as exigéncias de
habilitacdo contidas neste edital e seus anexos, pertencerem ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado, bem como apresentarem toda a documentagao exigida para o respectivo cadastramento junto a
Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil (BLL) no endereco eletrénico (http.//blicompras.org.br)

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e
manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.4, O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo do licitante vencedor do certame, que
pagara a Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos
recursos de tecnologia da informagdo, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa de
Licitagdes e Leildes do Brasil (BLL).

2.5. O cadastramento do licitante devera ser requerido no site “https://blicompras.com/Home/Register”.

2.6. Para melhores esclarecimentos relativos a cadastramento do licitante, acessar o endereco
eletrénico “https://bll.org.br/cadastro-para-fornecedores/”.

2.6.1. A obtengdo dos beneficios constantes do Capitulo V, da LC n° 123/06 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagao, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

27. Nao podera(ao) disputar esta licitagao:

2.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséao de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

2.7.8. Pessoas juridicas reunidas em consorcio, “Justificativa: A auséncia de consdrcio ndo trara prejuizos
a competitividade do certame, visto que, em regra, a formag¢do de consdrcios é admitida quando o objeto a
ser licitado envolve questbes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
néo teriam condi¢cbes de suprir 0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com
vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacgao de consorcio”;

2.7.9. Direta ou indiretamente, ou participar da execugéo do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade
licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
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no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme_o art. 9°, § 1°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

2.8. As vedacgdes dos subitens anteriores estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. COMPROVAGAO DE ENQUADRAMENTO E BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

2.10.1. As Microempresas (ME's), Empresas de Pequeno Porte (EPP’s) e Microempreendedores
Individuais (MEI'S), serao aplicados os beneficios e exigéncias do Capitulo V da Lei Complementar
n° 123/06.

2.10.2. As Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP’s), deverao comprovar seu
enquadramento mediante Declaragdo de atendimento, podendo ser utilizado o modelo constante no
anexo V, deste edital.

2.10.3. A nao entrega da Declaracido ou sua imperfeicio, implicara na anulacdo do direito em
usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar n° 123/06.

2.11. No caso de MEI (Microempreendedor Individual) fica dispensada a apresentagdo da declaragao
referida no subitem anterior.

2.12. As Microempresas (ME’s), Empresas de Pequeno Porte (EPP’s) e Microempreendedores
Individuais (MEI'S) deverdo apresentar toda a documentagédo exigida para a habilitagdo, inclusive os
documentos comprobatdérios da regularidade fiscal, social e trabalhista, ainda que os mesmos veiculem
restricbes impeditivas a referida comprovagéo, ou seja, como critério de habilitagdo nao sera exigida
comprovagao da regularidade, sendo a confirmacgao dessa situagéo condicionada a posterior regularizagéo
da documentagdo. (Lei Complementar n°® 123 art. 43, § 1° com redagdo dada pela Lei
Complementar147/14).

2.12.1. Havendo alguma restrigio na comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a pedido do interessado e
a critério do Municipio de ltapora/MS, para a regularizagao da documentagéo, pagamento ou parcelamento
do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito decertidao negativa;

2.12.2. A prorrogagao do prazo para a regularizagao fiscal, social e trabalhista dependera de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Agente de Contratagao;

2.12.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias uteis inicialmente
concedidos;
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2.12.4. A nao regularizagdo da documentagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancgdes cabiveis.

2.13. A nao regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 2.12.1 acarretara a inabilitagéo
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagéo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual com alguma restricdo na documentagéo fiscal
e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA

3.1. Os interessados em participar desta licitagdo deverado credenciar-se junto a plataforma Bolsa de
Licitacbes e Leildes do Brasil, nos termos do que exige a lei e as normas administrativas da BLL
COMPRAS.

3.2. O acesso do operador a concorréncia, para efeito de cadastramento de proposta de prego e lances
sucessivos de pregos, annome do licitante, somente se dara mediante prévia definicdo de senha privativa.

3.3. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
Concorréncia Eletronica, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da BLL -
Bolsa De Licitagdes e Leildes do Brasil.

3.4. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagéo efetuada diretamente ou por seu procurador, ndo cabendo a BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

3.5. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizagdo das
transacoes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

3.6. A participagdo na Concorréncia, na forma eletrbnica, se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do credenciado e subsequente cadastramento da proposta de precos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecido.

3.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante toda a licitagéo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

3.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmese verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu procurador, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgado ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.9. Qualquer diavida em relagdao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida pelo
telefone: Curitiba- PR (41) 3097-4600, ou por meio do e-mail contato@bill.org.br.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes cadastrarao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a sua proposta de preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para o término
do cadastro de propostas.

4.2.1. O Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.2.2. Os documentos de habilitagdo deveréo ser encaminhados, em formato digital, posteriormente a fase
de julgamento. Ressalte-se que sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas do
licitante vencedor.

4.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até o prazo do término do cadastramento de
propostas.

4.4, Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacado pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.5, Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera encaminhar sua proposta mediante preenchimento em campo proprio do sistema.

5.1.1. As propostas deverao ser cadastradas com valor Global, consequentemente, nesse caso, os
lances serao sobre o valor total do lote.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacgéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar adequadamente o objeto licitado, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual
promovendo quando necessario sua substituicao.
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5.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha de Precos, anexa a este
edital.

5.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.9. DA EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

5.10. Sera exigida a comprovagao da garantia de proposta como requisito de pré-habilitagdo, na forma
prevista no artigo 58 da Lei n® 14.133/21.

5.11. No momento da apresentagdo DA PROPOSTA serdo exigidas a PRESTACAO de GARANTIA na
forma do artigo 58 da Lei n® 14.133/2021 como requisito de pré-habilitagdo, no patamar de 1,0% (um por
cento) do valor estimado da contratacao.

5.12.  “Art. 58 § 4° L14133 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 §
1°do art. 96 L14133. 7.3.1.1 Art. 96 L14133".

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Conta Caucdo: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA CNPJ: 03.156.999/0001-50;
Banco do Brasil; Agéncia: 2175-X; Conta Corrente: 15.094-0

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo na forma Art. 58 § 2°
da Lei n°® 14.133/2021.

Ou,
Il - seqguro-garantia;

Ou,
Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.13. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagéo pelo Simples Nacional.

5.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelos Orgaos de Controle Externo e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, daConstituicdo; ou condenagado dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.
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5.15. A proposta de precos vencedora devera “obrigatoriamente”, sob pena de desclassificagao,
ser acompanhada dos seguintes documentos/anexos:

L Planilha Or¢camentaria dos servicos a serem executados, de acordo com Anexo lll do edital,
incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando os precgos unitarios, para todos os servigos
relacionados na referida planilha, os subtotais e preco total;

a) E obrigatéria a apresentacdo de preco para todos os servigos relacionados na Planilha
Orgamentaria em, ndo podendo nenhum item da mesma apresentar prego 0 (zero).

IL Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administragéo, ajustado a proposta apresentada, devidamente assinado pelo representante
legal e/ou responsavel técnico da licitante, legivelmente identificado.

III. Discriminacao detalhada do BDI — Bonificagoes e Despesas Indiretas adotados, para cada um
dos grupos (administragao central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais,
de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a n&do ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria e no BDI - Acordao 2.622/2013;

a) O valor global maximo permitido para execugédo dos servigos objeto da presente licitagdo, assim
como, o BDI — Bonificagbes e Despesas Indiretas estdo estabelecidas na Planilha Orgamentaria, cujo
patamar sera consideradopor ocasido do julgamento das propostas.

IV - Declaragao de que suas propostas econdomicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

5.16. Disposicoes Gerais

5.16.1. Consideram-se computadas no prego ofertado, todas as despesas diretas e indiretas a execugao
dos servicos, componentes do BDI — Bonificagdes e Despesas Indiretas, enfim, todos os componentes de
custo dos servigos, inclusivelucro, necessarios a perfeita execugao do objeto da licitagao.

5.16.2. Considerar-se-a que os pregos unitarios propostos sdo completos e suficientes para pagar todos os
servigos e tributos incidentes. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada sob
alegacgao de qualquer erro ou ma interpretagcao deste edital por parte da licitante.

5.16.3. A licitante devera possuir a quantidade de equipamentos necessarios a execugédo do objeto, de
modo que sejamsuficientes ao cumprimento do Contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

6.3. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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6.5. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.
6.10. O critério de julgamento desta licitagdo sera o menor preco global.

6.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao uUltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.13. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00

(um mil reais).

6.14. O procedimento seguira o modo de disputa “Aberto e Fechado”.

6.15. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.15.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.15.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.15.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.15.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.20.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes previstos na Lei de
Licitacdes e Contratos Administrativos;

6.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conformeregulamento;

6.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgaos de
controle.

6.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
6.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado de Mato Grosso do Sul;

6.20.2.2. Empresas brasileiras;
6.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.20.2.5. As regras previstas nos subitens anteriores n&o prejudicarao a aplicagao do disposto nos arts. 44
e 45, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagao
podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.
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6.21.2. A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.21.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo

licitatorio.

6.21.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado, que sob pena de
desclassificagdo, no prazo de 04 (quatro) horas, envie a proposta atualizada, adequada ao ultimo lance
ofertado, apos a negociagao realizada, e documentos complementares, se for o caso.

6.21.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo/Comisséao iniciara a fase de julgamento da
proposta.

6.23. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.24. Nessas condi¢gdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.25. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada.

6.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7. DAFASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugaratende as condigbes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021, legislagédo correlata, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral daUniao; e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao.
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7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condicao
de participacao.

7.4. Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Verificadas as condigbes de participagcdo e de, se for o caso, utilizagdo do tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123/06, o Agente de Contratagao examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para a contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado odisposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. Contiver vicios insanaveis;
7.6.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.6.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

7.6.6. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

7.7. A inexequibilidade das propostas, s sera considerada apods diligéncia do Agente de Contratagao,
em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de exequibilidade e
sobreprec¢o considerara o seguinte:

7.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

7.7.1.1.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.8. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.8.1. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéao,
independentemente do regime de execugao.

7.8.2. Podera ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, no prazo estabelecido neste edital, sob pena
de ndo aceitagédo da proposta.

7.11. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragédo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha de custos e de pregos n&o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de 04 (quatro)
horas, a contar do requerimento do Agente de Contratagédo, desde que nédo haja majoragao do prego.

7.13. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas, ou seja, ndo majorem o prego ofertado ou comprometam a execugao do objeto.

7.14. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de recolhimento
de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos exigidos para habilitagao, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, deverao ser enviados pelo licitante vencedor por meio do
sistema, em formato digital, no prazo MAXIMO DE 04 (QUATRO) HORAS, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracao, contado da solicitagcdo do Agente de Contratagao/Comissao de
Contratagao.

8.2. DA HABILITAGAO JURIDICA

8.2.1 Documentos Relativos a Habilitacido Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais (Contrato Social com todas as Alteragées Contratuais ou Contrato
social consolidado);
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c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por agdes,
acompanhados da documentagdo mencionada na alinea "b", deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6érgao
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a
atividade assim o exigir.

8.3. Documentos Relativos a Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1 Prova de inscrigao no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagéo,
em plena validade.

. A comprovacdo podera ser realizada mediante a apresentacdo da seguinte documentagao:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartdo de Inscricdo Estadual ou Ficha de
Inscricdo Cadastral-FIC ou Documento de Identificagcdo de Contribuinte;

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartdo de Inscricdo Municipal, Alvara de
Licenca e Funcionamento ou Alvara de Localizacdo e Funcionamento.

8.3.3 Certidao Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos
a tributos federais e a Divida Ativa da Unido, emitida conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Federal e INSS, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n¢ 1.751, de 02/10/2014.

8.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Débitos ou
Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, expedida pelo 6rgdo competente, relativa ao
domicilio ou sede da licitante que ora se habilita, na forma da Lei.

8.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certiddo Negativa de Débitos ou
Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, expedida pelo érgdo competente, relativa ao
domicilio ou sede da licitante que ora se habilita, através de Certiddo de Débitos Gerais ou Mobiliarios, de
acordo com o expedidor;

8.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), fornecido
pela Caixa Econdmica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

8.3.7 Certidao Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do art. 642-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho
de 2011 e na Resolu¢do Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de

2011; (www.tst.jus.br).

8.4 Documentos Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

8.4.1 Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Caso
nao houver prazo fixado, a validade sera de 60 (sessenta) dias.

8.4.2. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis_DOS 2 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS
SOCIAIS, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.
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ou copias autenticadas dos termos de abertura e de encerramento e do balango patrimonial, retiradas (por
qualquer processo de copia) do Livro Diario registrado na Junta Comercial ou Cartério de Registro de
Pessoa Juridica;

b. Para as Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP’s), optantes do “SIMPLES” é
obrigatéria a apresentagdo do Balango Patrimonial, dispensando-se apenas a publicagdo e a sua
transcri¢cao no Livro Diario;

c. As empresas recém-constituidas deverado apresentar em substituicdo ao Balango Patrimonial, copia do
Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, nas mesmas condi¢cbes formais exigidas
acima (assinaturas, registro, etc.);

d. Todos os documentos citados deverdo, ainda, conter as assinaturas do técnico em contabilidade ou
contador, com o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, e do(s) socio(s), diretor(es),
administrador(es) ou representante legal;

e. Poderao ser exigidas das empresas para confrontagdo com as demonstragdes contabeis, as informacdes
prestadas a Secretaria da Receita Federal.

8.4.3. Comprovagdo da boa situagdo financeira da licitante, que sera aferida pela Comissdo de
Licitagdo com base nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
dados extraidos do balango, que serdo calculados e obrigatoriamente apresentados de acordo com as
seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

a) Os indices serao calculados pela licitante e confirmados pelo responsavel por sua contabilidade,
mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

b) Serdo habilitadas as licitantes que extrairem e apresentarem o calculo dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a 1,00 (= ou >1,00),
calculados conforme as férmulas;

c) A comprovagéo é obrigatdria, mesmo que o resultado nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a 1,00;

Obs: Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
capital minimo OU patrimédnio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratacao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracado
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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8.5 Documentos relativos a qualificacao técnica:

8.5.1 Registro ou prova de inscrigdo, em nome da empresa licitante e dos responsaveis técnicos,
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitagao.

a) No Caso de empresa com registro no CREA ou CAU de outra Unidade Federativa, a empresa
devera apresentar declaragdo se comprometendo caso seja vencedora devera providenciar o
visto no Estado de Mato Grosso do Sul para execugéo da obra.

8.5.2 Ao menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, com as informagdes do contratante e do contrato, local da obra, data e
assinatura, comprovando que o licitante ja executou obras com caracteristicas equivalentes ou
superiores as do objeto desta licitagdo, nas quantidades minimas relacionadas no quadro abaixo:

a) Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional da licitante, serd exigida a
apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, devidamente registrado(s) no
CREA e acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Operacional — CAO, nos termos da
Resolugao n.° 1.137/2023 — CONFEA.

b) O referido atestado devera estar devidamente registrado e acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
em nome da empresa licitante, conforme dispde a legislagéo vigente, para fins de comprovagéo da
capacidade técnico-operacional exigida.

c) Alternativamente, sera admitida a apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnica (ART/CAU)
emitido em nome de profissional integrante do quadro permanente da empresa licitante, desde que
devidamente comprovado o vinculo empregaticio ou societario. Nessa hipotese, o Atestado de
Capacidade Técnica podera substituir o Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, para fins de
atendimento ao requisito de habilitagdo técnica.

d) Ressalta-se, contudo, que o referido atestado devera referir-se a obras ou servigos efetivamente
executados pela propria empresa licitante, com a participagéo direta do profissional indicado, ndo
sendo admitidos atestados emitidos com base em experiéncias obtidas em contratos firmados por
outras pessoas juridicas.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 20,00 | M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. 20,00 | M2
AF_09/2022

Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em destaque nos atestados
apresentados, através de caneta marca texto e poderao somar no maximo trés atestados.

8.5.3 Ao menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, acompanhado da Certidao de
Acervo Técnico, comprovando que o(s) servigo(s) prestado(s) anteriormente pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) do licitante possui(em) caracteristicas equivalentes ou superiores as do objeto desta licitagao,
nos seguintes critérios:
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 20,00 | M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, 20,00 | M2
E=4MM. AF_09/2022

a) a)Atestado e Certiddo que tenham como responsavel técnico por supervisdo, coordenagao,
fiscalizag&o ou preposto, ndo serao considerados no cumprimento da exigéncia deste subitem.

b) Nao serdo aceitos Atestado de Capacidade Técnica emitidos pela propria licitante ou por
organizagdes de um mesmo grupo empresarial da licitante.

c) O responsavel técnico comprovara sua vinculagdo com a empresa mediante a constatagdo na
Certidao de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, da inclusdo de seu nome no
quadro de Responsaveis Técnicos pela empresa.

8.5.4 Comprovagao de vinculo profissional do Técnico(s) Profissional(is) de Nivel Superior
indicado(s) que podera ser realizada através da apresentacao dos seguintes documentos:

a) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da licitante se dara mediante
apresentacdo de qualquer dos documentos descritos no paragrafo Unico, do artigo 45, da
Resolucdo CONFEA n° 1.025/2009; “Paragrafo unico. Para efeito desta resolugéo, o
vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato
de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, contrato de
prestacdo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de
assembleia ou ato administrativo de nomeacgao ou designagao do qual constem a indicagéo
do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigdo das atividades a serem desenvolvidas
pelo profissional”.

Ou através:
8.5.5 DECLARAGAO que se compromete a apresentar toda documentagéo de vinculo empregaticio do
responsavel técnico com a empresa no ato da assinatura do contrato (compromisso de vinculagéo
contratual futura).
8.5.6 Declaracdao da licitante de que tera em disponibilidade, no minimo, todo o equipamento,
instalagbes e pessoal técnico especializado, necessarios e essenciais para o fiel cumprimento do objeto
desta licitacdo, conforme modelo anexo ao edital.

8.6 Declaraco Xpr licitan nali ivej

8.6.1 Declaragao Unificada;
8.6.2 Declaragao de conhecimento da obra

8.7 OUTRAS COMPROVACOES

8.7.1 Declaracao de enquadramento e observancia dos limites de contratagdes para ME/EPP, se for
o caso.

OBS.: As licitantes deverao apresentar as declaragdes supracitadas redigidas, preferencialmente, em papel
timbrado da empresa, devidamente assinada pelo representante legal da licitante, podendo ser utilizado os
modelos sugeridos nos Anexos do edital.
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8.8 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal, social e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.9 A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.

8.10Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal, social e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
critério da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

8.11A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagéo.

8.12Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a
sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.13Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.14Nao serdao admitidos documentos subscritos por mandatario ndo habilitado legalmente para
representar a empresa licitante.

8.15Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

8.160s documentos exigidos para fins de habilitagdo poderado ser apresentados em original, por cépia ou
por autenticagao realizada por servidor do 6rgao contratante.

8.17Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.18A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao de Contratagao, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.19 Os documentos relativos a regularidade fiscal, social e trabalhista que constem do Edital somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.20 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.21 Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.22 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

8.23 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacao.

Gumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E

esso 80/2026. Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL DA SILVA MATOS

Endereco: Rua Duque de Caxias, n° 250 - Centro - CEP 79890-003 - ltapora (MS)
Caixa Postal 81 - Fone: 67 3451-1125

Site Oficial: www.itapora.ms.gov.br | E-mail: licitagaoitapora@gmail.com


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL “CONSTRUINDO
UMA NOVA

" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA e ORI
ITAPORA DEPARTAMENTO DE LICITAGAO ADM: 2025/2028

PREFEITURA

8.24 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital.

8.25 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.26 As certiddes apresentadas pelo licitante que, ndo tragam sua validade expressa, serao
consideradas pelo Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagdo, como validas por 60 (sessenta) dias
da data de expedicao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdoou revogacgao da licitagéo, e o pedido de reconsideragdo, observarao o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

9.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo, durante o
prazo de 15 (quinze) minutos a ser concedido na sessao publica, apds o término do julgamento das
propostas, ou do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, conforme o caso;

9.3.2. O prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitagcdo ou inabilitacao;

9.4 Os recursos poderao ser encaminhados em campo proéprio do sistema, por e-mail no endereco
eletronico licitacaoitapora@gmail.com ou protocolados na Prefeitura Municipal de Itapora-mMsS,
localizada na rua Duque de Caxias, n° 250, Centro, CEP: 79.890-000, Itapora-MS.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uuteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
9.7 O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados na Prefeitura
Municipal de Itapora&-MS e poderdo ser solicitados através do enderego eletrbnico
licitacaoitapora@gmail.com.
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10 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Todas as infracbes administrativas e sancbes para esta contratacdo estdo previstas no Termo de
Contrato, anexo aeste edital.
11 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n° 14.133 de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3 A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados na forma eletrénica, no
proprio portal BLL, no endereg¢o eletrénico licitacaoitapora@gmail.com ou protocolados na
Prefeitura Municipal de Itapora-MS, localizada na rua Duque de Caxias, n° 250, Centro, CEP: 79.890-
000, Itapora-Ms.

11.4 Asimpugnagobes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1 A concesséo de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5 Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, salvo se
dela néo decorreralteragao editalicia que comprometa a formulagéo das propostas.

12 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

12.1  As despesas decorrentes da execucdo do presente Edital correrdo por conta da dotacdo abaixo
discriminada e parao exercicio futuro correra por conta da dotagdo que a substituir.

02.10.00 — GERENCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL/PROGRAMATICA 15.451.1039.4023.0000— Manter a Infraestrutura Urbana e Vias Publicas
FONTE DE RECURSO: 1.720.0000

NATUREZA: 4.4.90.00.00 — Aplicagao Direta

13 DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

13.1 A Administracdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo de contrato dentro do prazo de
05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair do direito de contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei n.° 14.133, de 2021.

13.1.1 O prazo de convocacgéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagcao
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administrago.

13.1.2 Aplicar-se-d0 a futura contratacdo as disposigbes previstas no Titulo Ill, Capitulo I, da Lei n°
14.133/21.

13.2 Prazo de vigéncia do contrato: o contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.
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14 DO(S) VALOR (ES) DE REFERENCIA.

14.1 O objeto desta licitagdo tera como referéncia o(s) valor (es) unitarios e totais indicados no anexo lll a
este edital.

15 DA GARANTIA DE EXECUGAO E DA SUBCONTRATAGAO

15.1. Sera exigida a garantia de execugdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n.° 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) e nas condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

15.1.1 Em caso de opcgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato. Neste caso, a empresa tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de
homologagéo da licitagédo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.

15.1.2 A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.

15.1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

15.1.4 N&o sera permitida a subcontratagdo do objeto.

16 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1  16.1 A disciplina acerca do reajuste e do equilibrio econémico-financeiro esta disposta nos termos
do instrumento contratual anexo ao presente edital.

17 DO RECEBIMENTO E ENTREGA DO OBJETO, DA FISCALIZAGAO, DA GESTAO DO
CONTRATO,DO PAGAMENTO

17.1  Os critérios de recebimento e entrega do objeto, de fiscalizagdo, de gestdo do contrato e do
pagamento estado previstos no Memorial Descritivo e na Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

18 DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragédo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

18.2  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
18.3 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

18.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

18.6 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
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18.7 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.8 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), no endereco eletronico www.itapora.ms.gov.br, na segéo portal transparéncia, editais de licitagao
pelo link http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.ltapord.ms/serviet/wpeditallicitacaoconsulta ou no portal Bl
Compras pelo link https://bll.org.br/editais.

18.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Itapora/MS para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Edital
ou do contrato que venha a ser firmado em decorréncia desta licitagdo, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo | — Memorial Descritivo /Termo de Referéncia

Anexo Il — Cronograma Fisico Financeiro

Anexo lll — Planilha Orgamentaria e BDI

Anexo IV - Conhecimento da obra

Anexo V — Declaracao Unificada

Anexo VI — Declaragao de enquadramento como ME/EPP/MEI.

Anexo VIl - Declaragao da licitante de que tera em disponibilidade
Anexo VIII - Modelo de Proposta de Precos.

Anexo IX — Minuta de Contrato.

Itapora-MS, 09 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DA SILVA MATOS

Data : 09/07/2026 14:16:08

% CPR*** ***_ 321-49
https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CC

RaphéaerdarSivd"Matos
Gerente Municipal de Administracao e Gestao
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ANEXO |

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026

PROJETO BASICO/MEMORIAL DESCRITIVO
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MUNICIPIODE ITAPORA-MS

MEMORIAL DESCRITIVO

“BANHEIRO, COMPLEXO ESPORTIVO DISTRITO PIRAPORA —
MUNICIPIO DE ITAPORA / MS”

PREFEITO: TIAGO CARBONARO

ITAPORA-MS, 12 DE MAIO DE 2026
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1. INFRAESTRUTURA

Engloba todos os servicos necessarios para a preparacdo e fundacéo da edificacéo,
incluindo:

Limpeza e regularizacédo do terreno;
EscavacOes mecanicas ou manuais;
Lastro de brita;

Blocos e sapatas de fundagéo;
Vigas baldrame;
Impermeabilizacao de fundagdes;
Reaterro e compactacao.

2. SUPERESTRUTURA

Compreende os elementos estruturais acima da fundacéo:

Pilares e vigas em concreto armado;
Lajes pré-moldadas ou moldadas in loco;

3. ALVENARIA

Inclui todas as paredes e divisorias:

Alvenaria de vedagdo em blocos cerdmicos;
Vergas e contravergas,
Regularizagéo e nivelamento de paredes.

4. REVESTIMENTO DEPAREDEINTERNOE EXTERNO

Abrange os servi¢os de acabamento nas superficies verticais:

Chapisco, emboco e reboco;
Revestimento ceramico;

5. COBERTURA/IMPERMEABILIZACAO

Refere-se a execucdo da coberturae protecao contra infiltragdes:

Calhas e rufos;
Mantas impermeabilizantes;
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6. PISO CERAMICO
Contempla:

o Regularizagdo com contrapiso;
o Assentamento de revestimento ceramico;
e Rejuntamento e limpezafinal.

7. PINTURA

o Aplicacdo de selador, massa corrida e pinturaacrilica internae externa;
¢ Pinturade esquadrias e ferragens;
o Texturaacrilica.

8. BANCADAS/DIVISORIAS /SOLEIRAS E PINGADEIRAS

» Instalacdo de bancadas em granito ou marmore;
o Soleirase peitoris de granito ou marmore;

o Divisorias sanitarias;

o Pingadeiras e acabamentos externos.

9. ESQUADRIAS
Inclui portas, janelas e acessorios:

o Esquadrias metalicas ou em madeira;
o Portas internase externas;

o [Fechaduras, dobradicas e trincos;

o Vidros e instalacdo de ferragens.

10. INSTALACOESHIDROSSANITARIAS

o Tubulacgbes de agua fria, esgoto e pluvial,
« Instalacdo de caixas sifonadas, registros e valvulas;
o Instalacdo de reservatorio (caixa d"agua).

11. INSTALACAOELETRICA

o Infraestruturaelétrica (eletrodutos e caixas);
o Passagem de cabos;

o Quadros de distribuicao;

o Tomadas, interruptores e luminarias.
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12. LOUCAS EMETAIS

« Instalacdo de bacias sanitarias, lavatorios, tanques;
o Torneiras, chuveiros, registros e valvulas;
o Acessorios sanitarios (toalheiros, saboneteiras, etc.).

13. CALCADAS

o Regularizacdo de solo;
¢ Lastroe base de brita;
o Concretagem e acabamento.

RESPONSAVEL TECNICO
RODOLPHO ARAUJO OKU
ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D
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ANEXO I

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA
Municipio: ITAPORA MS

Enderego: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS
Area construida: 7196,97 m?

DATA BASE: SINAPI 03/2026

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

TTEM | DESCRICAO % VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- 16.66% 16.66% T6.66% 16.66% 16.66% 16.66%
N i i , i , ,
L [ADMINISTRAGAO LOCAL 6.08% | RS 6.29L.83 I'pe 04564 | RS 1.048,64 | RS 1.048,64 | RS 1.043,64 | RS 1.048,64 | RS 1.048,64
T00%
0,
2 |supERESTRUTURA 1320% | RS 13.758,27 f-eeraonin o — s —trs — s —trs .
REVESTIMENTO DE PAREDE - 20% 70% 20%
3 |inTErNO E EXTERNO 13.12% [ RS 1358335 [pe 5776 57 | RS | RS 543334 |RS 543334 | R ~|Rs :
COBERTURA / " T00%
4 |ivPERMEABILIZACAO 9.13% | RS 945832 | g ~|Rs 945832 | Rs ~|Rs ~|rs ~|Rs :
- T00%
()
5  |piso cERAMICO 746% |R$ 772135 |=g —t s % | —trs — s —trs .
6 |PINTURA 694% |R$  7.184.94 100%
' 184,94 I'gg ~ [rs ~|rs ~|Rs RS 7.18494 | RS -
BANCADAS / DIVISORIAS 7 " 20% 50% 20%
7 |soLeiras E pinGaDEIRAs  |B83% | RS 914422 | e aaraes | RE 548653 | RS 182884 | RS ~|rs ~|Rs :
8 |esquabrias 802% |R$ 830795 S0%0 50%
' 307.95 g ~|rs ~|rs ~ RS 415308 | RS 4.153,98 | RS -
NSTALACOES " 20% B80%
% |HiDbrossANITARIAS 6.43% | RS 6.66081 g ~|rs ~ | RS 133216 |RS 532865 | RS ~|Rs :
— T00%
0
10 |INsTALACAO ELETRICA 834% |RS 863075 |=g P T —trs — s —trs .
30% 30% 30%
0,
11 |LOUGAS E METAIS 11,13% | RS 11.519,98 [-g ~ |rs | RS 345599 | RS 345599 | RS — |rRs  4.607,99
20% 80%
0,
12 |CALGADAS 123% (RS 127202 'eg 55140 | RS —_|rs —_|rs - |rRs __10i762|RS -
TOTAL 5% | RS 103.539.79
18,94% 3L.05% T2.65% 18.76% 12.55% 5.26%
TOTAL SIMPLES RS 19.606,83 | RS 32.351,50 | RS 13.098,98 | R§ 19.420,60 | R§  13.40517 | R& _ 5.656,63
18,94% 50,16% 62,85% 81,50% 94.54% 700,00%
TOTAL ACUMULADO RS 19.606,83 | RS 51.958,42 | RS 65.057,40 | RS 84.477,99 | R§  97.883,16 | R& _ 103.539,79

ITAPORA/MS, 12 de maio 2026

RODOLPHO ARAUJO OKU

ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D

ITAPORA/MS, 12 de maio 2026
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PLANILHA DE ORCAMENTO
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA
Municipio: ITAPORA MS
Endereco: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS BDI: 22,47%
Area construida: 7196,97 m?
DATA BASE: SINAPI 03/2026

V.Unit.
Quant SALDO | -y e, | VAR C/BDE| o ag)
REPROGRAMAGAO ? '

Céd. SINAPI
03/2026 (R$) i

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
2.1 101964 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL | M2 51,00 1788 218,97 11.167,47
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO,

2.2 103682 m3 2,00 1057,73 1.295,40 2.590,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2021
3.1 |INTERNO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.11 87251 EXTRA DE DIM M2 CR 48,30 M2 102,00 61,45 75,25 7.675,50

ENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2013

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
3.1.2 87881 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO M2 51,00 5,85 7,16 365,16
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2021

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2014

313 90406 M2 51,00 44,25 54,19 2.763,69

3.2 [EXTERNO

321 87904 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE M2 35,00 87 10,65 372,75
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

3.2.2 87775 ~ M2 35,00 56,14 68,75 2.406,25
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2021
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

4.1 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 51,00 125,75 154,00 7.854,00
AF_09/2022

4.2 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 34,20 38,31 46,91 1.604,32

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.1 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 2,55 779,3 954,40 2.433,72
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIM M2 CR 59,24

5.2 87246 ENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 51,00 75,98 93,05 4.745,55
M2. AF_06/20
13

53 38648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 52,00 8,61 10,54 548,08

ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023

6.1 |INTERNO
6.1.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMA| M2 51,00 4,75 5,81 296,31
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS

6.1.2 88496 ~ M2 51,00 34,03 41,67 2.125,17
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2022

6.1.3 38488 PINTURA LA~TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 51,00 15,65 19,16 977,16
DUAS DEMAOS. AF_04/2022

6.1.4 102203 PINTURA VERNIZ (NINCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 462 10,78 13,20 60,98
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2020

6.2 |EXTERNO

6.2.1 38485 FUND~O SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 171,36 376 4,60 788,25
DEMAO. AF_04/2022

6.2.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 171,36 14,00 17.14 2.937,07

AF_04/2022

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
7.1 101965 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 3,20 163,77 200,56 641,79
ADITIVO. AF_11/2019

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
7.2 86934 PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, UN 3,00 606,88 743,24 2.230,83
DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA

PLANILHA DE ORCAMENTO

Municipio: ITAPORA MS

Endereco: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS
Area construida: 7196,97 m?

DATA BASE: SINAPI 03/2026

PLA A ORCA

BDI: 22,47%

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =

7.3 102257 |3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE M2 13,40 382,16 468,03 6.271,60
FERRAGENS. AF_01/2020
8.1 |MADEIRA
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
8.1.1 91341 FIXACZ\O COM P M2 CR 721,52 M2 7,56 777,97 952,77 7.202,94
ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018
8.2 |VIDROS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
821 94559 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, M2 140 644,48 788,29 1.105,01
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2018
9.1 [AGUAFRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9.1.1 89383  |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 5,00 6,87 8,41 42,05
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9.1.2 89570  |SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,50 11,76 14,40 64,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9.1.3 89596  |SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 10,83 13,26 13,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9.1.4 103966 |BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALA  UN 40,36 50,04 -
915 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 1450 5,60 6,35 00,33
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
9.1.6 103985 |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN - -
AF_06/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
9.1.6 103984 |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,50 20,18 24,71 135,91
AF_06/2021
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
9.1.7 89373  |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 74 9,06 9,06
AF_06/2021
o1s 103995 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN S50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 1563 1914 38,28
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9.1.9 89366 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, )  UN 3,00 16,75 20,51 61,53
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
9.1.10 90373  |X1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 4,00 13,39 16,39 65,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
9.1.11 89396 |25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 21,02 25,74 51,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9112 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE iy 38,20 127 1555 584,01
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9113 103979 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE y 15.10 3057 3743 565,19
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9114 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 3,00 13,58 1658 49,74
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9115 104004 | TE» PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 30,59 37,46 18730
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9116 gogy7 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4,00 20,68 25,32 10128
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
9117 102607 |CAXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 100 476,67 583,77 583,77
INSTALACAO. AF_06/2020
9118 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UN 100 45,76 56,04 56,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
9.2 |ESGOTO E PLUVIAL
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
9.2.1 104328 |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 4,00 771 94,42 377,68
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
922 104341 DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 11,46 1403 7015

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2021
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PLANILHA DE ORCAMENTO
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA
Municipio: ITAPORA MS
Endereco: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS BDI: 22,47%
Area construida: 7196,97 m?
DATA BASE: SINAPI 03/2026

PLA A ORCA ARIA

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.2.3 89730 |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 16,3 19,96 199,60
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
9.2.4 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 29,71 36,38 109,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.2.5 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN - - -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
9.2.5 89744 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 28,77 35,23 176,15
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.2.6 89801 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 5,00 10,13 12,40 62,00
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.2.7 89724  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 7,00 10,89 13,33 93,31
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
9.2.8 104353  |PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 44,14 54,05 54,05
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2021

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
9.2.9 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00 54,51 66,75 467,25
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.2.10 89783  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 15,97 19,55 78,20
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
9.2.11 89785 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 27,86 34,12 34,12
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.2.12 89778  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 17,00 19,26 23,58 400,86
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9.2.13 89753 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 10,00 12,24 12,24
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
9.2.14 89774  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 16,8 20,57 20,57
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
9.2.15 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 11,60 40,31 49,36 572,58
SANITARIO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
9.2.16 89711 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00 22,64 27,72 332,64
SANITARIO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
9.2.17 89712 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,00 28,95 35,45 850,80
SANITARIO. AF_08/2021

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
9.2.18 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 25,22 30,88 30,88
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2021

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
10.1 101879 [GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFASICO, PARA 12 UN 1,00 546,31 669,06 669,06
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2019

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

10.2 91941 - UN 6,00 11,3 13,83 82,98
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

103 91936 CAIXA OCTO~GONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 16,00 16,6 20,33 325,28
E INSTALACAO. AF_03/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

10.4 91926  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 258,05 5,13 6,28 1.620,55

AF_03/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
10.5 91932 ~ ~ M 31,00 20,1 24,61 762,91
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

10.6 91953 ~
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

UN 6,00 29,56 36,20 217,20

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

10.7 91959 -
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2022

UN 3,00 44,86 54,94 164,82
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA

PLANILHA DE ORCAMENTO

Municipio: ITAPORA MS

Endereco: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS
Area construida: 7196,97 m?

DATA BASE: SINAPI 03/2026

PLA A ORCA

BDI: 22,47%

10.8

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

UN

6,00

30,93

37,87

227,22

10.9

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2019

UN

2,00

12,25

15,00

30,00

10.10

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIN

UN

1,00

59,09

72,36

72,36

10.11

91845

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2022

68,80

8,53

10,44

718,27

10.12

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2020

12,85

19,9

24,37

313,15

10.13

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024

UN

12,00

14,22

17,41

208,92

10.14

97605

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2019

UN

3,00

73,04

89,45

268,35

10.15

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

93,23

8,88

10,87

1.013,36

10.16

104766

89987

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

94,23

4,00

16,78

81,39

20,55

99,67

1.936,32

398,68

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020

UN

1,00

91,62

112,20

112,20

103046

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

1,00

21,96

26,89

26,89

95252

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020

UN

1,00

127,81

156,52

156,52

99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

7,00

261,71

320,51

2.243,57

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTA UN CR 12,12
LACAO. AF_01/2019

UN

5,00

13,14

16,09

80,45

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. UN C 12,57
AF_01/2019

UN

5,00

12,98

15,89

79,45

86913

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

65,18

79,82

79,82

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4fPARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

UN

5,00

169,74

207,88

1.039,40

11.10

95469

BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026_PS

UN

3,00

381,64

467,39

1.402,17

11.11

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

UN

1,00

980,32

1.200,59

1.200,59

11.12

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

UN

3,00

726,96

890,30

2.670,90

11.13

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

UN

4,00

172,22

210,91

843,64

11.14

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2019

UN

6,00

40,16

49,18

295,08

11.15

100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

UN

1,00

371,72

455,24

455,24

11.16

121

100871

94992

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2021

UN

M2

1,00

13,33

355,5

77,9

435,38

95,40

435,38

1.272,02

RODOLPHO ARAUJO OKU
ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D
ITAPORA/MS, 12 de maio 2026
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VALOR ATUALIZADO BANHEIRO R$ 103.539,79
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OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO
PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE PIRAPORA

Municipio: ITAPORA MS

Enderego: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS

Area construida: 7196,97 m?

DATA BASE: SINAPI 03/2026

RESUMO

0,
ITEM DISCRIMINACA VALOR TOTAL A
GAO CONTRATADO EXECUTADO
ACUMULADO
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 6.291,83 6,08%
2 SUPERESTRUTURA RS 13.758,27 13,29%
3 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO E EXTERNO R$ 13.583,35 13,12%
4 COBERTURA / IMPERMEABILIZACAO RS 9.458,32 9,13%
5 PISO CERAMICO RS 7.727,35 7,46%
6 PINTURA RS 7.184,94 6,94%
7 BANCADAS / DIVISORIAS / SOLEIRAS E PINGADEIRAS RS 9.144,22 8,83%
8 ESQUADRIAS RS 8.307,95 8,02%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 6.660,81 6,43%
10 INSTALACAO ELETRICA RS 8.630,75 8,34%
11 LOUCAS E METAIS R$ 11.519,98 11,13%
12 CALCADAS RS 1.272,02 1,23%
TOTAL GERAL 103.539,79 100,00%

RODOLPHO ARAUJO OKU
ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D
ITAPORA/MS, 12 DE MAIO 2026

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DO BANHEIRO DO PARQUE DE ESPORTE E LAZER DISTRITO DE
PIRAPORA

Municipio: ITAPORA MS

Enderego: - MUNICIPIO DE ITAPORA MS

Area construida: 7196,97 m?

DATA BASE: SINAPI 03/2026

COMPOSIGAO ANILITICA

DMPC-003 ADM NI STRAGAO LOCAL PARA OBRA DE CONSTRUGAO DE PARQUE DE ESPORTE E LAZER DI STRI TO DE Pl RAPORA, 0
h MUNI CI Pl O DE | TAPORA, COMPOSTA POR ENGENHE| RO E ENCARREGADO GERAL.
BASE COD. DESCRI GAO UND QD PREQO UNI T. TOTAL
- ENGENHEI RO CI VIL DE OBRA JUNI OR COM ENCARGOS
Si napi 90777 COVPLENENTARES H 15, 00 R$ 14150 | R$ 2.122,50
Si napi 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85, 00 R$ 35,47 | R$ 3.014,95
TOTAL R$ 5.137,45

ITAPORA/MS, 12 de maio 2026

Rodolpho Aratjo Oku
Engenheiro Civil
Crea Ms 18779D

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E
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| VERIFICACAO DO BDI - ACORDAO 2.622/2013  Revo? |

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construcdao de edificios

ENQUADRAMENTO NA DESONERAGAO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* NAO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboracdo do orgamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e
depdsitos, edificios para uso agropecuario, estacdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e quadras
cobertas, instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construcédo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.),
conforme classificagédo 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se poérticos, mirantes e outros edificios de
finalidade turistica.

CALCULO DOS IMPOSTOS

TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3,65% |
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): % INCIDENCIA (M.OBRA)*
| 5,00% | | 100,00% |
ISS LIQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS 8,650%

*Incidéncia do total do contrato que representa méo de obra para compor a base de célculo conf. legislagédo
municipal.

VERFICACAO E CALCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL Adotado
Administracéo Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Impostos 8,650%

1+ AC% + R%2% +S% +G%W) =< (1+ DF2%) < (A + L%
BDI% — | & ) < ( ) < ( )| 4
aA—1%)
BDI CALCULADO 22.47%
BDI CONFORME
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
LIMITES DO BDI 20,34% 22,12% 25,00%

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E
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Pagina 1/1
Anotagéo de Responsabilidade Técnica-  CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1320220069322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsavel Té

RODOLPHO ARAUJO OKU RNP: 1313622567
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: MS18779
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA MS CPF/CNPJ: 03.156.999/0001-50
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Bairro: CENTRO Numero: 250

Cidade: ITAPORA UF: MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 09/06/2022 CEP: 79.890-000

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado a ART:

DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro Numero Complemento Cidade Coordenada
RUA DUQUE DE CAXIAS CENTRO 250 PREFEITURA ITAPORA MS BRA 79.890-000

Data de Inicio: 11/07/2022 Previsdo Término: 11/07/2023 Cadigo:

Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA MS CPF/CNPJ: 03.156.999/0001-50

Finalidade: OUTRO - ART REFERENTE A PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E LAZER NO DISTRITO DE PIRAPORA, MUNICIPIO DE
ITAPORA/MS. CONVENIO COM FUNDESPORT E AGESUL.

4. Atividades Té

Elaboragdo de orcamento Construgao Civil -> Edificagdes -> de edificagdo :?str::teriais 10.000,000 metro quadrado (m2)
Projeto Construcao Civil -> Edificagbes -> de edificacdo ;Ts::) :teriais 10'000’008 metro quadrado (m2)
Fiscalizagdo de obra Construgao Civil -> Edificagbes -> de edificagdo ;r?s:;:teriais 1u.ooo,oog metro quadrado (m2)

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART REFERENTE A PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E LAZER .

n
o
<
=
<
————————~6. Declarac¢des o
=
N
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as g
atividades profissionais acima relacionadas. O
]
<
I

Iil Entidade de Classe ——— 9. Informacgodes
A ART é valida sc t itad.

quando q mediante apresentacdo do comprovante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.
¢ A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local

RODOLPHO ARAUJQ Assinado de forma digital menggrsg
ARAL

RAUJO OKU:01963885112
OKU:01963885112 _  Dados:2022060911:01:12 0300
019.638.851-12 - RODOLPHO ARAUJO OKU

- www.creams.org.br creams@creams.org.br
03.156.999/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA MS Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

‘Conselno Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul

Valor ART:R$ 88,78 Registrada em 09/06/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 140000000010872898

=« Processo 80/2026.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SEMADESC
’ INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

DECLARACAO AMBIENTAL ELETRONICA N°. 005566/2023
CODIGO DE SEGURANGCA: 7765530001237747

IDENTIFICAGAO DO REQUERENTE

RAZAO SOCIAL (PESSOA JURIDICA) OU NOME (PESSOA FISICA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA

CNPJ/MF ou CPF/MF INSCRIGAO ESTADUAL - PESSOA JURIDICA OU R.G - PESSOA FiSICA
03.156.999/0001-50

ENDERECO DO REQUERENTE
AVENIDA SAO JOSE, N° 08, CENTRO - ITAPORA-MS

MUNICIPIO UF CEP TELEFONE PARA CONTATO
ITAPORA MS 79890-000 (67) 3451-1999

ATIVIDADE PRETENDIDA / CODIGO:
Edificacdes de uso administrativo até 10.000 m? de &rea construida/ 2.53.0

De acordo com a Resolucdo SEMADE 09/2015, DECLARAMOS que a atividade "Edificacdes de uso

s

administrativo até 10.000 m? de area construida" é isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissdo: Campo Grande, 27 de Abril de 2023

- Esta declaragcdo ndo exime o empreendedor do cumprimento da legislacdo ambiental e o sujeita
fiscalizagcdo e anulacdo da presente declaracdo, caso sejam constatadas irregularidades, bem como
autuacdo e imposicdo de sancdes administrativas cabiveis.

Q- Q-

- O titular da atividade deve cumprir com a legislacdo especifica nos casos em que a atividade proposta
estiver inserida em unidade de conservacdo, area de preservacdo permanente (APP) ou qualquer outro tipo
de &rea legalmente protegida.

- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverd providenciar a destinacao
ambientalmente correta dos residuos gerados em seu empreendimento.

- Sera comum entre o proprietario/possuidor das areas e aquele que executou diretamente a intervencéo, a
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervencdes realizadas com vistas a
implantacdo ou operacdo da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.

- Esta atividade é isenta no ambito do IMASUL, mas os municipios citados abaixo possuem termo de
cooperacdo técnica com o Estado para fins de licenciamento ambiental municipal, portanto, caso a atividade
esteja em algum destes municipios, certifique se a atividade esté elencada no termo de cooperagao com tais
municipios, se positivo, procure o municipio para regularizacdo. Nos casos em que as atividades forem
constatadas de competéncia estadual esta Declaragdo Ambiental comprovara a isengdo. Os municipios com
termo de cooperacao técnica sdo: Amambai, Campo Grande, Corumbd, Costa Rica, Dourados, Itaquirai,
Laguna Carapa, Maracaju, Navirai, Nova Andradina, Paranaiba, Ponta Pord, Ribas do Rio Pardo, Trés Lagoas
e Sidrolandia.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

Certificado impresso por USUARIO NAO IDENTIFICADO em 27/04/2023, as 09:33:42 h, com base nas
informacgdes prestadas ao IMASUL sob responsabilidade do Registrado.

7765530001237747

1/1

)
O
'_
st
=
<
>
=
)
g
(@
i
LL
<
I
[al
<
[ad
o
g
[2
(%
&
s
—
o
g
IS
9
9
d
j=
0
2
<
o
faN
o
o
S
®
o
)
[%]
@
[&]
<)
o
i
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL “CONSTRUINDO
UMA NOVA

. " PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA e ORI
ITAPORA DEPARTAMENTO DE LICITAGAO ADM: 2025/2028

PREFEITURA

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DA OBRA

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ ou CPF n°. ,
sediada (enderego completo) DECLARAMOS que, OPTAMOS por nao realizara
visita/vistoria ao(s) local(is) de execugédo dos servicos, que conhecemos as condi¢gdes dos locais para
execucao do objeto, que temos pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho; ASSUMIMOS todo e qualquer risco e total responsabilidade por este fato e que nao
utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas. Prestar
fielmente os servigos nos termos do Edital, do Memorial Descritivo e dos demais anexos que compdem a
Concorréncia Eletrénica de n° 008/2026.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

(localidade) ,de __de

nome e numero da identidade do declarante
(representante legal da empresa ou procurador)

esso 80/2026. Assinado por 1 pessoa: RAPHAEL DA SILVA MATOS
Gumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://itapora.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CDAD761F7CC24D4F9040FA889834B35E

Endereco: Rua Duque de Caxias, n° 250 - Centro - CEP 79890-003 - ltapora (MS)
Caixa Postal 81 - Fone: 67 3451-1125

Site Oficial: www.itapora.ms.gov.br | E-mail: licitagaoitapora@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL “CONSTRUINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA P

ITAPORA DEPARTAMENTO DE LICITAGAO ADM: 2025/2028

PREFEITURA

ANEXOV

(Este anexo é um modelo)

DECLARAGAO UNIFICADA

(NOMEDA EMPRESA), CNPJ ou CPF n.°. sediada (endereco
completo) , por intermédio do seu
representante ou procurador, sob as penas da Lei, declara:

) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao.

. Que esta ciente das condi¢bes contidas no Edital e em seus anexos, bem como atende aos
requisitos de habilitagdo, e respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei;

) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

) Que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da
proposta.

U Que cumpre a proibicao prevista no art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal, ou seja, de que nao
utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de qualquer
trabalho de menor de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos.

) Que se compromete a apresentar toda documentagdo de vinculo empregaticio do responsavel
técnico com a empresa no ato da assinatura do contrato (compromisso de vinculagao contratual futura).

Por ser verdade, o signatario assume responsabilidade administrativa, civil e (ou) criminal por eventual
falsidade.

(localidade) , de de

Nome e numero da identidade do declarante (representante legal da empresa ou procurador)
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ANEXO VI

(Este anexo é um modelo)

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ ou CPF n°. ,
sediada (endereco completo) , declara o0 enquadramento como
(microempresa ou empresa de pequeno porte) para recebimento de tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

Declara, ainda, a observancia do limite de contratacbes estabelecido as microempresas e empresas de
pequeno porte no artigo 4°, §2°, da Lei n°® 14.133/21.

Por ser expresséao da verdade, firma a presente.

(localidade) ,de__de

nome e numero da identidade do declarante
(representante legal da empresa ou procurador)
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ANEXO Vil

(Este anexo é um modelo)

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E PESSOAL TECNICO

A

Nome do Orgéo/Entidade
Enderecgo

Processo Licitatorio n° 080/2026

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com sede a
enderego completo, por intermédio de seu representante legal , portador do CPF
n° , DECLARA, para fins de participagao no presente procedimento licitatério, que:

Dispbe ou tera a sua disposicdo, por ocasido da execug¢do contratual, todos os equipamentos,
instalagdes e pessoal técnico especializado, considerados necessarios e essenciais para o fiel
cumprimento do objeto da licitagdo, em conformidade com as exigéncias estabelecidas no edital e seus
anexos.

Declara, ainda, que se responsabiliza integralmente pela disponibilizagdo e manutenc&o das condigbes
declaradas durante toda a vigéncia contratual, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis, nos termos da
legislagdo vigente.

Por ser expressao da verdade, firma a presente declaragéo.

Local, data.

Nome do representante legal
Cargo

Razao Social da Empresa
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ANEXO Vil
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente (Razao Social):

Inscrigao no CNPJ/MF: Inscricao Estadual:

Endereco:

Cidade/Estado:

Telefone: E-mail:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Concorréncia : Edital n° ___ /2026 Processo Licitatério:n® ___ /2026

PROPOSTA DE PRECO
Apos cuidadoso exame e estudo do edital em referéncia e seus anexos, com os quais concordamos, vimos
apresentar a nossa proposta para (especificar o objeto), conforme, Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria, BDI, Cronograma e demais especificagdes do edital.

Nossa proposta para execugdo do objeto do presente Processo Licitatorio é de R$ (valor por
extenso)
Prazo de Execugao: ( ) dias, conforme consta no Cronograma Fisico Financeiro;

Condi¢cdes de pagamento: através de medigdes ou avaliagdes parciais dos servigos executados e a
apresentacao da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada.

Para efeito de participagdo no certame em referéncia, declaramos:

Que todos os documentos foram recebidos, incorporados ao edital e levados em consideragdo quando da
prepara¢ao da nossa Proposta.

Que nosso preco ofertado contempla todas as obriga¢des decorrentes da contratacdo e que temos perfeito
conhecimento das condi¢des para sua execugao.

Que concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da sua entrega.

Dados bancarios: Banco: Agéncia: Conta Corrente:

Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituira um compromisso de nossa parte, observadas
as condicoes de edital.

Atenciosamente,

Local/data, , de CARIMBO C.N.P.J

Assinatura do representante Legal
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ANEXO IX
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12026

MINUTA DO CONTRATO N° 12026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
........ l..., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ITAPORA, E A EMPRESA

I - CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE DE ITAPORA-MS, pessoa juridica de direito publico

interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° ......cccccceeeees com sede a Rua -----—---- , s/n°, Centro, CEP
79.890-000,

Itapora - MS, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa......cccccccceeeeviciiieeeeeeeceeeeiene, ,
inscrita no CNPJ sob o n° .............. , com sede a Rua ......cooevviiiviiinnnn , N° ,
cidade

..................... CEP ........... Estado ................ , doravante denominada CONTRATADA.
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr ......ccccceenee , hacionalidade, estado
civil,residente e domiciliado a Rua ........c.c.cceuvieennnns , N°%.. Bairro.......cc.......... nesta cidade, portador do
RGN e e CPF .., e a CONTRATADA 0 Sr....cceeeee. residente e
domiciliado a Rua ............ , nh... no Bairro .................... cidade ......... , portador do
RG

[ RN eCPFN° .o,

Tendo em vista 0 que consta no Processo n° xxxxx/2026, e em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

Il — FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo contrato tem fundamento legal nas disposigcbes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor € normas e
principios gerais dos contratos.

1- CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

11 O objeto do presente instrumento e a contratagao de empresa
XXXXXXXXXXKX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XX, nas condigbes estabelecidas no Termo
de Referéncia do processo de administrativo licitatéorio n°__/2026.

1.2 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigcéo:

1.3 O Projeto Basico;

14 O Edital

1.5 A Proposta do contratado; Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.6 O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2- CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 o contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n°®
14.133/21.

2.2 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangbes de
declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.
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3- CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 A forma de fornecimento, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagido e recebimento, como também a Matriz de Risco (se
for o caso) do objeto constam no Termo de Referéncia.

4- CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5- CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1 O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX reais).

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

6- CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos devidos a Contratada serdo efetuados mediante ordem bancaria no prazo de até
30 (trinta) dias, conforme Cronograma Fisico Financeiro e apresentagéo da respectiva documentagao
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispde o Art. 25 combinado com o Art.
92, inciso Il, da Lei n® Federal n.° 14.133/21 e alteracoes.

6.2 Serao retidos os tributos e taxas legais do valor da Nota Fiscal, se for o caso.

6.3 Os pagamentos devidos a licitante vencedora serao por meio de Ordem Bancaria, devendo para
isso ficar especificado:

=  Nome do Banco.

= Agéncia com a qual opera.

=  Localidade.

=  Numero da conta corrente em que devera ser efetivado o Crédito.

6.4 As Notas Fiscais deverao ser preenchidas com as descri¢oes dos itens constantes na
Autorizacado de Fornecimento ou Nota de Empenho, bem como quantidade, valor unitario, valor total
de cada item e valor total da nota, ou seja, em conformidade com a proposta de pregos apresentada
no processo licitatorio.

6.5 O pagamento somente serd efetuado apds a comprovacao pela CONTRATADA de que se
encontra em dia com todas as condicoes de habilitacdo exigidas na licitacdo, nos termos do Art. 92,
XVIda Lei n® 14.133/21.

6.6 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Municipio de Itapora, a seu critério,
podera devolvé-la, para as devidas corregbes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar
indevida. Na hipoétese de devolugéo, a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada, para fins
de atendimento.

6.7 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela
empresa vencedora, de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

6.8 Nao sera efetuado qualquer pagamento a licitante vencedora enquanto houver pendéncia de
liquidagdo da obrigagéo financeira em virtude de penalidades.

6.9 O Municipio nao efetuara nenhum pagamento a licitante vencedora sem a devida apresentagao
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da Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, além das demais exigéncias legais.

6.10A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoaria de calculo detalhada.

6.11Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.120 contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

6.13 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.14 O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.150 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

6.16 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

6.17 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.18 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.190 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.20A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.21 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.220s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

6.23 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
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encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.240s servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

6.25 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.26 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.27 Emitir Termo para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.28 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

6.29 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

6.30No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.31Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.320 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

7- CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
doorgamento estimado, qual seja , de , de

7.2 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI.

7.3 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precgos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da
Construcao-INCC, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.4 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao

possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.
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7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
8 - CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢gdes estabelecidos no presente Contrato; Aplicar ao Contratado as sangbes
previstas na leie neste Contrato;

8.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucgao
do presente Contrato,

8.10 Ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execugéao do ajuste.

8.11 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, podendo ser prorrogado justificadamente pelo
Contratante.

8.12 A Administracdo tera o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento de qualquer natureza para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.13 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.15 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso
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do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.16 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.17 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento.

8.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9 CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e no Projeto Basico,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.4 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
execucdo do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.5 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superiore prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) Comprovante de inscricdo e de
situacdo cadastral no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ), em situagao "ativa"; 2) Certiddo de Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS
(quando couber); 3)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista — CNDT (quando couber), Prova de
Regularidade Estadual (quando couber) e Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (quando
couber).

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo dos servicos.
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9.10 Paralisar, por determinagéo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as obrigagbes
assumidas,todas as condi¢des exigidas para habilitagcdo na licitagéo;

9.12 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.14 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

9.17 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato;

9.18 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.19 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.20 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se a
atender com brevidade;

9.21 Responsabilizar—se civil, administrativa e criminalmente por qualquer descumprimento das
disposic¢des legais e contratuais, inclusive por acidentes decorrentes da sua agéo ou omissao;

9.22 Arcar com todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que,
porventura, que decorrerem da execugéo do objeto da contratagao;

9.23 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensiliosdemandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgodes
de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

9.24 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.25 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
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ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.26 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.27 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.28 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativosa execugao do empreendimento;

9.29 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.30 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

9.31 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.32 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.33 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacges relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.35 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.36 Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagado aplicavel.

9.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA;

9.39 O gerenciamento dos residuos e destinagdo originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso.
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9.40 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo
ematerros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.41 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos;

9.42 Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.43 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.44 A Contratada é obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidadepublica concedente
e dos 6rgaos de controle interno e externo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUGAO E DA GARANTIA DO OBJETO
10.1 GARANTIA DE EXECUGAO:

10.1.010 contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga
bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual
do contrato;

10.1.02Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo emvigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

10.1.03A apdlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

10.1.04Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, salvo na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragédo, caso em que o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administracao;

10.1.05A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demaisobrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

c) obrigagcbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.
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10.1.06A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nosubitem anterior, observada a legislagdo que rege a matéria;

10.1.07A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante em conta vinculada;

10.1.08Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente;

10.1.09No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdofinanceira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

10.1.10 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
serajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao;

10.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, oContratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contadosda data em que for notificada;

10.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;
10.1.13 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante

quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.1.14 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagido poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato deseguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022;

10.1.15 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

10.1.16 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apods a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente;

10.1.17 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratantecom o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada;

10.1.18 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato;

10.1.19 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigoprevista
especificamente no Estudo Técnico Preliminar.

10.2 GARANTIA DO OBJETO

10.2.01 O prazo de garantia do objeto da contratacdo sera de 5 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo.

10.2.02 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de5
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(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais € dos servigos
executados e pela funcionalidade do objeto executado, e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou
pela substituicdo necessarias (art. 140, § 6°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O contratado sera responsabilizado administrativamente, respeitado o devido processo legal,
ao incorrer nas infragdes descritas no art. 155, | a Xll da Lei 14.133/21. Tal responsabilizacdo se
efetivara na forma e por meio da aplicagdo das sancgbes previstas no Titulo IV, Capitulo I, da referida
lei.

11.2 Quanto a multa prevista no art. 156, I, da Lei n® 14.133/21, sua aplicagédo ocorrera conforme o
expresso a seguir:

a) Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, a contar do ultimo de dia de prazo para execugao do objeto, sendo limitado a 30 (trinta)dias;
b) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecucéo total do objeto.

c) Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual da alinea
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1 Garantido o contraditério e a ampla defesa do contratado, o presente contrato podera ser extinto
pelos motivos e nas formas disciplinadas no Titulo Ill, Capitulo VIII, da Lei n.° 14.133/21, por meio de
processo administrativo sancionatério ou outro meio pertinente, a depender do caso

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria
propria,prevista no orgamento do contratante, para o presente exercicio, na classificagao abaixo:

02.10.00 — GERENCIA M!JNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL/PROGRAMATICA 15.451.1039.4023.0000 — Manter a Infraestrutura Urbana e Vias
Publicas

FONTE DE RECURSO: 1.720.0000

NATUREZA: 4.4.90.00.00 — Aplicacéo Direta

13.2 A dotacgédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgéo da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGCOES

14.1 Aplicar-se-ao a este contrato as regras para alteragéo contidas no Titulo Ill, Capitulo VII, da Lei
n.° 14.133/21. O prazo para resposta aos pedidos de manutencao do equilibrio econédmico-financeiro
é de 20 (vinte) dias uteis, a contar do recebimento do oficio de requerimento do contratado,
acompanhado da devida justificativa e documentos comprobatorios. O prazo para resposta podera ser
justificadamente prorrogado pelo Contratante.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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14.3 Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, requerer-se-a do contratado
a demonstracao da situagao caracterizadora do desequilibrio de forma documentada.

14.4 As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetidoa prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.

14.5 Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

15.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), bem como no respectivo sitio oficial na Internet, no prazo previsto em lei.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
doscontratos.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

17.1 O presente Contrato nao podera ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o féorum da Comarca de Itapora-MS para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.

92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presenca das
testemunhasadiante nomeadas, que também o subscrevem.

Itapora-MS, de de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:
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