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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO E DRENAGEM PLUVIAL.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUAS DIVERSAS — DISTRITO CANGAS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE- MT

CNPJ: 03.162.872/0001-44

LOCAL / DATA: POCONE — MT / ABRIL / 2026
RESP. TECNICO: ENG. CIVIL MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES — CREA 035608/MT
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FINALIDADE

O presente memorial visa a estabelecer as condi¢des gerais para a obra de
Aquisicdo de materiais para pavimentagdo no Municipio de POCONE/ MT.

OBJETO

Aquisicdo de materiais para pavimentacdo no Municipio de POCONE/ MT.
DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

Foi elaborado um projeto de pavimentagado em vias publicas, para o municipio
de POCONE, localizado em diversas ruas.

O empreendimento possui extenséao total de 1.555,16 metros e conta com uma

area total de 13.199,77 m? A discriminacdo das vias contempladas séo:

RUA MATO GROSSO, RUA POCONE T01 E T02, RUA NOSSA SENHORA DA
GUIA, RUA OURO VERDE, AV. DOS BANDEIRANTES, AV. ARLINDO A. DE
MOREIRA, AV. ANTONIO JOAO E AV. BOA ESPERANGA.
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REGIME DE EXECUCAO

Empreitada se dara pela modalidade execugao por empreitada global.

PRAZO

O prazo para execucao da obra sera de noventa dias corridos, contados a
partir da data de emissao da respectiva Ordem de Servico e/ou assinatura do
contrato.

ABREVIATURAS

No texto destas especificagdes técnicas serdo usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Responsavel técnico pela fiscalizagdo dos servigos ou
preposto credenciado pela Prefeitura

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serao documentos complementares a estas especificagbes técnicas,
independentemente de transcrigcao:

a) Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagbes
técnicas;

b) Caderno de Encargos da Tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pregos e
indices para a Construgao Civil (Explotat), criado pela Caixa Econémica
Federal (CEF);

c) instrugdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;

d) as normas do Governo do Estado do MT e de suas concessionarias de
servigos publicos,

e) as normas do CREA/MT.
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MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo adquiridos pela prefeitura. Deverao ser
de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentagéo)
e mesma ordem de grandeza de preco.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A prefeitura devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT
referentes a execugdo da obra. A guia da ART/RRT devera ser mantida no local
dos servigos.

Com relagao ao disposto no art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entende-se que
o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescri¢ao.

O prazo prescricional para intentar acio civil € de dez anos, conforme art. 205
do Cadigo Civil Brasileiro.

PROJETOS

O projeto de pavimentagao, sinalizagdao e orcamento serdo fornecidos pela
CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo
com normas vigentes da ABNT, CREA, Governo do Estado e/ ou Governo
Federal, prevalecerao a prescricdo contida nas normas desses 0rgaos.

DIVERGENCIAS
No caso de divergéncias de interpretagcado entre documentos fornecidos, sera
obedecida a seguinte ordem de prioridade:

Em caso de divergéncias entre esta especificagao, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a DUNAMIS ENGENHARIA.

Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).
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CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A prefeitura devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos
pelas concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR 18). A construgéo do canteiro esta condicionada a
aprovacéo de seu projeto pela FISCALIZACAO.

PLACA DA OBRA

A prefeitura devera fornecer e instalar a placa padrao da SINFRA. A placa devera
ser instalada em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizacg&o ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

As placas de obra variam de acordo com o tipo da obra e a forma de contratagao.
Devem ser instaladas antes do inicio das obras e permanecer até a entrega final
da mesma. As placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores,
medidas e propor¢des que regem o orgao concedente do recurso.

Essas placas devem ser confeccionadas em chapas planas metalicas
galvanizadas, instaladas em local visivel e sempre mantidas em bom estado de
conservacgao. Devem conter todas as informacdes relevantes referentes a obra.

No caso de placas cujo recurso € proveniente de servigos contratados por
instituicées publicas de 6rgaos do Governo Estadual, a obrigatoriedade se faz
presente de acordo com a Instru¢ao normativa contidas no Manual de Placas de
Obras — atualizado nov/2020 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
- Estado de Mato Grosso, e devem obedecer as orientagdes no sitio eletrénico
SINFRA http://www.sinfra.mt.gov.br.

== Governo
de Mato Grosso

PAVIMENTACAO DA RODOVIA MT-020

TRECHO: ENTRE MT 251 - AGUA FRIOA - LAGO DO MANSO
SUBTRECHO: ENTRE MT 251 - KM 23, NUMA EXTENSAO DE 23KM

CONTRATO: 040/2019/SINFRA

VALOR: RS 2.000.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MT INTEGRADO/FETHAB

PRAZO: 300 DIAS

EMPRESA EXECUTORA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RESPONSAVEL TECNICO: ENG JOAOD JOSE. CREA: G0145200 - RNP 1024630

FISCAL SINFRA: ENG®. CIVIL FABRICIO SOUZA J. MOLINA CREA-MT4316 E RNP-1301402494

Modelo de Placa de Obra — 5,00x2,50m
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Essa placa devera estar afixada em todas as obras realizadas no Estado de Mato Grosso.
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N:DO TERMO DE CONVENIO: 001/2020

A CONFECGAO DESSA PLACAE DE IDADE DA AD SOCIAL

Modelo de Placas de Convénio — 2,50x1,25m
Essa placa devera estar afixada ao lado da placa de obra.

LIGACOES PROVISORIAS

Serao de responsabilidade da prefeitura todas as despesas e providéncias
relativas as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica
necessarias para o canteiro de obras. As despesas com a utilizagdo de agua e
energia, durante o tempo que durar a obra, também correrdo por conta da
prefeitura.

1. METODOLOGIA ADOTADA

Todas as informagdes preliminares necessarias para a execugao deste projeto,
como levantamento planialtimétrico, ensaios de solo, registro fotografico, entre
outros, foram enviados pela prefeitura municipal e dessa forma regem sob sua

total responsabilidade.

A elaboragao do projeto seguiu da seguinte maneira:

Recebimento da documentagdo enviada pela prefeitura
12 Etapa o
municipal
22 Etapa Conferencia e aprovagao da documentacéao recebida
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o Processamento de todas as informacgdes, elaboragao de
apa
P quantitativos e calculos de dimensionamento

Representagéo grafica onde foram produzidas, em forma de

42 Etapa desenho, todas as informacdes de relevancia para a
execucao do projeto
Execucdo de memoriais descritivos, de calculo e planilha

5% Etapa o
orcamentaria

62 Etapa Finalizagdo do projeto e emissdo da ART

2. ESTUDOS

2.1.ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Esse estudo tem como objetivo fornecer a base referencial para a caracterizagéo
geométrica e topografica do trecho em questdo. A partir desse estudo séo

desenvolvidas todas as etapas posteriores do projeto.

Os estudos topogréaficos foram desenvolvidos preliminarmente ao inicio do
projeto. Com posse da malha de pontos e com o mapa cadastral da cidade foi
realizado o tragado do eixo, por meio do software AutoCad 3D Civil.

Caracteristicas planialtimétricas

Como trata-se de perimetro urbano com moradias ja consolidadas, para
estabelecer o eixo das vias, optou-se por seguir o eixo existente do vao livre
entre os alinhamentos prediais. Na determinagao do greide acabado, seguiu-se

ao maximo as inclinagdes e cotas do terreno existente.

2.2.ESTUDOS GEOTENICOS

O Estudo Geotécnico foi realizado para fornecer subsidio ao projeto de
terraplenagem e pavimentacéo, através das caracteristicas fisicas e mecanicas

dos materiais “in natura” a serem utilizadas na execucao da obra.
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Foram executados furos de sondagem para a caracterizagdo de solo do sub-

leito. A sondagem foi executada com furos de profundidade minima de 1,50m

abaixo do leito existente. O solo ensaiado foi submetido aos seguintes ensaios:

1 Ensaio de compactagao

2 Analise granulométrica

3. Ensaio para determinagéo de indices fisicos (LL e LP)
4 Ensaio de indice de suporte California (1ISC)

A partir do resultado desses ensaios foi possivel se determinar as espessuras

das camadas do pavimento.

Para o projeto em questao foi coletado apenas um furo por via, dessa forma, a

caracterizacao dos indices se da por via.

O estudo geotécnico foi contratado pela prefeitura municipal, o resultado foi

fornecido a Prefeitura Municipal e esta apresentado em anexo neste volume.
Analise estatistica dos resultados

Apods a conclusao dos estudos geotécnicos, em cada uma das vias, 0s solos
foram agrupados segundo sua classificagdo TRB. Para cada grupo de solos
foram determinados a média, o desvio padréo, o coeficiente de variagado e o

indice de suporte de projeto.
Calculo do Xmaximo e Xminimo:

Os valores maximos e minimos foram calculados pelas expressoées:

1,290
VN

;. __ 1290
+ 0,680 XMinimo=x - N

XMaximo=x + -0,680

2.3.ESTUDOS DE TRAFEGO

O objetivo do estudo de trafego € a determinagdo do numero N - numero
equivalente de operacgdes do eixo simples padrdo de 82 kN, durante o periodo
de projeto (10 anos). A insuficiéncia de dados estatisticos sobre o trafego

existente no trecho em estudo, bem como de dados de contagem classificatéria
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do trafego local, que permitissem a avaliagdo, com confianga, do trafego futuro,

conduziu ao emprego das Instrugbes de Projeto adotado pela Prefeitura
Municipal de Sao Paulo, a IP-04 Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis para
o Trafego Leve e Médio e o IP-05 Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis
para o Trafego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e Faixa Exclusiva de
Onibus, no qual o trafego é determinado pela sua funcdo predominante,

conforme o quadro abaixo.

Neste projeto as vias foram classificadas como via local de trafego leve por se

tratarem de vias de bairro residencial, com niumero N = 1,0x105.

3. PROJETOS
3.1.PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico segue o Manual de Projeto Geométrico de Travessias
Urbanas do DNIT - 2010 e tem o objetivo de definir e especificar os servigos
constantes do Projeto Geométrico dos Projetos de Engenharia Rodoviaria,
Projeto Basico e Projeto Executivo.

O Projeto Geomeétrico foi elaborado a partir dos dados fornecidos pelos estudos
topograficos e geotécnicos. Constam nos desenhos em planta e em perfil os

elementos necessarios a definicdo e visualizagao do trecho.

Projeto em planta

O eixo de projeto foi estaqueado de 20 em 20 metros, com curvas de nivel de
metro a metro. No caso de angulos centrais AC pequenos, iguais ou inferiores a
5°, para evitar a aparéncia de quebra do alinhamento, os raios deverao ser
suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos circulares

minimos D, obtidos pela formula:
D= 30 (10 - AC)

AC < 5° (D em metros, AC em graus)
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Projeto em perfil

Definido o perfil do terreno correspondente a diretriz locada, procedeu-se ao
tracado do greide de terraplenagem, procurando-se obter o menor movimento

de terra, dentro das caracteristicas técnicas estabelecidas para o projeto.

No langamento do greide foi levado em consideragéo os elementos oriundos dos
estudos topograficos e dos reconhecimentos de campo, evitando-se

desapropriacdes.

3.2.PROJETO DE TERRAPLANAGEM

O Projeto de Terraplanagem tem por finalidade criar as condigbes necessarias
ao bom funcionamento da via. A superficie natural deve ser substituida por uma
superficie projetada, considerando a segurancga, o conforto e o desempenho dos

veiculos.

Ele €& constituido por: determinagdo dos volumes de terraplanagem,
determinacao dos locais de empréstimo e bota-fora e apresentagcao de quadro

de distribuicdo e orientagdo do movimento de terra.

Os volumes de terraplanagem est&o discriminados por se¢des em anexo neste

projeto.

3.3.PROJETO DE PAVIMENTACAO
O Projeto de Pavimentagao foi elaborado conforme o Manual de Pavimentacéo

(2006) — DNIT, para pavimento flexivel pelo método do DNER.

Dimensionar um pavimento significa determinar as espessuras das camadas e
os tipos de materiais a serem utilizados em sua constru¢ao, de modo a conceber
uma estrutura capaz de suportar um volume de trafego preestabelecido,
oferecendo o desempenho desejavel para suas fungdes.

O projeto sera apresentado abordando os seguintes tépicos:

» Elementos Basicos;

* Concepcgao do Projeto de Pavimentacgao;
* Dimensionamento;

» Secado Transversal.
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Elementos basicos

Foram considerados como elementos basicos para o dimensionamento do

projeto, os Estudos de Trafego e os Estudos Geotécnicos.

a) Estudos de Trafego
O numero de repeticoes de eixos, conforme o estudo elaborado, encontrado para

a rodovia é mostrado abaixo:

TRECHO PERIODO DE [NUMERO N
PROJETO
RUAS DIVERSAS 10 anos 1,00x10%5

b) Estudos Geotécnicos
Dos estudos geotécnicos foram obtidas as informagdes relativas ao subleito,
bem como as caracteristicas das ocorréncias disponiveis para utilizacido na

pavimentagao.

Concepcao do projeto de pavimentagao

Foi projetado pavimento constituido de camadas granulares de base (SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE) e TSD para a pista de rolamento.

Dimensionamento do pavimento

O método adotado no dimensionamento do pavimento foi o método do DNER
concebido pelo prof. Murilo Lopes de Souza, conforme € apresentado no Manual
de Pavimentagéo (2006) — DNIT. Definidos os valores estatisticos de CBR do
subleito, o dimensionamento sera realizado com base no dbaco ou através da

expresséao obtida pelas curvas de dimensionamento apresentadas no abaco.

Para as camadas de base e de sub-base, sdo exigidos no método valores
minimos de CBR, respectivamente, de 60% e 20%, pois para um numero de
repeticbes do eixo-padrio, durante o periodo do projeto N <5 x 108, podem ser
empregados materiais com C.B.R. = 60%, conforme “Manual de Pavimentagao

(2006) — DNIT.
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As equacgdes para a determinacdo das espessuras da base e sub-base sao

apresentadas a seguir:
RxKr + BxKb = H20
RxKr + BxKb + h20xKs = Hn
RxKr + BxKb + h20xKs + hnxKn = Hm

Onde Kr, Kb, Ks e Kn sao os coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais
de revestimento, base, sub-base e refor¢go do subleito, respectivamente. Os
valores de espessuras das camadas sao, assim, também, respectivamente, R,
B, h20 e hn. As espessuras H20, Hn e Hm, respectivamente, espessuras
equivalentes sobre a sub-base, o reforco do subleito e o sub leito, sdo
determinadas em funcdo do CBR dessas camadas e do numero de repeticoes

de carga do eixo equivalente.

3.4 PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA URBANA

O projeto de sinalizagdo € composto da sinalizag&o vertical com o uso de placas,
e da sinalizacdo horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista,
podendo ser faixas, simbolos e letras.

A sinalizagao tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o
usuario acerca da correta utilizagao da via, tornando-a mais segura ao transito.

Tipos de Sinalizacao:

e Adverténcia: os sinais avisam a existéncia e natureza de condi¢cdes
potencialmente perigosas.

e Regulamentacdo: os sinais informam as proibi¢des, limitacbes e restrigdes
sobre o uso da rodovia. Sua violagao constitui uma infragéo prevista no Codigo
Nacional de Transito.

¢ Indicativas: orientam o usuario sobre distancias e dire¢des das localidades.

e Educativas: contém mensagens educativas dirigidas aos usuarios da via.

Sinalizacdo vertical:
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As placas para sinalizagdo vertical tém por finalidade regulamentar o uso,

advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da

via.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via
deve ficar a uma altura livre entre 2,0 a 2,5 metros em relagao ao solo, inclusive

para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdo publica e provocam
menor impacto na circulacdo dos pedestres, assim como ficam livres do

encobrimento causado pelos veiculos.

Sinalizacdo horizontal:

A sinalizagao horizontal é estabelecida por meio de marcagdes ou de dispositivos
auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades basicas canalizar
os fluxos de trafego, suplementar a sinalizagdo vertical, principalmente de
regulamentacdo e de adverténcia, em alguns casos, servir como meio de
regulamentacao (proibi¢ao).

As linhas longitudinais tém a func&o de definir os limites da pista de rolamento e
a de orientar a trajetoria dos veiculos. Sao classificadas em:

e Linhas demarcadoras de faixas de trafego;

e Linhas de proibi¢cao de ultrapassagem;

¢ Linhas de proibigdo de mudancga de faixa;

e Linhas de borda de pista;

e Linhas de canalizacao.

As especificagdes técnicas para a execucao de sinalizagao viaria estao descritas

detalhadamente no projeto de sinalizagdo encontrado no volume 02.

3.5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

A drenagem superficial refere-se ao processo pelo qual a agua da chuva
€ removida da superficie do solo e direcionada para fora de uma area especifica.
Isso pode ocorrer naturalmente através da topografia do terreno ou ser facilitado

por sistemas de drenagem artificiais, como sarjetas, guias, saidas e descidas
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d’agua, valetas, bacias de amortecimento, ou dissipadores, canais e outros

dispositivos onde a agua escoa superficialmente.

Meio-fio (ou guia): O meio-fio € uma borda elevada ao longo das cal¢adas ou
das laterais das ruas. Ele serve para separar a parte da estrirada usada por
veiculos da area reservada a pedestres, como calcadas ou areas de
estacionamento. Além disso, o meio-fio também desempenha um papel
importante na coleta e direcionamento do escoamento superficial da agua da
chuva para as sarjetas.

Sarjeta: A sarjeta € um canal inclinado localizado ao longo da borda da rua,
adjacente ao meio-fio. Sua fungao principal é coletar a agua da chuva que flui
pela superficie da rua e direciona-la para longe da area urbana, evitando
inundagdes e danos a infraestrutura. A sarjeta pode ser feita de varios materiais,
como concreto, asfalto ou pedra, e é frequentemente conectada a sistemas de
drenagem subterranea ou canais de escoamento para transporte eficiente da
agua da chuva. O calculo das capacidades admissiveis das sarjetas permite o
estabelecimento dos pontos de captagao das descargas por intermédio de bocas

de lobo.

Saida de agua: € um ponto de liberagdo ou descarga de agua de um sistema de
drenagem. Esses pontos sdo projetados para permitir que a agua seja
direcionada para fora de uma area especifica, prevenindo inundagdes e danos a

infraestrutura.

Sarjetao: é utilizado para descrever um tipo especifico de sarjeta ou canal de
drenagem urbana, geralmente encontrado em vias publicas ou em areas
urbanas onde ha grande volume de agua pluvial a ser escoado, o sarjetdo é
significativamente mais largo e mais profundo do que as sarjetas convencionais.
Os sarjetdes sao frequentemente instalados em pontos criticos, como areas
propensas a inundagdes, cruzamentos de ruas e outros locais onde ha um

grande acumulo de agua pluvial.

Detalhe do meio fio e sarjeta conjugados
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PAVIMENTO

22

45

Figura 1 - Detalhe do meio fio e sarjeta conjugados

1.1.1. Capacidade admissivel das sarjetas

As sarjetas destinam-se a escoar as 4aguas provenientes da
precipitagdo sobre o pavimento das vias publicas e as descargas de coletores
pluviais das edificacbes. Se as vazdes forem elevadas podera haver inundacao
das calcadas, e as velocidades altas podem até erodir o pavimento. O calculo
das capacidades admissiveis das sarjetas permite o estabelecimento dos pontos
de captagao das descargas por intermédio de bocas de lobo. A capacidade de
descarga das sarjetas depende de sua declividade, rugosidade e forma.

Agua escoando por toda a calha da rua. Admite-se uma lamina d’agua
maxima entre 13 e 15 cm; ou - Agua escoando somente pelas sarjetas. Neste
caso devem ser observadas as recomendacgdes especificas quanto ao tipo de
via e maxima inundagdo admissivel. A figura 2 mostra o corte lateral de uma

sarjeta (Pompéo, 2001).

Wo =y tghy

Yo

Figura 1 - Corte lateral de uma sarjeta. Fonte: (Pompéo, 2001).
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De posse de dados sobre declividade, rugosidade e comprimento de

uma sarjeta, calcula-se a vazdo maxima que a mesma pode transportar para
esta lamina. Este calculo pode ser feito com a féormula de 1ZZARD que é uma

adaptagéo da férmula de Manning para sarjetas:
0, = 0375 yj”[l)«i I
n

onde QO é a vazéo descarregada em [m3/s], y 0 é a lamina d'agua em
[m], | € a declividade do trecho em [m/m], n é o coeficiente de rugosidade de

Manning e z € a tangente do angulo entre a sarjeta e a guia. Fonte: (Pompéo,

2001)
Tabela 1 - Coeficiente de Manning
tipo de superficie n
sarjeta de concreto, bom acabamento 0,012

pavimento de asfalto

textura lisa 0.013
textura aspera 0.016
sarjeta de concreto com pavimento de asfalto

textura lisa 0.013
textura aspera 0,015
pavimento de concreto

acabamento com espalhadeira 0,014
acabamento manual alisado 0.016
acabamento manual spero 0,020

Fonte: WILKEN (1978)

Estabelecida a capacidade da sarjeta, calcula-se o tempo de percurso

do escoamento, a partir de sua velocidade média.

JT [QJ

V, =0958) —| | =%
n F-4
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ESPECIFICAGAO DE SERVIGCOS
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1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A Administragcdo Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades,

dentre outras que se mostrarem necessarias:
e Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
o Encarregado geral com encargos complementares
e Técnico de laboratério com encargos complementares
e Topografo com encargos complementares

e Auxiliar de topégrafo com encargos complementares

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listam as a seguir, quando
forem obrigatérias, de acordo com a legislagdo em vigor, também devem ser consignadas na
administragao local da obra, caso nao tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica
orcamentaria:

. NR 4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho - SESMT;

. NR 5— Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA.

. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

o NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;

o NR 15 — Atividades e Operagbes Insalubres;

o NR16 — Atividades e Operacgbes Perigosas;

. NR-21 — Trabalho a Céu Aberto;

o NR 9 - PPRA — Programa de Prevengao de Riscos Ambientais;

) NR-18 —-PCMAT- Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgao.

o NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos de Eletricidade;

o NR 11 — Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com
as exigéncias legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da
Administragao Local.

E importante também observar que a administracdo local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a condugédo da obra e de sua respectiva
lotacdo de pessoal. Ndo existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a
legislacédo profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas a higiene e seguranga do

trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional
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necessaria para bem administra-la. A concepg¢ao dessa organizagédo, bem como da lotagdo em
termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor da

obra.

2.1. INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Apobs o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro
deve ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Devera ser
localizado em areas onde nio atrapalhem a circulagdo de operarios veiculos e a
locacao da obra. Deve-se fazer um barracao de madeira, chapas compensadas,

de forma que resistam até ao término da obra com a medida area de 38,72 M2

3.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
3.2.
e Critérios para quantificacdo dos servigos
o Utilizar a drea da placa de obra, em m?, a ser efetivamente instalada
e Execugdo
o Fabricagdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro
da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior
rigidez do conjunto;
o Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos;

o Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

As placas de obra variam de acordo com o tipo da obra e a forma de contratacio.
Devem ser instaladas antes do inicio das obras e permanecer até a entrega final da
mesma com medida de 2,5 m x 1,25 m e outra de 5,00 m x 2,5 m. As placas devem ser
confeccionadas de acordo com as cores, medidas e propor¢des que regem o 6rgao

concedente do recurso.
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Essas placas devem ser confeccionadas em chapas planas metalicas
galvanizadas, instaladas em local visivel e sempre mantidas em bom estado de

conservacgdo. Devem conter todas as informagdes relevantes referentes a obra.

o Governo
<4 de Mato Grosso

PAVIMENTACAO DA RODOVIA MT-020

TRECHO: ENTRE MT 251 - AGUA FRIOA - LAGO DO MANSO
SUBTRECHO: ENTRE MT 251 - KM 235, NUMA EXTENSAO DE 23KM

CONTRATO: 040/2019/SINFRA

VALOR: RS 2.000.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MT INTEGRADO/FETHAB

PRAZO: 300 DIAS

EMPRESA EXECUTORA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG JOAD JOSE. CREA: GD145200 - RMP 1024630

FISCAL SINFRA: ENG®. CIVIL FABRICIO SOUZA J. MOLINA CREA-MT4316 E RNP-1301402494

Modelo de Placa de Obra —5,00x2,50m

Essa placa deverd estar afixada em todas as obras realizadas no Estado de Mato Grosso.

==l Governo

A | 92 PREFEITURA

de Mato Grosso | ke

ESSA OBRA R ADO DD 0 0 Governo de
ENTRE O GOVERNO DO ADO [ el i5PY Mato
ATO GROSS0/CC DRCIO Ji =8 Grosso

N°DO TERMO DE CONVENIO: 001/2020

A CONFECCAD DESSA PLACA E DE IDADE DA AD SOCIAL

Modelo de Placas de Convénio — 2,50x1,25m
Essa placa devera estar afixada ao lado da placa de obra.
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Os custos de mobilizagdo sao aqueles associados ao transporte, desde sua
origem até o local onde se implantara o canteiro de obras, dos recursos humanos nao
disponiveis no local da obra, bem como todos os equipamentos moveis e fixos
(instalagdes industriais, usinas de asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto)
indispensaveis as operagdes que serdo desenvolvidas na obra. Os custos de
desmobilizacdo sdo aqueles associados ao indispensavel transporte das instalagdes
provisodrias, dos equipamentos e dos recursos humanos ao local de origem definido,

apos a conclusao da obra.

Para este projeto, serdao mobilizados e desmobilizados, os seguintes equipamentos:

Referéncia Caédigo Descri¢do Cédigo

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR
SICRO ES685 ES018
PNEUSDE11,6T - 82 KW

SICRO E9762 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW E9665
SICRO E9511 |CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M3 - 195 KW E9665
SICRO E9577 |TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW E9666
SICRO E9524 |MOTONIVELADORA - 93 KW E9666
SICRO E9558 |TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L E9665

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM
SICRO ES515 ES665
CAPACIDADE DE 1,56 M - 118 KW

CONDUGAO PROPRIA
SICRO E9571 |CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW £9571
SICRO E9579 |CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M2 - 210 KW £9579
SICRO E9667 |CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M2 - 210 KW E9667
SICRO EQ013 CAMINHAO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 368 KW EQD13
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5.1. ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).

e Critérios para quantificagcao dos servigos
o Ultilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de
esteira
o Execugao
o Escolher o tipo de trator e a Idmina, considerando o tipo de trabalho e o
material a ser movimentado;
o Realizar o corte com a lamina do trator;
o O material cortado sera posteriormente carregado com a pa

carregadeira.

5.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - EM
REVESTIMENTO PRIMARIO KM;( BOTA FORA)

e Critérios para quantificacao dos servigos
o Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
em revestimento primario multiplicado pela distdncia média de transporte
o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a

origem e o destino.

6.1. REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

e Critérios para quantificacao dos servigos
o Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a

receber regularizagdo e compactacéo.
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e Execugao

o O subleito sobre o qual ira se executar a regularizagdo e compactagao
deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as
operagdes de terraplenagem concluidas (atividades nao contempladas
nesta composigao).

o A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito. -
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do
caminhao pipa.

o Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,
executa-se a compactagao da camada utilizando-se o rolo compactador
de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender

as exigéncias de compactacao.

6.2. BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR
MODIFICADO

O servigo consiste na execugdo de base ou sub-base com mistura de solos e/ou

materiais em pista
o Critérios para quantificagao dos servigos

o A medicdo dos servicos de base e sub-base deve ser realizada em
metros cubicos, em fungéo do volume efetivamente executado.

e Execucao

o Descarga dos materiais (material de jazida, brita ou escéria de aciaria)
na pista pelo caminhao basculante;

o Espalhamento dos materiais e conformagédo da superficie pela
motoniveladora;

o Homogeneizagédo dos materiais por meio do trator com grade de discos;

o Correcao do teor de umidade por meio do caminhao tanque;

o Compactagao primaria por meio do rolo pé de carneiro vibratorio;

o Compactagao secundaria por meio do rolo de pneus;

o Acabamento por meio do rolo de pneus e motoniveladora
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6.3. SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE
JAZIDA.

A sub-base consiste em camada complementar a base, possuindo a mesmas
funcdes, executada sobre o subleito ou reforgo do subleito, devidamente compactado e

regularizado

o Critérios para quantificagao dos servigos
o A medicdo dos servicos de base e sub-base deve ser realizada em
metros cubicos, em fungéo do volume efetivamente executado.
e Execucao
o Descarga do material de jazida na pista por meio de caminhdo
basculante; espalhamento do material e conformacgéo da superficie por
meio de motoniveladora;
o Homogeneizag&do do material por meio do trator com grade de discos;
o Correcao do teor de umidade do solo por meio do caminhao tanque;
o Compactagao primaria por meio do rolo pé de carneiro vibratério;
o Compactagao secundaria por meio do rolo de pneus;

o~ Acabamento por meio do rolo de pneus e motoniveladora.

6.4. VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE
REVESTIMENTO ASFALTICO
Conforme as Especificagdes do DNIT 103/2009-ES — Imprimacdo de Bases para
Revestimentos Betuminosos e do DNIT 112/2009-ES - Tratamento Superficial
Betuminoso, a superficie destinada a aplicagdo do revestimento asfaltico devera ser
submetida a varredura em duas etapas distintas, de modo a garantir perfeita

aderéncia entre as camadas e a durabilidade do pavimento.

A primeira varredura sera executada imediatamente antes da aplicagdo da
imprimadura, conforme item 6.1.2 do DNIT 103/2009-ES, visando eliminar poeira,
particulas soltas, detritos e quaisquer materiais que possam comprometer a penetracao
do ligante betuminoso na base. Essa operagao sera realizada com vassouras manuais
ou mecéanicas, podendo ser complementada com ar comprimido para assegurar a

completa limpeza da superficie.

Apoés a cura da imprimadura, e antes da aplicagdo do ligante betuminoso do
Tratamento Superficial Duplo (TSD), sera executada a segunda varredura, conforme
item 7.1.3 do DNIT 103/2009-ES e diretrizes do DNIT 112/2009-ES. Essa etapa tem
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por objetivo remover o p6é e os residuos que eventualmente se depositem durante o

periodo de cura, garantindo que a superficie imprimada esteja seca, limpa e isenta de

materiais soltos, em conformidade com as exigéncias para execugao do revestimento.

A verificagdo da eficiéncia da limpeza sera feita por inspecgao visual, sendo
vedada a aplicagao do ligante sobre superficies que apresentem poeira, umidade ou
materiais que prejudiquem a aderéncia. Somente apos a aprovagao da varredura sera

autorizada a execugao do revestimento betuminoso.

Como a composicao SINAPI para o Tratamento Superficial Duplo ja contempla
a varredura da superficie, neste projeto foi considerada apenas a varredura prévia a
aplicagdo da imprimadura com emulsao asfaltica, assegurando a limpeza e a boa

aderéncia da base.

6.5. IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA.
O servigo consiste na aplicagcdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da
base concluida, objetivando conferir coeséo superficial, impermeabilizagao e aderéncia

com o revestimento a ser executado.

¢ Informagdes complementares
o Foi retirado da composicdo o insumo EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPRIMACAO, tendo em vista que foi considerado o insumo como
aquisigao.
6.6. PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C
¢ Critérios para quantificacao dos servigos

o Utilizar a area total, em metros quadrados, a ser construido revestimento

asfaltico com tratamento superficial duplo, com emulsao asfaltica RR-2C,
e Execugao

o O servigo inicia-se com a varredura da pista, onde sera executado o
revestimento, utilizando vassoura mecénica rebocavel em trator de
pneus.

o Na sequéncia é aplicado o ligante asfaltico, através de bicos
espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminh&o
espargidor.

o Imediatamente apds a aplicacdo do ligante é feita a distribuicao dos
agregados atraves do distribuidor de agregados, na quantidade indicada

no projeto.
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o Por fim, na sequéncia da distribuicdo dos agregados, é realizada a
compressao dos agregados, através de rolos de pneus, com a finalidade
de fazer o ligante asfaltico envolver e agregar os agregados dando forma
ao revestimento asfaltico.

o No caso de tratamentos superficiais: duplo ou triplo, a sequéncia
executiva descrita é repetida mais duas ou trés vezes, respectivamente.
Informagoes complementares

o Foi retirado da composicdo o insumo EMULSOES ASFALTICAS RR-
2C, tendo em vista que foi considerado o insumo como aquisicao.
6.7. CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL
o Critérios para quantificagao dos servigos

o A quantificagdo sera realizada pela area efetivamente executada de capa

selante, medida em campo, expressa em metros quadrados (m?),

considerando a largura e o comprimento do trecho tratado.

e Execucao
A execucao da capa selante devera ser realizada sobre revestimento asfaltico
existente, previamente aprovado pela fiscalizagao, obedecendo as especificagbes do

DNIT/SICRO e as condigdes de projeto, contemplando as seguintes etapas:

e limpeza da superficie, removendo pd, material solto e impurezas;

e aplicacdo do ligante betuminoso, na taxa definida em projeto ou conforme
orientagao da fiscalizagao, de forma uniforme;

e espalhamento do pedrisco comercial na granulometria especificada, garantindo
distribuicdo homogénea sobre toda a area tratada;

e compactacdo com rolo pneumatico ou equipamento adequado, promovendo o
correto embutimento do agregado;

e varredura do excesso de material apds a cura inicial,

7. TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAGAO
7.1. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 -
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM;(MAT. JAZIDA)
e Critérios para quantificagao dos servigos
o Momento de transporte do material, sendo o peso do material

transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até
30 km.
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o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre

a origem e o destino.

7.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - EM
REVESTIMENTO PRIMARIO KM;( MAT. JAZIDA)

e Critérios para quantificacao dos servigos
o Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
em revestimento primario multiplicado pela distancia média de transporte
o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a
origem e o destino.

7.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 -

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM;(BRITA)
o Critérios para quantificagao dos servigos
o Momento de transporte do material, sendo o peso do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até
30 km.
o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre
a origem e o destino.

7.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA° URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)
o Critérios para quantificagao dos servigos

o Momento de transporte do material, sendo o peso do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT),
adicional a 30 km.

o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre
a origem e o destino.

7.5. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO
TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30.000
L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.

e Critérios para quantificagao dos servigos

o Momento de transporte do material, sendo o peso do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até
30 km.
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o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre

a origem e o destino.

7.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

o Critérios para quantificagao dos servigos
o Momento de transporte do material, sendo o peso do material
transportado multiplicado pela distdncia média de transporte (DMT),
excedente a 30 km.
o Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre

a origem e o destino.

8. DRENAGEM SUPERFICIAL
8.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_06/2016
o Critérios para quantificagao dos servigos
o Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde sera
executada a guia extrusada.
e Execucao
o Execucado do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de
estacas e linha.
o Regularizagcdo do solo natural e execugdo da base de
assentamento em areia.
o Execucgao das guias com maquina extrusora.
o Execucgao das juntas de dilatagao.
o Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura

do concreto.
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8.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_06/2016

e Critérios para quantificagao dos servigcos
o Utilizar o comprimento linear total, em trecho curvo, onde sera
executada a guia extrusada.
e Execugao
o Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas
e linha.
o Regularizagao do solo natural e execugao da base de assentamento em
areia.
o Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.
o Execucao das juntas de dilatacao.
o Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

8.3. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_01/2024
o Critérios para quantificagao dos servigos

o Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde sera
executada a guia extrusada.
e Execucao

o Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas
e linha.

o Regularizagéo do solo natural e execugéo da base de assentamento em
areia.

o [Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.

o Execugéo das juntas de dilatag&o.

o Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.
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8.4. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_01/2024
o Critérios para quantificacao dos servicos

o Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde sera
executada a guia extrusada.
e Execucao

o Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas
e linha.

o Regularizagao do solo natural e execugéo da base de assentamento em
areia.

o [Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.

o Execucao das juntas de dilatacao.

o Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

9. SINALIZAGAO VIARIA

9.1. PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

e Critérios para quantificagao dos servigos
o Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura
e Execugao
o Empregar equipamento com reservatorio de tinta com capacidade
minima de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que
a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicagéo; o equipamento
deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da demarcacgao
de faixas continuas ou tracejadas;
o Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da maquina de

demarcagao viaria de acordo com o especificado;
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o Sinalizagdo de seguranga na via / interrupgéo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro;

o Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;

o Calibragao do equipamento;

o Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta
elastomérica em faixa continua ou tracejada com maquina de
demarcagao viaria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas

9.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

o Critérios para quantificagao dos servigos

o Utilizar a area real de aplicagéo da tinta.

e Execucao

o Sinalizagdo de seguranga na via / interrupgéo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro;

o Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;

o Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas;

o Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacéo;

o Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado;

o Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de |a dentro das faixas
demarcadas;

o Imediatamente apds aplicagédo da tinta, disersar microesferas (drop-on)
sobre a tinta fresca;

o Remover fitas apos secagem.

9.3. PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.
AF_05/2021

e Critérios para quantificagao dos servigos
o Utilizar a area real de aplicagéo da tinta.
e Execucgao
o A superficie deve se encontrar limpa, livre de poeira, 6leos e qualquer
tipo de contaminante;
o Medir e realizar a marcacgéo das escritas e simbolos com a utilizagao
da fita crepe;

o Preparar atinta e aplica-la no espaco delimitado com rolo.
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9.4. FORNECIMENTO E |IMPLANTACAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO
o Fornecimento e implantagcdo de placa de ago esmaltada para
identificacdo de rua, *45 cm x 20* cm, e poste em tubo de ago
galvanizado 2.

9.5. FORNECIMENTO E |IMPLANTACAO DE PLACA DE
REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | E SI

o Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo R-1(PARE),
o A placa sera fixada em poste metalico, descrito no item 9.6

9.6. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO -R1 LADO
DE 0,248 M

o Para a fixacdo do posto, deve ser escavado um buraco com a
aproximadamente 60cm de profundidade e entao, colocado o poste e
fixado 0 mesmo com concreto fck de 20mpa, com langamento manual.

9.7. FORNECIMENTO E |IMPLANTAGAO DE PLACA DE
REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI

o Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacéo
R-19(VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA),
o A placa sera fixada em poste metalico, descrito no item 9.8

9.8. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LADO DE 0,60
M

o Para a fixagdo do posto, deve ser escavado um buraco com a
aproximadamente 60cm de profundidade e entdo, colocado o poste e
fixado 0 mesmo com concreto fck de 20mpa, com langamento manual.
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Cuiaba — MT, 07 de ABRIL de 2026

Assinado de forma digital por MARCOS
MARCOS VINICIUS MONTEIRO vinicius MONTEIRO

MEIRELES:03264639173 MEIRELES:03264639173
Dados: 2026.04.07 14:31:27 -04'00'

Marcos Vinicius Monteiro Meireles
Engenheiro Civil

CREA 035608/MT
©659 9324.5005 9Av. José Estévao Torquato da Silva, 1225
©®dunamisengenharia2l@gmail.com Jardim Vitéria, Cuiaba - MT, 78055-714



	FINALIDADE
	OBJETO
	DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA
	REGIME DE EXECUÇÃO
	PRAZO
	ABREVIATURAS
	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
	MATERIAIS
	CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE
	RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA
	PROJETOS
	DIVERGÊNCIAS
	CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA
	PLACA DA OBRA
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
	1. METODOLOGIA ADOTADA
	2. ESTUDOS
	2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
	2.2. ESTUDOS GEOTÉNICOS
	2.3. ESTUDOS DE TRÁFEGO

	3. PROJETOS
	3.
	3.1. PROJETO GEOMÉTRICO
	3.2. PROJETO DE TERRAPLANAGEM
	3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

	3.4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA
	3.5 PROJETO DE drenagem SUPERFICIAL
	1.1.1. Capacidade admissível das sarjetas

	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
	1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	o Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura
	o Empregar equipamento com reservatório de tinta com capacidade mínima de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicação; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da f...
	o  Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da máquina de demarcação viária de acordo com o especificado;
	o Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro;
	o  Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;
	o Calibração do equipamento;
	o Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa contínua ou tracejada com máquina de demarcação viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas
	o Utilizar a área real de aplicação da tinta.
	o Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro;
	o Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;
	o Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas;
	o Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;
	o Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado;
	o Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;
	o  Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;
	o Remover fitas após secagem.


		2026-04-07T14:31:27-0400
	MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES:03264639173




