

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 002/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **002/2025**
 Nº Processo: **009/2025**
 Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – LOCAL/REGIÃO: JARDIM DAS PRIMAVERAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1 Val. Ref. Total: 4.218.456,35

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UN Val. Ref.: 4.218.456,35
 EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOCAL/REGIÃO: JARDIM DAS PRIMAVERAS

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4.218.456,35
Licitante 02	4.218.456,35
Licitante 03	4.218.456,35
Licitante 04	4.218.456,35
Licitante 05	4.032.771,30
Licitante 06	4.218.456,35
Licitante 07	4.218.456,35
Licitante 08	4.218.456,35
Licitante 09	4.218.456,35
Licitante 10	4.217.456,35
Licitante 11	4.218.456,35
Licitante 12	4.112.994,95
Licitante 13	4.218.456,35
Licitante 14	4.218.456,30
Licitante 15	4.176.323,35
Licitante 16	4.153.467,92
Licitante 17	4.218.456,00

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	21/02/2025 09.00.10
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	21/02/2025 09.00.22
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 06	Último Lance 3.965.000,00
Licitante 01	Último Lance 4.134.087,22
Licitante 07	Último Lance 3.796.610,71
Licitante 15	Último Lance 3.880.979,84
Licitante 04	Último Lance 4.091.000,00
Licitante 03	Último Lance 3.590.000,00
Licitante 02	Último Lance 4.175.000,00
Licitante 17	Último Lance 4.134.087,00
Licitante 08	Último Lance 4.134.000,00
Licitante 10	Último Lance 3.960.000,00
Licitante 14	Último Lance 3.555.381,00
Licitante 05	Último Lance 3.838.795,28
Licitante 11	Último Lance 3.561.400,00

Lances

Licitante 13

01/01/2999 00.00.00

Último Lance 3.785.000,00

Abertura de Vistas

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

21/02/2025 09.28.23

Habilitação

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante Fsg construtora Ltda pelo motivo: Atendeu aos requisitos do edital..

05/05/2025 15.04.24

Intenção de Recurso

Não houve manifestação de recurso para o lote.

04/09/2025 09.12.16

Adjudicação

Enviada para próxima fase.

04/09/2025 09.12.16

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Adriana Garcia da Costa Sgarbi

Membro da Equipe:Isabela de Carvalho Pinheiro

Membro da Equipe:Jéssica Pereira Balduino