PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Servi¢co: Desmonte Ponte de Madeira de 13 metros
Obra: Construgdode Ponte de Madeira de 13 metros
Trecho: Zona Rural do Municipio

Local: Fazenda Caracol

Coordenada geografica: 20°43'4.49"S 52°36'46.06"O

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Municipio: Brasilandia - MS

BDI: 24,23%
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario TC 036.076/2011-2
PLANILHA DE ORCAMENTO
L ~ DMT V. UNIT.
ITEM | Banco Cadigo DESCRICAO UNID. (km) QUANT. MO V.UNITC/BDI | VLT.SEMBDI | VL T. COM BDI
1.0 Preliminares Material e m8o de obra
1.1 Agesul | 2 G 03 000 01 | Barracdo de Obra m2 12,00 520,41 646,51 6.244,92 7.758,12
1.2 | Agesul|2 G 0900295 | Transporte para ponte de madeira m3 116,00 27,17 200,97 249,67 5.460,35 6.783,53
1.3 Agesul | 2 G 99 999 99 | Placa de Obra - Padrdo Contratante m2 1,50 98,51 122,38 147,77 183,57
1.4 Agesul | 2 G 03 005 01 | Construcdo de ponte branca m3 46,54 94,09 116,89 4.378,95 5.440,06
SUDTOTAL ...ttt et ettt et ete et eae et e e esesaae st esessensesensesesesessenearensasensarens 20.165,28
2.0 DESMONTE - Mdo de Obra
2.1 Agesul [ 3G 03001 15 | Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jg/m 2,00 45,75 56,84 91,50 113,68
3 G 03001 18 | Desmonte de jogos de esteios (h>2,00m) jg/m 2,20 91,95 114,23 202,29 251,31
2.2 | Agesul| 3G 03003 15 | Desmonte de rodeiro m 13,00 23,22 28,85 301,86 375,05
2.3 Agesul| 3 G 03003 17 | Desmonte de guia de rodas m 13,00 2,74 3,40 35,62 44,20
2.4 Agesul | 2 G 03 003 21 | Desmonte de caixdo de aterro m? - 13,59 16,88 - -
2.5 Agesul| 3 G 0300311 | Desmonte de assoalho m 13,00 26,41 32,81 343,33 426,53
2.6 Agesul | 3 G 03002 14 | Desmonte de vigamento simples m 13,00 65,49 81,36 851,37 1.057,68
SUDTOTAL....c.viviteeietieieteteteet et eteeete et ete et e e et et et et ete et ese et eneeseseesesesessaneareneesensasens 2.268,45
3.0 Execucdo - Mao de Obra Incluso Ferragens
3.1 Agesul| 2 G 03 000 10 | Fundacéao por bate Estaca Mecanico jg/m - 14,40 2.394,09 2.974,18 34.474,90 42.828,19
3.2 Agesul| 2 G 03001 12 [ Const jogo esteios ¢/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m - 2,00 893,59 1.110,11 1.787,18 2.220,22
Agesul| 2G 0300110 [Constr. Jogo esteios h<=2,00m (incl. Trav.sup.) jg/m - 2,20 253,59 315,03 557,90 693,07
3.3 Agesul| 2 G 03 002 10 | Const. de vigamento simples (inclusive sub vigas) m 13,00 616,91 766,39 8.019,83 9.963,07
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ITEM | Banco Cadigo DESCRIQAO UNID. (?(I\I:I]')I' QUANT. V.'\l/.IJgIT. V.UNITC/BDI | VLT.SEMBDI | VL T. COM BDI
3.4 Agesul | 2 G 03 003 14 | Construcdo de rodeiro (os dois lados) m 13,00 164,90 204,86 2.143,70 2.663,18
3.5 Agesul| 2 G 03003 16 | Construcdo de guia de rodas (os dois lados) m 13,00 15,38 19,11 199,94 248,43
3.6 Agesul | 2 G 03 003 20 | Construcdo de caixdo de aterro m2 31,50 61,07 75,87 1.923,71 2.389,91
3.7 Agesul| 2 G 03003 10 | Construcdo de assoalho m 13,00 123,03 152,84 1.599,39 1.986,92

LT oY o) = 62.992,99
4.0 Sinalizagéo
4.1 | Agesul| 2 G 0612101 | Colocagdo de tacha reflet. bidirecional und 12,00 16,01 19,89 192,12 238,68
42 | Agesul 260620010 | by, e sinalizagio (delin. 0,50x0,60m) 12 unidades |  m? 0,60 275,59 342,37 165,35 205,42
Placa de sinalizagdo (080x0,80m e g 0,80m) 04
43 | Agesul] 2G 0620001 |, o jes m?2 2,00 273,56 339,84 547,12 679,68
LT oY o) = 1.123,78
5.0 Impermeabilizagdo para prote¢ao e conservagao
5.1 [ Agesul| 2 G 03999 01 | Pintura de madeira Ponte m?2 | 647,21 | 11,70] 14,53 | 7.572,36 9.403,96
LU e Yo = O —— 9.403,96
TOTAL DA OBRA 95.954,46
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