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SANTIAGO Engenharia

CNPJ/MF 20.228.291/0001-87

Obra: Desmonte e Construgao de Assoalho em Ponte de Madeira de 11m
Trecho: Zona Rural do Municipio

Local: A 4,4 km da margem esquerda da rodovia MS 395, no sentido Brasilandia a Bataguassu, no km 120.
Distancia(km):
Municipio: Brasilandia - MS

17,90

BDI: 24,23%
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario TC 036.076/2011-2
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM | Banco Cédigo DESCRICAO UNID. g‘%}- QUANT. V. UNIT. V.UNITC/BDI | VLT. SEMBDI | VL T. COM BDI
1.0 Preliminares Material e mdo de obra
1.1 Agesul | 2 G 03 000 01 | Barracdo de Obra m? 370,85 460,70 - -
1.2 Agesul | 2 G 09 002 95 | Transporte para ponte de madeira m? 17,90 22,50 143,22 177,92 3.222,45 4.003,20
1.3 Agesul | 2 G 99 999 99 [ Placa de Obra - Padrao Contratante m? 2,00 70,20 87,20 140,40 174,40
1.4 Agesul | 2 G 03 005 01 | Construgdo de ponte branca m? 74,25 67,05 83,29 4.978,46 6.184,28
LT Y oY - 10.361,88
2.0 DESMONTE - Mao de Obra
2.1 Agesul | 3 G 03001 15 | Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) Jjg/m 6,00 32,61 40,51 195,66 243,06
2.2 Agesul | 3G 03 003 15 | Desmonte de rodeiro m - 16,55 20,56 - -
2.3 Agesul | 3 G 03003 17 | Desmonte de guia de rodas m - 1,96 2,43 - -
2.4 Agesul | 2 G 03 003 21 | Desmonte de caixdo de aterro m? 30,00 9,69 12,03 290,70 360,90
2.5 Agesul [ 3 G 03 003 11 | Desmonte de assoalho m - 18,82 23,38 - -
2.6 Agesul | 3 G 03 002 14 | Desmonte de vigamento simples m 11,00 46,67 57,97 513,37 637,67
SUDBTLOLAL.......ccceeeeeeesererisesstsstsensssesnesssassasssssssnassesssssesnssssassssssssssnssnassssnssnsansssssssssnn 1.241,63
3.0 Execucgdo - Mao de Obra e Material Incluso Ferragens
3.1 Agesul | 2 G 03 000 10 | Fundagéo por bate Estaca Mecanico Jjg/m - 15,00 1.706,03 2.119,40 25.590,45 31.791,00
3.2 Agesul | 2 G 03 001 12 | Const jogo esteios ¢/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) Jjg/m - 4,50 | 4.198,82 5.216,19 18.894,69 23.472,85
3.3 Agesul | 2 G 03 002 10 | Const. de vigamento simples (inclusive sub vigas) m 11,00 3.158,28 3.923,563 34.741,08 43.158,83
3.4 Agesul | 2 G 03 003 14 | Construgdo de rodeiro (os dois lados) m 11,00 668,27 830,19 7.350,97 9.132,09
3.5 Agesul | 2 G 03 003 16 | Construgdo de guia de rodas (os dois lados) m 11,00 192,21 238,78 2.114,31 2.626,58
3.6 Agesul | 2 G 03 003 20 | Constru¢do de caixao de aterro m? 31,50 502,67 624,46 15.834,10 19.670,49
3.7 Agesul | 2 G 03 003 10 | Construgdo de assoalho m 11,00 1.126,54 1.399,50 12.391,94 15.394,50
K77 Y T - T 145.246,34
4.0 Sinalizagao
4.1 Agesul | 2 G 06 121 01 | Colocagéo de tacha reflet. bidirecional und 12,00 11,41 14,17 136,92 170,04
42 | Agesul| 260620010 | b5 g sinalizagso (delin. 0,50x0,60m) 12 unidades | m? 0,60 196,39 243,97 117,83 146,38
Placa de sinalizagao (080x0,80m e @ 0,80m) 04
43 | Agesul| 2G 0620001 | iages m? 2,00 194,94 242,17 389,88 484,34
SUBTOTAL. ... eoeeoeeeeeeoeseeseeersmsessesesesmsseseseseseseeseeessaseneneaesseesseesesesseneaeaesnanenearaeeeen 800,76
50 | Impermeabilizagdo para protecdo e conservagcao
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ITEM | Banco Cédigo DESCRICAO UNID. Z%}- QUANT. V. UNIT. V.UNITC/BDI | VLT.SEMBDI | VL T.COM BDI
5.1 Agesul | 2 G 03 999 01 | Pintura de madeira Ponte m? 654,76 8,34 10,36 5.460,69 6.783,31
SUBLOTAL........ooeeeeeeeeeeeieeeeeeieeeseessesssssnsesassssesssesssssssesssesnsssasssssasssssnssssssssesssessnnssnn 6.783,317
TOTAL DA OBRAI 164.433,92
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