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MUNICIiPIO DE BRASILANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Obra: Fornecimento e instalagdo de cobertura para estacionamentoda
da praga Santa Maria

Local: Praga Santa Maria
Proprietario: Prefeitura Municipal da Brasilandia MS

Item 1 - Servigos Preliminares

Iltem 1.1 Largura Altura Area (m?)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 150 1.00 1.50
ESTRUTURA DE MADEIRA ’ ’ ’

Total 1,50
Item 2 - Demoli¢ao e Retiradas com Reaproveitamento das Estruturas Existentes

Descrigdo UND Dias/Més Horas/Dia TOTAL
Item 2.1 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 5,10 25,50
Item 2.2 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 5,10 25,50

Item 3 -ESTRUTURA E COBERTURA

Descricdo UND MODULOS AREA (M?) POR MODULO TOTAL (M?)

Item 3. 1 - Fornecimento de 24 mddulos de sombreadores medindo 5,75 x 5,00 com
telad lietil de alta densidad Verde, sustentad total .
capaerr? ela ep0|e|en9 e alta en5|.a e na cor er e, sustenta L:)s.porum ota AREA (M?) 24,00 28,75 690,00
de 28 Pilares em Balango Simples Galvanizados e com Pintura Eletrostatica na cor
Branca de 3,00 de altura e 5,00 de avango, fixados no solo
Item 4 - ACESSORIOS
UANTIDADE POR

e UND Ql Unen VAGAS DE ESTACIONAMENTOS TOTAL
Item 4.1 - SEGREGADOR/BATE RODAS PARA ESTACIONAMENTO ENGASTADO,EM
TUBO GALVANIZADO, DN 3 (7~5MM), ACABAMENTO EM PINTURA UND 1,00 36,00 36,00
ESMALTE,INCLUSIVE ESCAVAGCAO,CHUMBAMENTO, FORNECIMENTODE CONCRETO E
BOTA FORA DO MATERIAL

Item 5 - EQUIPE TECNICA

Descri¢do UND Dias/Més Horas/Dia | TOTAL HORAS
Item 5.1 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 2,00 MESES 8 HORAS 192,00
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00 DIAS 1 HORA | 20,00




