
 

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 COT2919 Próprio Viga de madeira para ponte Material m³ 32,7715800 7.034,63 230.535,94 230.535,94 48,88% 230.535,94 48,88%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 3.567,8027340 19,13 68.252,07 68.252,07 14,47% 298.788,01 63,35%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1.245,8726989 23,87 29.738,98 29.738,98 6,31% 328.526,99 69,66%

 E9585 SICRO3 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW Equipamento H 177,9300000 397,1700000 41,61 31,65 7.403,67 12.570,90 19.974,56 4,24% 348.501,55 73,89%

 E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW Equipamento H 57,6000000 14,4000000 295,54 129,35 17.023,10 1.862,60 18.885,70 4,00% 367.387,26 77,90%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 791,5128000 18,56 14.690,48 14.690,48 3,11% 382.077,73 81,01%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.899,0366660 1,99 11.739,08 11.739,08 2,49% 393.816,82 83,50%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.931,0366660 1,78 10.557,25 10.557,25 2,24% 404.374,06 85,74%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 224,3063330 37,12 8.326,25 8.326,25 1,77% 412.700,31 87,50%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 316,5114587 23,84 7.545,63 7.545,63 1,60% 420.245,95 89,10%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.899,0366660 1,27 7.491,78 7.491,78 1,59% 427.737,72 90,69%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 863,3241886 7,36 6.354,07 6.354,07 1,35% 434.091,79 92,04%

 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Material m² 5,3600000 1.151,85 6.173,92 6.173,92 1,31% 440.265,70 93,35%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 3.528,7779000 1,73 6.104,79 6.104,79 1,29% 446.370,49 94,64%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 32,4723200 151,72 4.926,70 4.926,70 1,04% 451.297,19 95,69%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.011,6593500 1,78 3.580,75 3.580,75 0,76% 454.877,94 96,45%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento 

para Aquisição 

Permanente

UN 0,0046265 705.336,36 3.263,24 3.263,24 0,69% 458.141,18 97,14%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 3.528,7779000 0,76 2.681,87 2.681,87 0,57% 460.823,05 97,71%

 M3867 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional Material un 20,0000000 79,83 1.596,60 1.596,60 0,34% 462.419,65 98,05%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 47,4560583 27,15 1.288,43 1.288,43 0,27% 463.708,09 98,32%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 2.011,6593500 0,54 1.086,30 1.086,30 0,23% 464.794,38 98,55%

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0000000 1.056,49 1.056,49 1.056,49 0,22% 465.850,87 98,77%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 

PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento 

para Aquisição 

Permanente

UN 0,0057665 179.198,75 1.033,35 1.033,35 0,22% 466.884,22 98,99%

 M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 37,6522800 24,07 906,29 906,29 0,19% 467.790,51 99,18%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 311,9077010 2,55 795,36 795,36 0,17% 468.585,88 99,35%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,5000000 498,64 747,96 747,96 0,16% 469.333,84 99,51%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

Material H 311,9077010 2,30 717,39 717,39 0,15% 470.051,22 99,66%

 M0004 SICRO3 Aço CA 50 Material kg 64,4085000 8,85 570,02 570,02 0,12% 470.621,24 99,78%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.931,0366660 0,09 533,79 533,79 0,11% 471.155,03 99,90%

 E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t Equipamento H 128,4300000 281,6700000 0,83 0,59 106,60 165,03 271,63 0,06% 471.426,66 99,96%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 46,6917150 1,10 51,36 51,36 0,01% 471.478,02 99,97%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,7134715 17,90 30,67 30,67 0,01% 471.508,69 99,97%

Código Banco Descrição Tipo

LOCAL DA OBRA:  Linha Escolar Faz. Lajeado, 42 KM da rodovia MS040 , Lado Direito, Sentido 
Brasilândia-Santa Rita do Pardo

Curva ABC de Insumos

Und Peso
Peso 

Acumulado
Valor 

Acumulado

COORDENADA GEOGRÁFICA: 20º56'48,01"S -  52°40'0,71W 

MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

OBRA: Desmonte e Construção de uma ponte de Madeira

PRAZO DE EXECUÇÃO : 
90 dias

VALOR DA OBRA: 471.636,11

BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 07/2025 - SICRO 04/2025

BDI NÃO DESONERADO DE 24,66 %

ART: 1320250014685 AUTOR DO PROJETO: Murilo Dourado da Trindade 
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 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 32,0000000 0,95 30,40 30,40 0,01% 471.539,09 99,98%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 4,8124500 4,57 21,99 21,99 0,00% 471.561,09 99,98%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0169500 48,00 0,81 0,81 0,00% 471.561,90 99,98%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0198000 25,71 0,51 0,51 0,00% 471.562,41 99,98%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 46,6917150 0,01 0,47 0,47 0,00% 471.562,88 99,98%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 32,0000000 0,01 0,32 0,32 0,00% 471.563,20 99,98%

R$  40.188,39

R$  4.296,59

R$  126.472,96

R$  300.605,26

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

Transporte

Franquia

Total Geral 471.636,11

Outros

Total sem BDI 378.363,19

Total do BDI 93.272,92

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

P
ro

ce
ss

o 
D

ig
ita

l -
 h

ttp
s:

//p
d.

br
as

ila
nd

ia
.m

s.
go

v.
br

/a
ut

en
tic

id
ad

e?
co

di
go

=
29

78
64

&
ch

av
e=

C
3A

E
F

74
06



P
ro

ce
ss

o 
D

ig
ita

l -
 h

ttp
s:

//p
d.

br
as

ila
nd

ia
.m

s.
go

v.
br

/a
ut

en
tic

id
ad

e?
co

di
go

=
29

78
64

&
ch

av
e=

C
3A

E
F

74
06

 

   

       A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o
código do documento  00297864  e chave de segurança  C3A EF7 406.   
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