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MUNICIPIO DE BRASILANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VALOR DA OBRA: 471.636,11

PRAZO DE EXECUGAO :

90 dias

ART: 1320250014685

AUTOR DO PROJETO: Murilo Dourado da Trindade

OBRA: Desmonte e Construcao de uma ponte de Madeira

BANCO DE COMPOSIGOES: SINAPI/MS 07/2025 - SICRO 04/2025

BDI NAO DESONERADO DE 24,66 %

LOCAL DA OBRA: Linha Escolar Faz. Lajeado, 42 KM da rodovia MS040 , Lado Direito, Sentido
Brasilandia-Santa Rita do Pardo

COORDENADA GEOGRAFICA: 20°56'48,01"S - 52°40'0,71W

Curva ABC de Insumos

Cédigo|Banco Descrigao Tipo Quantidade Valor Unitario Total Valor Peso
Und Peso Acumulado | Acumulado
Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral
COT2919 Préprio Viga de madeira para ponte Material m? 32,7715800 7.034,63 230.535,94 230.535,94 48,88% 230.535,94 48,88%
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 3.567,8027340 19,13 68.252,07 68.252,07 14,47% 298.788,01 63,35%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1.245,8726989 23,87 29.738,98 29.738,98 6,31% 328.526,99 69,66%
E9585 SICRO3 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW Equipamento H 177,9300000 397,1700000 41,61 31,65 7.403,67 12.570,90 19.974,56 4,24% 348.501,55 73,89%
E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW Equipamento H 57,6000000 14,4000000 295,54 129,35 17.023,10 1.862,60 18.885,70 4,00% 367.387,26 77,90%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 791,5128000 18,56 14.690,48 14.690,48 3,11% 382.077,73 81,01%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.899,0366660 1,99 11.739,08 11.739,08 2,49% 393.816,82 83,50%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.931,0366660 1,78 10.557,25 10.557,25 2,24% 404.374,06 85,74%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 224,3063330 37,12 8.326,25 8.326,25 1,77% 412.700,31 87,50%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 316,5114587 23,84 7.545,63 7.545,63 1,60% 420.245,95 89,10%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.899,0366660 1,27 7.491,78 7.491,78 1,59% 427.737,72 90,69%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 863,3241886 7,36 6.354,07 6.354,07 1,35% 434.091,79 92,04%
00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Material m? 5,3600000 1.151,85 6.173,92 6.173,92 1,31% 440.265,70 93,35%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 3.528,7779000 1,73 6.104,79 6.104,79 1,29% 446.370,49 94,64%
COLETADO CAIXA)

00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 32,4723200 151,72 4.926,70 4.926,70 1,04% 451.297,19 95,69%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 2.011,6593500 1,78 3.580,75 3.580,75 0,76% 454.877,94 96,45%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030  Equipamento UN 0,0046265 705.336,36 3.263,24 3.263,24 0,69% 458.141,18 97,14%
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E para Aquisicao
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 3.528,7779000 0,76 2.681,87 2.681,87 0,57% 460.823,05 97,71%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
M3867 SICRO3 Tachéo refletivo em plastico injetado bidirecional Material un 20,0000000 79,83 1.596,60 1.596,60 0,34% 462.419,65 98,05%
00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Méo de Obra H 47,4560583 27,15 1.288,43 1.288,43 0,27% 463.708,09 98,32%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 2.011,6593500 0,54 1.086,30 1.086,30 0,23% 464.794,38 98,55%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000 1.056,49 1.056,49 1.056,49 0,22% 465.850,87 98,77%
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0057665 179.198,75 1.033,35 1.033,35 0,22% 466.884,22 98,99%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, para Aquisi¢édo
PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI Permanente
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 37,6522800 24,07 906,29 906,29 0,19% 467.790,51 99,18%

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 311,9077010 2,55 795,36 795,36 0,17% 468.585,88 99,35%
COLETADO CAIXA)

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material m? 1,5000000 498,64 747,96 747,96 0,16% 469.333,84 99,51%
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Material H 311,9077010 2,30 717,39 717,39 0,15% 470.051,22 99,66%
CAIXA)

MO0004 SICRO3 Ago CA 50 Material kg 64,4085000 8,85 570,02 570,02 0,12% 470.621,24 99,78%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 5.931,0366660 0,09 533,79 533,79 0,11% 471.155,03 99,90%

E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t Equipamento H 128,4300000 281,6700000 0,83 0,59 106,60 165,03 271,63 0,06% 471.426,66 99,96%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 46,6917150 1,10 51,36 51,36 0,01% 471.478,02 99,97%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,7134715 17,90 30,67 30,67 0,01% 471.508,69 99,97%
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00043486 SINAPI

00004509 SINAPI

00005065 SINAPI
00005069 SINAPI
00043464 SINAPI

00043462 SINAPI

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

Material
Material
Material

Material

KG
KG

32,0000000
4,8124500

0,0169500
0,0198000
46,6917150

32,0000000

0,95

48,00
25,71
0,01

0,01

30,40
21,99
0,81
0,51
0,47

0,32

30,40 0,01% 471.539,09 99,98%

21,99 0,00% 471.561,09 99,98%

0,81 0,00% 471.561,90 99,98%

0,51 0,00% 471.562,41 99,98%

0,47 0,00% 471.562,88 99,98%

0,32 0,00% 471.563,20 99,98%

Totais por Tipoj

Equipamento| R$ 40.188,39

Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 4.296,59

Mé&o de Obra| R$ 126.472,96|

Material| R$ 300.605,26|

Servigos| R$ 0,00

Taxas| R$ 0,00

Administragéo R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00

Transporte| R$ 0,00

Franquia R$ 0,00

Outros R$ 0,00

Total sem BDI 378.363,19|
Total do BDI 93.272,92
Total Geral 471.636,11
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