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MUNICIPIO DE BRASILANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VALOR DA OBRA: 471.636,11

PRAZO DE EXECUGAO :

90 dias

ART: 1320250014685

AUTOR DO PROJETO: Murilo Dourado da

Trindade

OBRA: Desmonte e Construgao de uma ponte de Madeira

BANCO DE COMPOSIGOES: SINAPI/MS 07/2025 - SICRO 04/2025

BDI NAO DESONERADO DE 24,66 %

LOCAL DA OBRA: Linha Escolar Faz. Lajeado, 42 KM da rodovia MS040 , Lado Direito, Sentido Brasilandia-Santa Rita do

Pardo

COORDENADA GEOGRAFICA: 20°56'48,01"S - 52°40'0,71W

Curva ABC de Servigos

Caodigo(Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
CPU 1104 Proéprio Cravacao de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) SEES - SERVICOS M 72,0 964,79 69.464,88 14,73 14,73
ESPECIAIS
CPU 1106 Préprio Construgdo de Caixao de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas INES - INSTALACOES M2 67,5 892,06 60.214,05 12,77 27,50
alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) ESPECIAIS
CPU 1111 Préprio Construgdo de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) INES - INSTALACOES M 79,2 734,11 58.141,51 12,33 39,82
ESPECIAIS
CPU 1105 Proéprio Construgao de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravagéo INES - INSTALACOES M 64,0 702,48 44.958,72 9,53 49,36
ESPECIAIS
CPU 1110 Préprio Construgdo de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) SEES - SERVICOS M 36,0 699,74 25.190,64 5,34 54,70
ESPECIAIS
CPU 1113 Proéprio Construgdo de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) INES - INSTALACOES M 79,2 303,70 24.053,04 5,10 59,80
ESPECIAIS
102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 687,94 27,56 18.959,62 4,02 63,82
CPU 1108 Préprio Construgdo de Travesseiro superior/intermediario em madeira de lei (0,25 x 0,25m) SEES - SERVICOS M 27,0 643,43 17.372,61 3,68 67,50
ESPECIAIS
CPU 1117 Préprio Construgdo de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) INES - INSTALACOES M2 59,4 255,62 15.183,82 3,22 70,72
ESPECIAIS
CPU 1107 Préprio Construgdo de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m) SEES - SERVICOS M 27,0 557,54 15.053,58 3,19 73,91
ESPECIAIS
CPU 1115 Préprio Construgdo de Guarda-corpo em madeira de lei (Corrimao + Base + Montante) INES - INSTALACOES M 26,4 550,49 14.532,93 3,08 76,99
ESPECIAIS
CPU 1102 Préprio Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) INES - INSTALACOES M 103,2 139,58 14.404,65 3,05 80,05
ESPECIAIS
CPU 1095 Préprio Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) INES - INSTALACOES M 79,2 139,58 11.054,73 2,34 82,39
ESPECIAIS
CPU 1098 Proéprio Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) INES - INSTALACOES M 79,2 139,58 11.054,73 2,34 84,73
ESPECIAIS
100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO  Transporte, Carga e TXKM 2.649,99 3,47 9.195,46 1,95 86,68
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM Descarga de Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 _
CPU 1114 Préprio Construgdo de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) INES - INSTALACOES M 26,4 333,16 8.795,42 1,86 88,55
ESPECIAIS
CPU 1096 Préprio Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) INES - INSTALACOES M2 52,8 139,58 7.369,82 1,56 90,11
ESPECIAIS
CPU 1103 Préprio Desmontagem de Caixao de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas INES - INSTALAGOES M2 40,0 166,57 6.662,80 1,41 91,52
alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) ESPECIAIS
00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Material m? 5,36 1.151,85 6.173,91 1,31 92,83
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 32,0 156,80 5.017,60 1,06 93,90
Parametros
CPU 1097 Préprio Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) SEES - SERVICOS M 36,0 136,83 4.925,88 1,04 94,94

ESPECIAIS
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CPU 1109 Préprio Construgdo de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m)
CPU 1100 Préprio Desmontagem de Travesseiro superior/intermediario em madeira de lei (0,25 x 0,25m)
CPU 1101 Préprio Desmontagem de Travesseiro inferior em madeira de lei (0,25 x 0,20m)
CPU 1094 Préprio Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m)
100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020
M3867 SICRO3 Tachao refletivo em plastico injetado bidirecional
CPU 1099 Préprio Desmontagem de Contraventamento em madeira de lei (0,20 x 0,15m)
00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO!

103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 P<

SEES - SERVICOS
ESPECIAIS

SEES - SERVICOS
ESPECIAIS

SEES - SERVICOS
ESPECIAIS

INES - INSTALACOES
ESPECIAIS
Transporte, Carga e
Descarga de Materiais

Material

INES - INSTALAGOES
ESPECIAIS
Equipamento

Sinalizagao Vertical Viaria

TXKM

un

MES

11,0 383,17 4.214,87 0,89 95,84

24,0 168,46 4.043,04 0,86 96,69

24,0 168,46 4.043,04 0,86 97,55

26,4 139,58 3.684,91 0,78 98,33

685,44 4,37 2.995,37 0,64 98,97

20,0 79,83 1.596,60 0,34 99,30

10,0 136,83 1.368,30 0,29 99,60

1,0 1.056,49 1.056,49 0,22 99,82

1,5 568,73 853,09 0,18 100,00

Total sem BDI 378.363,19
Total do BDI 93.272,92
Total Geral 471.636,11
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A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o
c6digo do documento 00297865 e chave de seguranca 81E ODA 5EB.
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