- VALOR DA OBRA: 471.636,11 gp('fﬁ_zo DE EXECUGAO :
MUNICIPIO DE BRASILANDIA jas

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AUTOR DO PROJETO: Murilo

ART: 1320250014685 Dourado da Trindade

BANCO DE COMPOSICOES: SINAPI/MS 07/2025 - SICRO 04/2025

OBRA: Desmonte e Construcao de uma ponte de Madeira BDI NAO DESONERADO DE 24.66 %

LOCAL DA OBRA: Linha Escolar Faz. Lajeado, 42 KM da rodovia MS040 , Lado |COORDENADA GEOGRAFICA: 20°56'48,01"S - 52°40'0,71W
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Direito, Sentido Brasilandia-Santa Rita do Pardo

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descrigao Total| Peso (%)
1 Servigos Iniciais 9.922,55 2,10 %
2 Desmontagem 68.611,90 14,55 %
3 Montagem 366.371,53 77,68 %
4 Sinalizagao 7.770,51 1,65 %
5 Pintura 18.959,62 4,02 %
Total sem BDI 378.363,19
Total do BDI 93.272,92
Total Geral 471.636,11
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A autenticidade deste documento pode ser conferida em https://pd.brasilandia.ms.gov.br/autenticidade, informando o
co6digo do documento 00297855 e chave de seguranca F02 926 8F4.

Documento assinado digitalmente por ELOIZA ARRUDA OLIVEIRA, Engenheiros, em 18/09/2025, as 11:44, conforme Art. 5° do Decreto
5529/2021, horério oficial do Estado do Mato Grosso do Sul


http://www.tcpdf.org

		2025-09-18T15:44:00+0000




