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ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAGAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 1/2022

1. INFORMAGCOES BASICAS
Numero do processo: 54000.027017/2022-57
2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Edificio Engenheiro Mauricio Joppert é imdvel de propriedade da Unido, localizado na Avenida Presidente Vargas, n2 522, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, possui 22 andares, nos quais sdo distribuidas reparticdes do Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria
(INCRA), do Ministério Publico do Trabalho (MPT) e do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes (MCTI), contando ainda com
outras andares vagos que serdao ocupados por outros érgdos publicos.

O Edificio possui 02 (dois) equipamentos elevadores e outro sendo instalado e atendem a demanda de publico fixo diario de
aproximadamente 250 pessoas, entre servidores, colaboradores e um publico flutuante (visitantes) de aproximadamente 40%
desse quantitativo, ou seja, 100 pessoas.

O Edificio foi inaugurado em 1960, tendo os equipamentos instalados a época substituidos por modelos novos durante a pandemia
(2020-2021) a terceira e ultima unidade esta sendo instalada no ano de 2022. De acordo com informacGes prestadas pela empresa
fabricante e prestadora dos servicos de manutencdo dos equipamentos, os motores e as cabines sdo originais, sdo de Ultima
geragdo e atualizados.

Dos 3 (trés) elevadores, 2 (dois) equipamentos sdo de uso social, 1 (um) para servigos (carga e descarga) é esse equipamento, de
carga e descarga, que esta sendo instalado agora.

Atualmente ndo existe contrato de manutengdo de elevadores, o que existia estd findando com a saida do Ministério Publico
Militar - MPM, SEI (12006858), que tinha como objetivo a prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva nos
elevadores do Edificio Engenheiro Mauricio Joppert que é imdvel de propriedade da Unido, localizado na Avenida Presidente
Vargas, n2 522, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Os servigos sdo essenciais dada a necessidade de primar pela segurangca dos
frequentadores do prédio, garantindo que os equipamentos sdo seguros para circulagdo. Ndo raro, os equipamentos necessitam de
reparos e ajustes, sendo fundamental ter a disposicdo um servico especializado, uma vez que a Autarquia ndo dispde de
profissional qualificado em seus quadros.

Tendo em vista a impossibilidade de se manter o atual contrato em vigor, visto que estd vinculado a um outra 6rgao publico. Ainda,
é sabido que nenhum edificio pode funcional sem que tenho um contrato de manutengdo de elevador em vigor para resguardar
seus frequentadores de problemas que possam advir desses equipamentos. Além disso, hoje é o INCRA que ird assumir as fungdes
de sindico do condominio (SEI 12007076). Mais, as atividades do INCRA ja estdo impactadas pelas consequéncias da Pandemia de
COVD-19, e sem essa contratacdo seria impossivel manter as atividades presenciais no prédio o que ocasionard sérias
consequéncias ao publico em geral. Diante disso, seria necessdria a realizagdo de dispensa de licitagdo por emergéncia nos termos
do inciso VIII do art. 75 da lei 14.133/2021 para garantir a continuidade dos servicos de manutenc&o dos elevadores.

Entretanto, a pesquisa de precos encontrou uma proposta para atendimento da presente contratacdo no valor global de RS
46.783,20 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos), valor inferior ao disposto no inciso Il do Art. 75
da lei 14.133/2021, razdo pela qual recomendamos a realizacdo de dispensa eletronica nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021 com valor estimado no montante da menor proposta recebida.

3. AREA REQUISITANTE

Area requisitante Responsavel

Servigo de Administragdo e Servigos Gerais Adierson Gilvani Ebeling
Divisdo Operacional Nelson Marques Felix

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Prestacdo de servigo de manutencdo preventiva e/ou corretiva, com fornecimento e reposi¢do de quaisquer componentes/pecas
novas e originais, de equipamentos de transportes de passageiros (elevadores), com as caracteristicas detalhadas a seguir:

1. As maquinas deverdo possuir as caracteristicas minimas descritas a seguir.

1.1 Capacidade Minima:1050 kg ou 13 Pessoas.

1.2. Velocidade Nominal:180 m/min ou 3,00 m/s.

1.3. Ndmero de Paradas: 22.

1.4. Pavimentos:0, 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

1.5. Percurso total: 67,50 m (+ 0,5).

1.6. Entradas de cabina: 1.

2. As caracteristicas das caixas decorrida estdo em conformidade com a descri¢do a seguir:
2.1. Dimensd&es da Caixa: 2,13 m (x 0,05) x 2,063 m (+ 0,05).
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2.2. Ultima Altura:5,88 m (+ 0,05).

2.3. Profundidade de Pog¢o:3,33 m (+ 0,05).

2.4, A iluminagdo da caixa de corrida estd em conformidade com os projetos aprovados na GEM- Rioluz.

2.5. Esta instalada a infraestrutura para interligagdo das campainhas e intercomunicadores com a Recepgdo do edificio.
3. Cabinas/carros:

3.1. As dimensdes da cabina obedecem aos pardmetros definidos para a capacidade indicada em "passageiros/carga",
conforme estabelecido pela Norma NM-207 vigente.

3.2. A cabina possibilita o transporte de passageiros com necessidades especiais.

3.3. O teto é de ago inoxidavel com acabamento escovado e iluminagdo com lampadas Led. 4.

3.4. Os painéis frontal, laterais e de fundo sdo em ago inoxidavel com acabamento escovado e rodapé também em

inoxidavel com acabamento escovado.
3.5. Ha espelho inestilhagdvel na metade superior do painel de fundo.

3.6. O piso da cabina é rebaixado em 30mm (no minimo) para assentamento de revestimento em granito nacional, cor
verde ubatuba.

3.7. Nos painéis de fundo e nas duas laterais, ha corrimdos tubulares, em ago com acabamento em esmalte sintético na
cor preta conforme NBR 313.

3.8. Ha luz de emergéncia de modo a manter a cabina parcialmente iluminada, e deve ser assegurado o funcionamento
do botdo de alarme, nos momentos de falta de energia, enquanto houver carga em sua bateria.

3.9. Ha intercomunicador integrado ao painel de comando da cabina proporcionando a conexdao com a recepg¢do do
edificio e com o painel de controle do sistema.

3.10. A sinalizagdo acustica do equipamento devera emitir sinal sonoro no pavimento indicando a aproximagdo e dire¢do
de viagem da cabina e identificar, através de voz sintetizada, previamente gravada, o andar em que se encontra a cabina.

3.11. Alarme: Acionado pela tecla de alarme presente na botoeira da cabina. Seu funcionamento é alimentado também
pela carga acumulada na bateria de emergéncia, durante a falta de energia.

3.12. Comunicagdo com a cabina: o equipamento possibilita interface com os sistemas de gerenciamento e seguranga do
edificio.

3.13. Existe um ventilador no teto a cabina, ativado e desativado automaticamente.

3.14. Em sua parte superior, um Display de sinalizagdo na cabina em vidro de seguranca serigrafado, um indicador de

posicdo e direcdo com iluminagdo em LED de alta intensidade deve registrar o movimento e o sentido de viagem.

3.15. Servigos (incéndio, funcionamento com energia de emergéncia, resgate automatico e sobrecarga, conforme
especificado) sdo indicados aos passageiros através de pictogramas iluminados.

3.16. Botoeira: painel de comando em aco inoxidavel com acabamento escovado localizado no painel lateral da cabina,
com registro eletrénico de chamada e movimento microcurso, com gravacdao em Braille em suas teclas. lluminagdo em LED com
alteragdo de cor no registro de chamada.

4, Portas da cabina e pavimentos:

4.1. As portas sdo em ago inoxiddvel com acionamento automatico, e com acabamento escovado com abertura central
de no minimo 900.00mm e altura das 2100.00mm.

4.2, Cortina luminosa eletrénica: controla o movimento de fechamento da porta de cabina, proporcionando maior
conforto e seguranga aos passageiros, através de feixes paralelos de luz infravermelho que ao serem interrompidos impedem a
continuidade do fechamento, reabrindo as portas de cabina e pavimento.

5. Acionamento / Casa de Maquinas:

5.1. O equipamento funciona a partir de maquina de tragdo sem engrenagem, com acionamento por motor de corrente
alternada e com inversor de tensdo e frequéncia varidveis - VVVF malha fechada - com circuitos especificados em malha fechada,
para controle das varidveis de posi¢do e velocidade.

5.2. Possibilita aceleragdo e frenagens suaves e alta precisdao de nivelamento em cada pavimento, independentemente
da carga e do percurso realizado.

5.3. Motor trifasico, com tensdo nominal de 220V e frequéncia de 60Hz.

5.4. A tensdo nominal do sistema de iluminagdo de 127V, monofasica.

6. Sistema Eletronico de Comando e Controle:

6.1. O equipamento conta com sistema de comando e controle de alta performance e padrdo internacional, adequado

ao sistema com casa de maquinas. Opera com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido, sendo programado de
acordo com parametros individuais do edificio.

6.2. E composto por microprocessador com circuitos légicos, disjuntores termomagnéticos, transformadores de tens3o,
modulo de controle, componentes eletromecanicos e eletrénicos, com finalidade de alimentar maquina de tragdo e freio, acionar
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portas e monitorar os circuitos de seguranga e protecdo.

6.3. Estd incluso ao sistema, uma interface homem/mdéquina que permite introduzir ou captar dados dos circuitos
computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento informagGes precisas sobre tensdo na rede de alimentagdo dos
motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleracgdo e desaceleragdo, dentre muitos outros.

6.4. O sistema permite monitoramento e controle de trafego, bem como a emissdo de relatérios de performance
individual e relatérios de falhas em periodos pré-estabelecidos.

6.5. O sistema de operagdo de chamadas é automatico coletivo com selegdo na subida e na descida em todos os
pavimentos, sendo unidirecional nos pavimentos extremos.

6.6. O sistema prevé:

6.6.1. Deteccdo de sobrecarga: Ao identificar que a cabina atingiu 80% de sua capacidade, o sistema ndo atende mais as
chamadas de pavimento, até que esse numero seja reduzido. As chamadas internas da cabine sdo atendidas e as demais ficam
registradas para atendimento nas viagens seguintes.

6.6.2. Deteccdo de capacidade méaxima: Ao identificar que a cabina atingiu 110% de sua capacidade, o sistema impede o
funcionamento do elevador, até que esse nimero seja reduzido.

6.6.3. Sistema de operagdo em caso de incéndio: O comando do elevador é dotado de uma estratégia de emergéncia em
caso de incéndio que cancela as chamadas de cabina e pavimento e leve a cabina ao pavimento de acesso principal onde devera
ficar estacionada e desligada.

6.6.4. Interface para transporte especial: O sistema permite que operador do gerenciamento predial envie o carro ao
pavimento escolhido, onde ele fica estacionado de portas abertas para realizar uma viagem prioritaria.

6.6.5. Dispositivo para falta de energia: O comando do elevador permite a liberagdo dos passageiros da cabina em caso de
falta de energia elétrica. Para tal o quadro de comando deve ser alimentado por um gerador de emergéncia a cargo e por conta do
cliente. A ativagdo deste dispositivo (NS21) permite que os passageiros sejam liberados no pavimento principal do Prédio.

6.6.6. Sistema de operagdo em grupo: Em func¢do da instalagdo de 02 ou mais elevadores no hall, o sistema devera permite
estratégia de gerenciamento de chamadas e despacho que priorize atendimentos buscando alcancar o menor tempo estimado de
chegada.

7. Sistema de supervisdo e controle:

7.1. O sistema estd instalado em computador com sistema operacional Windows e atende as trés maquinas de
transporte vertical da edificagdo, bem como possui interface grafica para utilizacdo dos usuarios.

7.2. O software de supervisdo permite ao operador controlar e monitorar o conjunto de novos elevadores da edificagdo.
7.3. O sistema dispOe das funcionalidades descritas a seguir.

7.3.1. Visualizagdo de chamadas, posicdo, situagdo e principais sinais dos elevadores.

7.3.2. Habilitagdo e desabilitagdo das chamadas de pavimento.

7.3.3. Colocagdo do elevador no modo bombeiro.

7.3.4. Comando liga-desliga elevador.

7.3.5. Configuragdo do estacionamento.

7.3.6. Eliminagdo de chamadas falsas.

7.3.7. Programacdo horaria de atendimento.

7.3.8. Andlise estatistica das chamadas dos elevadores.

7.3.9. Zoneamento de atendimento de chamadas de pavimento.

7.3.10. Comando em Grupo.

7.3.11. Falhas de operagao.

7.3.12. Programacdo horaria de funcionamento das cabinas.

7.4. O computador de operagdo devera ser instalado na sala da engenharia, localizada no 92 pavimento da edificacdo e

sera de responsabilidade da Contratada toda a infraestrutura de interligagdo dos equipamentos de transporte vertical e a maquina
de supervisdo e controle.

8. Computador:

8.1. O software de supervisdo e controle esta instalado em computador fornecido pela contratante cuja manutencgao fica
a cargo da contratada.

8.2. O computador possui as configuragdes minimas descritas a seguir:

8.2.1. Processador 62 geragdo Intel® Core™ 17-6700T.

8.2.2. Frequéncia base de 2.80 GHz e Memodria Cache total 8MB.

8.2.3. BIOS UEFI projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado com direitos (Copyright) sobre
essa BIOS.
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8.2.4. Sistema de Diagnostico Grafico na BIOS independente do sistema operacional.
8.2.5. Memdria de 16GB em dual channel, 2133 MHz, DDR4 expansivel a 32GB.
8.2.6. 1 (uma) unidade de Disco Rigido de 1TB.

8.2.7. Interface de Video Intel, VGA, DP (adaptador para HDMI) e HDMI.

8.2.8. Interface de rede fisica 10/100/1000.

8.2.9. Interface de rede sem fio wireless.

8.2.10. Interface de dudio integrada.

8.2.11. Trés portas (seis) usb 3.0.

8.2.12. Fonte de alimentagdo compativel com os dispositivos.

8.2.13. Sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits (ou superior) em Portugués.
8.2.14. Teclado, mouse e mouse pad.

8.2.15. Monitor de 19”.

8.2.16. Todos os acessoérios para o perfeito funcionamento do equipamento.

8.3. A contratada devera ainda fornecer, caso necessario, todos os equipamentos, pecas e software para a conversdo de
dados entre o computador de operacdo e as maquinas de transporte vertical.

5. LEGISLACAO E NORMAS INERENTES AO OBJETO

Os materiais empregados e os servigos executados, continuos ou eventuais, deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, ndo se limitando, as seguintes normas:

1. As disposi¢cOes legais da Unido, do Governo do Rio de Janeiro e do Municipio do Rio de Janeiro, em especial as
seguintes:

1.1 Lei n? 2.743 de 07 de janeiro de 1999 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que dispde sobre a Instalagdo e
Conservacgdo de Aparelhos de Transporte;

1.2. Lei n2 12.305/2010 de 2 de agosto de 2010 do Governo Federal que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
2. As normas da ABNT, em especial as seguintes:

2.1. ABNT NBR 10719 — Apresentagao de relatdrios técnico-cientificos;

2.2. ABNT NBR ISO 1210 — Seguranga de maquinas — Principios gerais de projeto — Aprecia¢do e redu¢do de riscos;

2.3. ABNT NBR ISO 3108 - Cabos de ago - Método de ensaio - Determinacgdo da carga de ruptura medida;

2.4, ABNT NBR ISO 4309 — Equipamentos de movimentagdo de carga - Cabos de ago - Cuidados, manutengdo, instalagao,
inspecdo e descarte;

2.5. ABNT NBR 16083 - Manutencgdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instrugdes de
manutencao.

3. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

3.1. NR-6: Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI - Ministério do Trabalho e Emprego;

3.2. NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade — Ministério do Trabalho e Emprego — e seus
complementos;

3.3. NR-11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais — Ministério do Trabalho e Emprego;
3.4, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - Ministério do Trabalho e Emprego;
3.5. NR-23: Protegdo Contra Incéndios - Ministério do Trabalho e Emprego.

4, As prescri¢cdes e recomendagbes dos fabricantes;

5. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

6. Na eventual omissdo ou duvida quanto as especificagdes deste Termo de Referéncia, deverdo ser observadas as
normas técnicas e legislagdo em vigor sobre o assunto.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para o atendimento da demanda especificada, foram levantadas as seguintes alternativas:

Alternativa 1: N3o realizar a manutencgdo preventiva e corretiva dos elevadores da Superintendéncia Regional do INCRA no Rio de
Janeiro.

Pontos positivos:
e eliminagdo de um gasto com despesas correntes.

Pontos negativos:
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e onerac¢do e impacto na licitagdo planejada para os demais servicos de manutencgao; ineficiéncia na operagdo dos sistemas;
e maior probabilidade de falha humana;
e incapacidade técnica de servidores na manutencgdo dos elevadores; reducdo de prazos de garantia de servicos prestados;

e impossibilidade de se manter os elevadores do INCRA SR(07)RJ em funcionamento; falta de monitoramento de falhas no
sistema;

e auséncia de manutencdo preventiva;

e legislagdo municipal exige manuten¢do mensal dos elevadores; redu¢do da vida util do sistema.

Alternativa 2: Contratar a manutencdo somente sob demanda.

Descricdo: contratagdo dos servigos sob demanda, mediante emissdo de Ordem de Servico para execugdo de manutencgdo
exclusivamente corretiva.

Pontos positivos:
e menor gasto com despesas correntes; poder exigir garantias contratuais.
Pontos negativos:

e ineficiéncia na operagdo dos sistemas; maior probabilidade de falha humana;

e necessidade de alocagdo de servidores para desempenhar acompanhamento pormenorizado das demandas e seus
respectivos atendimentos;

e a falta de manutengdo preventiva inevitavelmente incorrerd em manutengdes corretivas mais frequentes e provavelmente
mais caras;

¢ elevado gasto de tempo e mdo de obra de servidores; redu¢do da vida util dos equipamentos;
e reducdo de prazos de garantia de servigos prestados; legislacdo municipal exige manutengdo mensal dos elevadores;

e incapacidade técnica por parte dos servidores responsaveis pelo acompanhamento das demandas e dimensionamento das
solugdes;

e alta probabilidade de atrasos e pendéncias na execugdo das demandas.

Alternativa 3: Contratac¢do de servigos continuados de manutenc¢do preventiva e corretiva nos elevadores.

Descri¢do: manutengdo da solugdo atualmente em vigor, com os servigos contratados contemplando o fornecimento de mao-de-
obra especializada, pegas, componentes, equipamentos e materiais novos, necessarios ao perfeito funcionamento dos elevadores
instalados na INCRA SR(07)RJ.

Pontos positivos:

e continuidade dos servicos;
e tratamento preventivo dos possiveis problemas;

e reducdo de gastos com troca de pegas por auséncia de devida manuten¢do preventiva; aumento da vida util do
equipamento;

¢ maior facilidade de planejamento de gasto com base no plano de manutengdo preventiva; acompanhamento de profissionais
qualificados e atualizados para prestacao de servigo; atendimento as normas de seguranga para o funcionamento do sistema;

e possibilidade de atendimento emergencial, caso haja necessidade;
e prestadora de servigo concede prazos maiores de garantia pelos servigos prestados; redugdo de acidentes;
e mais seguranca e confiabilidade nos servicos prestados para a equipe de fiscalizagdo; poder exigir garantias contratuais;

¢ resultados melhores e mais confiabilidade.
Pontos negativos:
e maior gasto corrente.

Para analisar as alternativas acima, foram analisadas diversas contratagGes de diversos 6rgdos, na busca pela solugdo que mais
atendesse as demandas do INCRA SR(07)RJ. O modelo escolhido é comumente utilizado pela administracdo publica e abaixo
conforme pesquisa sintetizada no Relatdrio do Painel de Pregos (Pesquisa CATSER 3557) (SEI n2 12053733)

Da consulta ou audiéncia publica

A consulta ou audiéncia publica foi dispensada pelo fato de o objeto ser comumente contratado por demais Orgdos Publicos, seus
requisitos serem comuns e a demanda ser amplamente conhecida pelo mercado.

Classificacdo dos servicos

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
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Os servicos a serem contratados constituindo-se em atividades materiais acessodrias, instrumentais ou complementares a area de
competéncia legal do érgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestacdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Os servigos a serem contratados sao de natureza continuada, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, enquadram- se na
classificagdo de servicos comuns de engenharia, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto 10.024, de 2019, e dos art. 15 e
17 da Instrugdo Normativa n? 5/2017- SESGE/MPDG, de 25 de maio de 2017.

e Os servigos a serem contratados deverdo ser prestados de forma continua, visto que, pela sua essencialidade, visam atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do
patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do drgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa
comprometer a prestagdo de um servigo publico ou o cumprimento da missao institucional.

e Os servicos de manutencdo de elevadores sdo um conjunto de atividades que necessitam da participacdo e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de
1966. Além disso, seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por ato convocatério da
administragdo publica, mediante especificagdes usuais de mercado. Portanto, esses servigos sao classificados como servigos
comuns de engenharia.

e Os padroes de desempenho e qualidade dos servigos a serem contratados podem ser objetivamente definidos pelo ato
convocatdrio, por meio de especificagdes usuais do mercado.

Selecao do fornecedor

Os servicos a serem contratados se enquadram na classificagdo de servigcos comuns de engenharia, embora pudesse ser realizado
mediante pregdo eletronico a pesquisa de pregos encontrou uma proposta para atendimento da presente contratacdo no valor
global de RS 46.783,20 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos), valor inferior ao disposto no inciso Il
do Art. 75 da lei 14.133/2021, razdo pela qual recomendamos a realizagdo de dispensa eletronica nos termos da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021 com valor estimado no montante da menor proposta recebida.

Regime de execucdo dos servigos contratados

A contratagdo do servico de manutencdo pretendido possui uma imprecisdo inerente a prépria natureza do objeto a ser
contratado, que estd sujeito a variagGes, especialmente nos quantitativos de materiais, em razdo de fatores supervenientes ou
inicialmente nao totalmente conhecidos.

Conforme Acérddo do TCU n? 1.977/2013-Plenario, a empreitada por preco unitério deve ser preferida nos casos em que os
objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios.

O regime de execugdo por preco unitdrio destina-se aos servicos que devam ser realizados em quantidade e podem ser
mensurados por unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicdvel aos contratos que podem ser divididos em
unidades auténomas independentes que compdem o objeto integral pretendido pela Administragao.

O regime de execugdo por preco unitario € o mais adequado para contrato de manutengdo do elevador, pois envolve a medicdo
unitaria dos quantitativos de cada servico na previsdao orgcamentaria.

Garantia

A contratada devera prestar garantia de pegas, componentes e outros materiais substituidos por 12 (doze) meses, ou igual a
fornecida pelo fabricante com a devida comprovagdo, o que for mais vantajoso para o INCRA.

O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, com validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

Justificativa da alternativa escolhida

Diante das necessidades elencadas, bem como das possiveis solugGes alternativas, manter a solugdo que vinha sendo adotada pelo
Ministério Publico Militar, de quem o INCRA herdou a responsabilidade pelos contratos de manutengdo do prédio onde estd
instalada a autarquia federal, ou seja, a contratagdo de servigos continuados de manutengdo preventiva e corretiva nos 2 (dois)
elevadores elétricos ja instalados no prédio parcialmente ocupado pela Superintendéncia Regional do INCRA no Rio de Janeiro,
incluindo o fornecimento de mao-de-obra especializada sem dedicacdo exclusiva, pecas, componentes, equipamentos e materiais
novos, necessarios ao perfeito funcionamento dos elevadores, mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administragao.

A empresa vencedora deverd fornecer todos os materiais, com exce¢do de pecas danificadas por mau uso, vandalismo, danificados
por infiltracdo de agua, variacdo de voltagem superior a 10% do valor nominal. Também ndo estdo inclusos componentes que
visem a modernizagdo ou atualiza¢do dos elevadores conforme nova norma técnica que venha a ser criada.

A forma de contratagdo sera mediante dispensa eletrénica nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de
2021 com valor estimado no montante da menor proposta recebida na pesquisa de precos.

A execucdo dos servigos rotineiros de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos com o fornecimento total de
dispositivos, pecas, componentes e acessorios originais é imprescindivel para preservacdo e conservagdo das caracteristicas de
funcionamento, durabilidade e segurancga dos elevadores que atendem os transportes vertical dos usuarios do INCRA SR(07)RJ.
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Ademais, conforme evidenciado anteriormente, as demais alternativas disponiveis ndo sdo recomendadas, sendo o modelo de
contratagdo atual a solugdo adotada por praticamente todos os entes publicos federais.

7. DESCRIGCAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os servigos a serem contratados sdo de natureza continuada, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, enquadram- se na
classificacdo de servicos comuns de engenharia e deverdo ser contratados mediante dispensa eletrénica nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021 com valor estimado no montante da menor proposta recebida.

Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva compreendem o fornecimento de mao-de-obra especializada, de pegas, de
componentes e/ou de materiais novos, originais ou indicados pelo fabricante, necessarios ao perfeito funcionamento dos 2 (dois)
elevadores ja instalados no prédio parcialmente ocupado pela Superintendéncia do Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma
Agraria no Estado do Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas, 522, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.071-000, conforme descri¢do e
exigéncias a serem detalhadas no Termo de Referéncia.

e Entende-se por manutengdo preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de falhas, quebras e
defeitos dos equipamentos instalados no prédio parcialmente ocupado pelo INCRA SR(07) RJ, conservando-os em perfeito
estado de uso e ocupagdo, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

e Entende-se por manutencgdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado
de uso e ocupagdo, compreendendo, inclusive, substituicdo de pegas, componentes e materiais da mesma espécie, novos,
originais ou indicados pelo fabricante, de forma a restaurar suas condigdes para perfeitas condi¢des de uso dentro da
seguranga maxima exigida. E uma atividade de manutengdo executada apds a ocorréncia de falha do sistema.

A prestacdo dos servigos sera anual, a ser executada em dias Uteis, no hordrio comercial, salvo em casos emergenciais, nos
elevadores descritos na tabela abaixo:

Quantidade
Item | Descrigdo Quantidade | CATSER Am,jal
Estimada
Prestagdo de servigo de manutengdo preventiva e /ou corretiva, com fornecimento e reposigdo de quaisquer
componentes/pegas novas e originais, de equipamentos de transportes de passageiros (elevadores), instalados no
endereco Av. Presidente Vargas, n2 522, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20071-000, com as caracteristicas gerais a
seguir.
Mdquinas:
1 Capacidade Minima:1050 kg ou 13 Pessoas. Velocidade Nominal:180 m/min ou 3,00 m/s. Nimero de Paradas: 22. |2 3557 12 meses

Pavimentos: 0,1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Percurso total: 67,50 m (+ 0,5). Entradas de cabina: 1.

Caixas de corrida:

Dimensdes da Caixa: 2,13 m (+ 0,05) x 2,063 m (+ 0,05).

Ultima Altura:5,88 m (% 0,05). Profundidade de Pogo:3,33 m (+ 0,05).

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13899353&infra_si...

Para a abertura dos Chamados Corretivos e de Emergéncia, a contratada devera disponibilizar servico de abertura de chamados via
telefone, com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia e deverdo respeitar os prazos maximos de atendimento previstos
no Termo de Referéncia.

e Ndo haverd limites para o numero de chamados, podendo ser realizados em quaisquer horarios, incluindo sabados,
domingos e feriados.

e Em caso de parada dos equipamento, parada normal ou acidentes, em qualquer dos casos a contratada ficarad obrigada a
colocar o mesmo em funcionamento no prazo de 1 (um) dia Util, contados a partir do dia da abertura do chamado técnico,
incluindo o fornecimento de pegas.

e A dilagdo de prazo podera ser concedida, a critério da equipe do INCRA SR(07)RJ, mediante justificativa técnica elaborada
pela contratada.

e A Fiscalizagdo Técnica deverd avaliar a aceitagdo ou ndo da justificativa de dilagdo do prazo para execugdo do servico ndo
podendo ser superior a 15 (quinze) dias corridos, mediante analise.

Além de chamados corretivos e emergenciais, as manutengbes preventivas deverdo ser executadas segundo um plano de
manutengdo definido no Termo de Referéncia e consistird, no minimo, em:

e Efetuar limpeza, regulagens, ajustes e lubrificagdo das elevadores, teste do instrumental elétrico e eletronico, para seguranca
do uso normal das pegas vitais, tais como: maquina de trag¢do, coroa sem fim, conjunto parafuso/porca, porca de seguranca,
polia de tracdo e desvio, freio, motor de tragdo, regulador de velocidade, corrente, pinhdo, chaves e fusiveis (exceto do
quadro de energia elétrica) na casa de maquina, quadro de comando, conexdes, relés e chaves, iluminagdo, botoeiras e
sinalizacdo, dispositivos de receptores, corredigas, aparelho de seguranca, chave de indugdo, placas ou emissores,
receptores, cabina (placa de acrilico e piso) guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, correntes ou cabos de
compensag¢do, cabos de tragdo e de regulador, fechos hidrdulicos e eletromecanicos, portas, carrinhos, botoeiras de
pavimentos e sinalizagbes, nivelamentos, pavimentos, para-choques, polia do regulador de velocidade, bomba hidraulica,
bloco de valvula, vedagbes do sistema hidraulico, mangueiras e tubulagdes hidraulicas e demais servicos que nao estejam
especificados neste Projeto, mas necessarios e fundamentais para o bom e perfeito funcionamento dos elevadores;
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e Verificar e realizar ajustes necessarios das seguintes partes: painel de operagdes e indicador, limites inferiores, iluminagdo e
sub teto, limpar e lubrificar polias, guias, cabos e correntes de compensagao, painéis de acabamento, frisos e polia de desvio,
limpar porta e soleira, suportes, sinalizadores, limite de redugdo e descida, limpar aparelho de seguranga, limpar e lubrificar
porta de pavimento e fecho eletromecanico, casa de maquinas, limites superiores, botoeiras e indicadores, limpar e lubrificar
reguladores de velocidade, limpar fundo do pogo, limpar quadro de comando, limpar e lubrificar corredigas inferiores, limpar
e lubrificar polia tensora, limpar teto/estrutura, limpar e lubrificar o ventilador da cabine;

e Manter o funcionamento normal dos elevadores, sem que haja interrupgdo, exceto em casos programados e necessarios
para manter a seguranca durante a realizagdo dos servigos de manutengdo; e

e Emitir Laudo Técnico de Inspe¢do mensal, que permanecerd em poder da fiscalizagdo, para pronta exibicdo dos érgdos
fiscalizadores.

Os servigcos deverdo ser realizados por técnicos comprovadamente qualificados para a sua execugdo, utilizando-se ferramentas e
equipamentos compativeis com o tipo de aplicagdo, apresentando-se em perfeito estado de conservagdo e, quando aplicavel,
devidamente calibrados segundo padr&es técnicos recomendados pelo Fabricante.

Todas substituicGes de materiais deverdo ter aprovacgdo prévia da fiscalizagcdo técnica:

e Caberd a contratada a responsabilidade da guarda e descarte, conforme legislagdo ambiental, de pegas e componentes.

e Todos os materiais usados para limpeza e lubrificagGes serdo por conta da contratada.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O método a ser utilizado para quantificar a contratagdo serd nos termos do contrato do Ministério Publico Militar que era
responsdvel pela manutencdo dos elevadores no bojo do TED n2 01/2017.

Assim, a unidade de medida adotada na pretensa contratagdo serd o valor mensal, para materiais e servigos, de cada elevador
multiplicado pelo nimero de elevadores, resultado em uma unidade de medida mensal.

Atualmente, existem 2 (dois) elevadores elétricos instalados na Superintendéncia do Instituo Nacional de Colonizagdo e Reforma
Agraria no Estado do Rio de Janeiro. Embora um terceiro carro esteja sendo instalado, o mesmo estard coberto por garantia
contratual.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Valor (R$): 46.783,20

Para estimar o valor da presente contratacdo, preliminarmente realizamos pesquisa no Painel de Pregos do Governo Federal -
conforme Relatério do Painel de Pregos (Pesquisa CATSER 3557) (SEI n2 12053733) - e consulta aos fornecedores. Abaixo
apresentamos planilha comparativa de contratagdes com objeto similar ao que se pretende contratar retirada do painel de precos,
bem como as propostas comerciais recebidas.

PLANILHA COMPARATIVA PAINEL DE PRECOS
Valor
; o Valor Anual
CATMAT Uasg Item | Modalidade/ATA QTD Unitario Mensal
120039 - Comando da Aeronautica |, | p <0 latranico Ne 00027/2021 |2 RS 4.083,33 R$ 97.999,92
MAER - Grupamento de Apoio/R)
170116 - Superintendéncias
Regionais da Receita Federal 72 Pregdo Eletrénico N2 00002/2021 2 RS 1.585,83 RS 38.060,00
3557 - INSTALACAO / x o
Regido Fiscal 1
MANUTENCAO - ELEVADORES,
ESCADAS ROLANTES, MONTA - ;00356 4o policia Federa]
CARGAS / PLATAFORMA / epartamento ce Policia Federa Pregdo Eletrénico N2 00020/2021 RS 3.486,00 RS 83.664,00
E Superintendéncia Regional no
SCADAS
Estado do Rio de Janeiro 1 2
764100 - COMANDO DA
MARINHA Servigo de Identificagdo Pregdo Eletrénico N2 00005/2020 RS 3.900,00 R$ 93.600,00
da Marinha 1 2
PLANILHA COMPARATIVA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS - PESQUISAS DE MERCADO
CATMAT FORNECEDORES DESCRIGAO DO OBJETO Valor valor
CONSULTADOS Mensal Anual
1 — One Elevarores RI LTDA Prestagz-fo de servigo dfe manutengdo .
CNPJ: 31.664.549/0001-04 preventiva e/ou corretiva, com fornecimento | RS$ 5.000,00 R$ 60.000,00
3557 - INSTALACAO / T ' e reposicdo de quaisquer
MANUTENCAO - ELEVADORES, componentes/pecas novas e originais, de 2
ESCADAS ROLANTES, MONTA - (2:';‘:;( :I(;E?LA7D804FZJE§J§5R:Z”1- LTDA (dois) equipamentos de transportes de RS 3.898,60 RS 46.783,20
CARGAS / PLATAFORMA / £90.347.840/ ] passageiros (elevadores), da empresa
ESCADAS i
3 —Villar Elevadores e Tecnologia LTDA Th:;ssenkr:ppPEIeYZdotres\/S.A, |nst3|:s;s no RS 5.800,00 RS 58.794.40
CNPJ: 05.376.891/0001-07 en erego. v. Presi .en e Vargas, n? , .800, 794,
Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20071- 00
, RS
VALOR MEDIO
68.414,50

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13899353&infra_si...

0 valor global médio das contratacdes e propostas analisadas é de RS 68.414,50 (sessenta e oito mil quatrocentos e catorze reais e
cinquenta centavos). Ha4 uma proposta enviada especificamente para o atendimento da presente contrata¢do no valor global de RS
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https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13899353&infra_si...

46.783,20 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos), valor inferior ao disposto no inciso Il do Art. 75
da lei 14.133/2021, razdo pela qual recomendamos a realizacdo de dispensa eletronica nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021 com valor estimado no montante da menor proposta recebida.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A presente contratagdo ndo admite parcelamento formal. A execugdo do servigo deve ser integralmente feita pela contratada para
que o objeto tenha a garantia de eficicia e o controle das atividades realizadas. Nao seria vidvel parcelar os componentes ou
etapas relacionadas a manutengao preventiva e corretiva dos elevadores de modo a ter mais de um prestador de servigo atuando
em um mesmo objeto. A responsabilidade pelo objeto e sua garantia serdo deveres de um uUnico contratado, assim como é a
anotacgdo de responsabilidade técnica, junto ao conselho regional profissional.

Para um cumprimento eficaz do objeto do contrato, deve ser feita em um Unico item, tendo em vista a interdependéncia entre os
servicos de manutengdes preventiva e corretiva, bem como o eventual fornecimento de pegas e materiais. Ainda, a formagao de
um unico item tem a func¢do de evitar que um fornecedor tenha a possibilidade de transferir a responsabilidade, quanto a defeitos
por ventura apresentados, a outrem.

e O parcelamento traria descontinuidades perigosas a eficacia dos servicos de manutengdo, ou conforme aludido por
Fernandes (2010, p. 1)1: “Na comparagdo parcelamento x solugdo integrada evidenciada nesse estudo, aduz-se que a
sistemdtica do gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além de
representar avango de gestdo, controle e redugcdo de gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de
continuidade dos servigos contratados, garantindo-lhes a um sé tempo celeridade, harmonia, equilibrio e revisdo dos atos.”
Portanto, para a unicidade do objeto, ou seja, para a perfeita execu¢do da manutengdo dos sistemas, fica impraticavel o
parcelamento da contratagdo.

e Na&o serd incluido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, pois
adjudicar por item ndo trara beneficios para a administragcdo publica e podera acarretar prejuizo ao conjunto do objeto a ser
contratado.

Ressalta-se que a contragdo dos servigos sob demanda em grupo separado do fornecimento eventual de pegas e materiais ndo é
uma alternativa tecnicamente vantajosa. Uma vez que hd a necessidade de se manter o gerenciamento conjunto e a
unicidade/padronizagdo de procedimentos e servigos relativos a manutengdo dos sistemas que integram as instalagGes prediais.
Além disso, a aquisicdo de materiais e pegas é essencial e imprescindivel a execu¢do dos servigos de manutencao dos elevadores.

Considerando a inter-relagdao existente entre a execugdo dos servigos e o fornecimento de materiais entende-se ser a contratagdo
conjunta a mais segura e mais econdmica opg¢ao, inclusive com possibilidade de ganho de economia de escala.

Ademais, o fornecimento de materiais é acessério para execu¢do do contrato e ndo se caracteriza servigo continuado. Dessa forma,
caso se optasse pela contratacdo em separado poderia haver o risco de interrup¢cdo do transporte vertical por falta do
fornecimento dos materiais.

Por derradeiro, tendo por base, ainda que de forma andloga, o § 22 do art. 82 do Decreto n? 7.892/2013, deve-se evitar a
contratagdo, em um mesmo 6rgdo ou entidade, de mais de uma empresa para a execu¢do de um mesmo servico, sendo vejamos:

Art. 82 O drgdo gerenciador poderd dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente vidvel, para
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestagéo dos servigos.

§ 1 2 No caso de servigos, a divisGo considerard a unidade de medida adotada para aferi¢do dos produtos e resultados, e serd
observada a demanda especifica de cada 6rgdo ou entidade participante do certame.

§ 22 Na situagdo prevista no § 12, deverd ser evitada a contratagéio, em um mesmo 6rgdo ou entidade, de mais de uma empresa
para a execugéio de um mesmo servico, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o principio da
padronizagdo.

Conclui-se entdo que é tecnicamente recomendavel a adjudicagdo por menor prego por item para a prestagdo dos servigos técnicos
nas condi¢cBes a serem previstas no Termo de Referéncia, buscando evitar perda da eficiéncia, de economia de escala e de
unicidade do objeto.

Notas da secdo:

1. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Parcelamento X solugdo integrada. Férum, 2010. Disponivel em <https://silo.tips/download
/parcelamento-x-soluao-integrada-jorge-ulisses-jacoby-fernandes-resumo>. Acesso em 21 mar. 2021.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O INCRA SR(07)RJ ndo possui contratos de manutengdo de elevador ou mesmo manutenc¢do predial fisco que os mesmo eram
executados pelo Ministério Pdblico Militar no bojo do TED n2 01/2017.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratagdo ndo encontrava-se prevista no PAC uma vez que o0s servigos ora contratados eram atendidos mediante
contrato de responsabilidade do Ministério Publico Militar em razdo do TED n2 01/2017. O setor de compras da Superintendéncia
Regional do INCRA no Rio de Janeiro ja demandou ao setor solicitante da contratagdo o envio pelo sistema das informacgGes
necessarias para atualizagdo do PAC.

13. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

Espera-se manter a adequada conservagdo e a integridade dos equipamentos, evitar os possiveis transtornos e incidentes por falta
de condigdes técnicas, minimizar as manutengdes corretivas dos elevadores, aumentar o nivel de seguranca e de conforto dos
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usudrios do equipamento, resguardar o transporte vertical de passageiros. Isto contribuira para que ao INCRA SR(07)RJ desenvolva
suas atividades e buscando sempre alcancar seus objetivos institucionais.

Ademais, ao garantir uma prestagdo de servico confidvel, que atenda prontamente as necessidades oriundas do ritmo de trabalho
dos elevadores e realize um escopo de manutengdes de forma planejada, os resultados da futura prestagdo de servico aumentardo
a eficiéncia dos equipamentos e reduzirdo o risco de interrup¢do do funcionamento dos mesmos.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Ndo existem providéncias prévias que necessitem ser tomadas para a implanta¢do do funcionamento deste contrato. Este tipo de
servico é fiscalizado, usualmente, no mercado, por pessoas sem formagdo especifica. De modo que qualquer servidor,
independente da sua formacgdo, é capaz de fiscalizar o andamento deste contrato. Ademais, a Instituicdo ndo reservard um
ambiente exclusivo para a equipe prestadora de servigos, visto que o servigo a ser contratado serd sem dedicagdo exclusiva, ndo
havendo exigéncia de equipe permanente. Portanto, o INCRA ndo precisard realizar adequagdes do espago da autarquia.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A Contratada deverad respeitar a legislagdo ambiental vigente e executar os servigos seguindo as determinag¢0es legais e normativas
(Federal, Estadual, Municipal e internas da contratante) quanto a utilizagdo, manipulagdo e descarte de qualquer material utilizado
para a execugdo do objeto.

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao.
16.1. Justificativa da Viabilidade:

Conforme Documento de Formalizagdo da Demanda SR(07)RJ-O 12007147 e o presente estudo a contratacdo pretendida é vidvel,
possivel tecnicamente e necessdria para atender ao interesse publico.

17. RESPONSAVEIS

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XllI, art
72 da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

ADIERSON GILVANI EBELING

CHEFE DE SERVIGO DO SERVICO DE ADMINISTRAGCAO E SERVICOS GERAIS

NELSON MARQUES FELIX

CHEFE DA DIVISAO OPERACIONAL

NEWSON REIS MONTEIRO

ENGENHEIRO (CREA 17138-D) / ASSISTENTE TECNICO

—— -
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JEI! @ Documento assinado eletronicamente por Nelson Marques Felix, Chefe de Divisdo, em 25/03/2022, as 12:15, conforme horario

assinatura oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
bt S

S— -
*
JEII d Documento assinado eletronicamente por Adierson Gilvani Ebeling, Chefe de Servigo, em 25/03/2022, as 12:35, conforme
* e

anslnatura horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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JEI! d Documento assinado eletronicamente por Newson Reis Monteiro, Assistente Técnico(a), em 25/03/2022, as 13:36, conforme
! horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

eletrénica

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 12107099 e o cédigo CRC C39DBD17.

Referéncia: Processo n2 54000.027017/2022-57 SEI'n2 12107099
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