

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 01/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO SALVADOR

Data de Publicação: 28/01/2026 16:48:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

10/02/2026 09:58:15	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP
10/02/2026 10:33:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP
16/02/2026 14:37:22	CADASTRO DE PROPOSTA	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
02/03/2026 16:45:09	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	JORGE CONSTRUTORA LTDA (47.341.273/0001-63)
Boa tarde, Segue impugnação em anexo.		
09/03/2026 10:57:43	CADASTRO DE PROPOSTA	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP
09/03/2026 11:00:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP
09/03/2026 16:52:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
09/03/2026 17:30:40	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue em anexo Decisão Administrativa referente a impugnação apresentada. Informo ainda que na aba arquivos do processo será anexado o Parecer Jurídico, Parecer Técnico, Decisão Administrativa e a Justificativa Técnica.		
09/03/2026 17:31:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer_juridico_Impugnacao_Samu.pdf foi adicionado ao processo.		
09/03/2026 17:32:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer_Tecnico_de_Engenharia 06-03.pdf foi adicionado ao processo.		
09/03/2026 17:32:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo DECISÃO ADMINISTRATIVA OBRA SAMU.pdf foi adicionado ao processo.		
09/03/2026 17:32:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Justificativa_Tecnica.pdf foi adicionado ao processo.		
09/03/2026 20:50:13	CADASTRO DE PROPOSTA	HC ENGENHARIA LTDA
09/03/2026 21:33:38	CADASTRO DE PROPOSTA	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
09/03/2026 21:34:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
10/03/2026 09:18:03	CADASTRO DE PROPOSTA	AMAURI VICENTE O BAGGIO
10/03/2026 09:48:57	CADASTRO DE PROPOSTA	JP E L CONSTRUTORA LTDA
10/03/2026 10:31:46	CADASTRO DE PROPOSTA	ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
10/03/2026 12:49:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, a concorrência se iniciará em breve, fiquem atentos		
10/03/2026 13:29:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Algumas orientações que devem obrigatoriamente ser seguidas:		
10/03/2026 13:29:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
1 - Em hipótese alguma, tentem entrar em contato com este Agente de Contratação / Pregoeiro por quaisquer outros meios que não seja o chat da plataforma. A tentativa de entrar em contato, pode configurar quebra do sigilo da proposta e resultar em desclassificação sumária.		
10/03/2026 13:30:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2 - Não utilizem o chat para enviar saudações de nenhum tipo aos demais participantes. Também isso pode configurar quebra do sigilo da proposta		
10/03/2026 13:30:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
3 - Efetuem seus lances com o máximo de cuidado e concentração. Não haverá retificação ou anulação de lances por parte deste Agente de Contratação / Pregoeiro durante a disputa.		
10/03/2026 13:30:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
4 - Caso percebam que algum lance que possa resultar em inexecução, poderá o participante continuar a ofertar lances intermediários		
10/03/2026 13:30:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ressaltando o item 3, não haverá por parte deste Agente de Contratação / Pregoeiro ato de anular/cancelar lances efetuados com erro. Lembro que a plataforma permite que o participante possa efetuar a correção de eventuais erros de digitação		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

10/03/2026 13:31:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sejam responsáveis em relação aos seus lances, para que não ocorra nenhuma intercorrência ao longo da execução contratual

10/03/2026 13:32:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A etapa de lances se iniciará nesse momento

10/03/2026 13:47:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARTICIPANTE 916 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

10/03/2026 13:53:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa vencedora tem duas horas para anexar os documentos de habilitações. Prazo se encerra às 15hs53min

10/03/2026 13:57:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

10/03/2026 14:16:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo fca3b8e33c774e42971fe7c4941a0de1.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 928dfd5920d74b22afbf5082b5e97c34.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo a1a0397cfd284fefbfc3bc1f1167d9e6.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo bafbd4420873466794ac75a3cf9a85fc.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo e35f52ae5aba46598367013ca68f1871.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 44b11de66010425bbbed6308d2c3c01a7.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 2c2a87fad97409c915c03f6a6595d29.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 3be29e449667498a82c00c899ea97ca1.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 0e5fd0d17e90465b8f607d6a1d4f8d9b.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 1f7da111c5ee4e70a7d635b301d539b4.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo c05a62b5eadc4422a4df6c75186307a0.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 3223ca05b7c04d91b1082941573544ad.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 34b11bba3df741b8b122d9d699b7bb48.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 43c174e3968444cb8584bec11ecd4f46.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 149f5d10beb74a72917e28c38130de87.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo bfd5a0a9010748eca4d1e35564bbdadbd.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

10/03/2026 14:23:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 90731dff2d304b988da7e5a3ce452492.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:25:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo 1b4313ecf1c3447f86f8679b38524dbf.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 14:50:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP adicionou o arquivo accd7efe5f204b3c90dd46e5307670f8.pdf aos documentos complementares.

10/03/2026 16:25:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

10/03/2026 16:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após verificação dos documentos relativos à habilitação, constatou-se que a empresa não apresentou capacidade técnica conforme determinado no item 15.2.12 nos seguintes itens: sistema separador de água e óleo com no mínimo uma unidade; muro de contenção ou muro de arrimo de concreto armado com no mínimo 10 metros quadrados.

10/03/2026 16:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesses termos, considera-se inabilitada a empresa CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP

10/03/2026 16:37:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abre-se prazo de duas horas para que a segunda colocada anexe seus documentos de habilitação nessa plataforma. O prazo se encerra às 18hs37min

10/03/2026 16:39:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após este prazo, a sessão será suspensa automaticamente. Retomaremos a sessão, amanhã, quarta-feira, dia 11 de março de 2026, às 13hs30min. Os prazos para manifestação de recursos ocorrerão após a habilitação.

10/03/2026 16:53:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 92ea2fd0a3ff4d18b266a96bf674d74a.rar aos documentos complementares.

11/03/2026 13:48:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos

11/03/2026 13:48:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desculpem o atraso

11/03/2026 13:49:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 14 horas irei comunicar o resultado da habilitação da empresa HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

11/03/2026 13:49:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fiquem atentos

11/03/2026 14:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após verificação e como de praxe, submissão dos documentos de acervo técnico a servidores do setor de planejamento, consideramos que a empresa empresa HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA resultou preliminarmente habilitada

11/03/2026 14:01:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim sendo, abriremos a fase recursal, onde os participantes terão 30 minutos para manifestar a intenção de interposição de recursos.

11/03/2026 14:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

fase de recursos aberta

19/03/2026 11:56:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0284ff355c424d598e32c36a19dc39cb.pdf aos documentos complementares.

01/04/2026 14:58:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo DECISÃO ADMINISTRATIVA RECURSO.pdf foi adicionado ao processo.

01/04/2026 14:58:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER JURÍDICO RECURSO.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
1 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SAMU DE ORLEANS-SC.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Servico	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SAMU DE ORLEANS-SC.CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SAMU DE ORLEANS-SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 800.000,00		Valor Total: 800.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	395	06.218.756/0001-98	915.000,00	800.000,00		Não
2 JP E L CONSTRUTORA LTDA	233	40.965.876/0001-97	916.644,42	890.000,00	11,25	Sim
3 AMAURI VICENTE O BAGGIO	635	72.114.432/0001-34	916.644,42	892.000,00	0,22	Sim
4 ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL	101	21.083.542/0001-45	906.469,63	906.469,63	1,62	Sim
5 GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	501	43.459.615/0001-93	915.644,42	915.644,42	1,01	Sim
6 WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA	115	17.397.169/0001-20	916.000,00	916.000,00	0,04	Sim
7 HC ENGENHARIA LTDA	140	48.760.149/0001-03	916.644,42	916.644,42	0,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP	916	11.876.999/0001-53	916.000,00	799.900,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

28/01/2026 16:48:42	PUBLICADO	
29/01/2026 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
10/03/2026 12:45:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
10/03/2026 13:32:38	DISPUTA	
10/03/2026 13:32:38	LANCE	WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 115) 916.000,00
10/03/2026 13:32:38	LANCE	HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 140) 916.644,42
10/03/2026 13:32:38	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 501) 915.644,42
10/03/2026 13:32:38	LANCE	AMAURI VICENTE O BAGGIO (PARTICIPANTE 635) 916.644,42
10/03/2026 13:32:38	LANCE	JP E L CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 233) 916.644,42
10/03/2026 13:32:38	LANCE	ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 101) 906.469,63
10/03/2026 13:32:38	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 916.000,00
10/03/2026 13:32:38	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 915.000,00
10/03/2026 13:33:00	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 906.000,00
10/03/2026 13:34:02	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 906.000,00
10/03/2026 13:34:21	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 905.590,00
10/03/2026 13:37:02	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 903.000,00
10/03/2026 13:37:21	LANCE	AMAURI VICENTE O BAGGIO (PARTICIPANTE 635) 902.900,00
10/03/2026 13:37:22	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 902.850,00
10/03/2026 13:37:43	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 900.000,00
10/03/2026 13:37:54	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 899.890,00
10/03/2026 13:38:25	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 895.000,00
10/03/2026 13:38:38	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 894.850,00
10/03/2026 13:39:11	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 894.000,00
10/03/2026 13:39:22	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 893.850,00
10/03/2026 13:39:36	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 893.000,00
10/03/2026 13:39:44	LANCE	AMAURI VICENTE O BAGGIO (PARTICIPANTE 635) 892.000,00
10/03/2026 13:39:51	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395) 891.000,00
10/03/2026 13:40:03	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916) 890.850,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

10/03/2026 13:40:11	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	890.000,00
10/03/2026 13:40:22	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	889.850,00
10/03/2026 13:40:34	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	889.000,00
10/03/2026 13:40:46	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	888.850,00
10/03/2026 13:40:46	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
10/03/2026 13:41:02	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	888.000,00
10/03/2026 13:41:10	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	870.000,00
10/03/2026 13:41:21	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	869.000,00
10/03/2026 13:41:34	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	860.000,00
10/03/2026 13:41:42	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	850.000,00
10/03/2026 13:41:54	LANCE	JP E L CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 233)	900.000,00
10/03/2026 13:42:00	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	845.000,00
10/03/2026 13:42:07	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	840.000,00
10/03/2026 13:42:15	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	835.000,00
10/03/2026 13:42:27	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	830.000,00
10/03/2026 13:42:35	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	825.000,00
10/03/2026 13:42:43	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	820.000,00
10/03/2026 13:42:49	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	815.000,00
10/03/2026 13:43:02	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	810.000,00
10/03/2026 13:43:25	LANCE	JP E L CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 233)	890.000,00
10/03/2026 13:43:39	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	809.900,00
10/03/2026 13:43:51	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	805.000,00
10/03/2026 13:44:22	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	801.200,00
10/03/2026 13:44:27	LANCE	HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 395)	800.000,00
10/03/2026 13:46:27	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
PARTICIPANTE 916 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
10/03/2026 13:46:27	DESEMPATE		
10/03/2026 13:48:50	LANCE	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	799.900,00
10/03/2026 13:51:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP			
10/03/2026 13:51:28	HABILITAÇÃO		
10/03/2026 13:55:40	MENSAGEM	CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP (PARTICIPANTE 916)	
boa tarde. Como faço para anexar os documentos			
10/03/2026 13:58:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 916: Campo já liberado			
10/03/2026 16:40:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA			
10/03/2026 16:40:26	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
CONSTRUTORA PRÁ EIRELI EPP inabilitado. Motivo: Não apresentou acervo técnico suficiente cfe descrito no chat			
11/03/2026 14:02:09	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
11/03/2026 14:05:41	RECURSO MANIFESTADO ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
Respeitosamente, manifesto intenção de interpor recurso administrativo em face da decisão da habilitação da licitante HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA, visto que a mesma não cumpriu integralmente com o item 15.2.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. As razões recursais serão apresentadas dentro do prazo legal.			
11/03/2026 14:32:10	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

13/03/2026 22:16:50 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome do arquivo: Recurso Administrativo CE 01.2026.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/4ef01d6d1d9b45e79873560e0d162bcd.pdf>)

13/03/2026 22:21:18 RECURSO REGISTRADO ESTRUTURAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Prezados, segue Recurso Administrativo e Procuração da representante legal.

17/03/2026 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

19/03/2026 11:59:10 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZOES_HE_MARTINS_CE001_2026_v2.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/ec8567e0a4f444c7a69da6d829885e79.pdf>)

19/03/2026 11:59:53 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA HE MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA

Bom dia , anexo as contrarrazões ao recurso apresentado

20/03/2026 00:00:00 JULGAMENTO DE RECURSOS

01/04/2026 14:58:05 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: PARECER JURÍDICO RECURSO.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/1e8a9fa939e94fa1add27b64854a44e7.pdf>)

01/04/2026 14:58:11 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo Parecer Jurídico e Decisão Administrativa na aba arquivos do processo.

01/04/2026 14:59:06 EM ADJUDICAÇÃO

01/04/2026 15:49:15 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIO SALVADOR

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FRANCIELLI CEOLIN BELTRAME

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CAMILA HOFFMANN HOBOLD

EQUIPE DE APOIO FILIPE ROSSI