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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projeto de interiores e mobiliario para
a nova base do SAMU, Farmacia Municipal e nova UBS TIPO [, novo PAC.

1.1. O objeto compreende servigo técnico especializado de natureza predominantemente
intelectual, relacionado a elaboragao de projetos personalizados de arquitetura de interiores e
mobiliario, conforme especificagdes, etapas, produtos e condi¢cdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia e em seus anexos.

LOTE | ITEM Descrigao UNIDADE | Valor Total Estimado
Elaboracgao de projeto de mobiliario da nova base
1 do SAMU sV R$ 9.702,88
1 5 Elaboragao de prOJeI\t/Iou;iﬁ:ir;;blllarlo da Farmacia sV RS 17.468,34
3 ~ . e s
Elaboracao de projeto de mobiliario da nova UBS
TIPO I, novo PAC SV R$41.433,24

Valor Global Estimado da Contratagao: R$ 68.604,46

2. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

2.1 Este Termo de Referéncia fundamenta-se na Lei n° 14.133/2021, especialmente nos arts.:

a) Art. 18 e 23 — planejamento, elaboragédo do ETP e DFD;
b) Art. 28 e 29 — escolha da concorréncia;

C) Art. 92 —reajuste;

d) Art. 117 —fiscalizagao;

e) Arts. 156 a 168 — sangbes administrativas.

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAGAO

A contratagdo ocorrera por meio de Concorréncia, na forma eletrénica, do tipo Menor Preco Global,
visando garantir competitividade e economicidade, conforme preconiza o art. 29 da Lei n® 14.133/21, com
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critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL”.

3.1 REGIME DE EXECUGAO

A execucgao do objeto dar-se-a sob o regime de empreitada por preco global.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO: DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A presente contratagdo tem por objeto a prestacdo de servigos técnicos especializados para
elaboracdo dos projetos de interiores e mobiliario da nova Base do Servigo de Atendimento Movel
de Urgéncia — SAMU, da nova Farmacia Municipal e da nova Unidade Basica de Saude (UBS
Tipo I) do Municipio de Orleans/SC.

A solugdo contempla o desenvolvimento de projetos completos de interiores para as trés
unidades, abrangendo levantamento das necessidades funcionais, estudos de layout, definicdo da
distribuicdo dos ambientes, especificacdo técnica dos mobiliarios, detalhamento de moéveis sob
medida, definicdo de materiais e acabamentos, compatibilizagdo com os projetos arquiteténicos
existentes, elaboracdo de memoriais descritivos, quantitativos e demais documentos técnicos
necessarios para subsidiar futuras aquisi¢des e instalagoes.

A necessidade da contratacdo decorre da implantacdo de novas estruturas destinadas a
prestacao de servigos publicos de saude, as quais demandam planejamento prévio dos ambientes
internos para garantir funcionalidade, eficiéncia operacional, conforto, acessibilidade, ergonomia e
adequacao as normas técnicas e sanitarias aplicaveis. A inexisténcia de projetos especificos de
interiores podera comprometer a adequada utilizagao dos espacos, gerar incompatibilidades entre
0s ambientes e os mobiliarios a serem adquiridos, ocasionar retrabalho, atrasos na entrada em
funcionamento das unidades e aumento dos custos para a Administragao.

No caso da Base do SAMU, o projeto devera contemplar as necessidades operacionais da equipe
de atendimento mével de urgéncia, considerando os ambientes administrativos, areas de apoio,
dormitérios, copa, sanitarios, almoxarifado e demais espacos necessarios ao funcionamento da
unidade. Para a Farmacia Municipal, deveréo ser previstas solugdes que assegurem a adequada
organizagao dos ambientes destinados ao armazenamento de medicamentos, controle de
estoque, atendimento ao publico e desenvolvimento das atividades técnicas e administrativas. Ja
para a UBS Tipo |, o projeto devera contemplar os ambientes assistenciais, administrativos e de
apoio, visando proporcionar condicbes adequadas para o atendimento da populagdo e para o
desempenho das atividades das equipes de saude.

A contratacdo foi estruturada em lote unico, composto por trés itens correspondentes as trés
unidades de saude, por se tratar de servigos que possuem natureza técnica semelhante, exigem
metodologia de trabalho integrada e demandam padronizacdo de critérios de concepgéo,
especificacao e detalhamento dos ambientes. A execugao por uma unica empresa permitira maior
uniformidade técnica entre os projetos, padronizagdo dos mobilidrios e acabamentos,
compatibilizagdo das solu¢des adotadas e melhor integragado dos documentos produzidos.

Além disso, a divisdo do objeto entre diferentes empresas poderia resultar em divergéncias de
critérios técnicos, especificagdes distintas para ambientes com fungcées semelhantes, dificuldades
de compatibilizagdo dos projetos, aumento da complexidade da gestdo contratual e maior risco de
retrabalho. A contratagdo de uma unica empresa também proporciona ganhos de escala,
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otimizacdo dos levantamentos técnicos, racionalizagdo dos recursos empregados e maior
eficiéncia no acompanhamento e fiscalizacdo dos servicgos.

Ressalta-se que o agrupamento dos itens em lote Unico ndo restringe a competitividade do
certame, uma vez que o objeto € amplamente disponivel no mercado e compativel com a
capacidade operacional de empresas especializadas em projetos de interiores. Ao contrario, a
contratacdo integrada busca assegurar maior eficiéncia administrativa, economicidade e qualidade
técnica dos produtos a serem entregues.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada para elaboragao dos projetos de interiores
da nova Base do SAMU, da nova Farmacia Municipal e da nova UBS Tipo | constitui a solucéo
mais adequada para atender as necessidades da Administracdo Municipal, proporcionando
planejamento adequado dos ambientes, melhor aproveitamento dos espacgos, padronizagao das
solucbdes adotadas e suporte técnico para futuras aquisigdes e instalagdes, contribuindo para a
melhoria da infraestrutura dos servigos publicos de saude ofertados a populagao.

5. REAJUSTE E ATUALIZACAO DE VALORES

Os pregos contratados poderao ser reajustados anualmente, conforme art. 92 da Lei 14.133/2021, este
se dara por aditamento contratual, tendo como fator de correcdo o IPCA ou outro que viera substitui-lo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa foi definida a partir de orcamento elaborado pela equipe técnica, nos termos do art. 23 da
Lei 14.133/2021, utilizando a metodologia de precos do Conselho Regional de Arquitetura - CAU,
adotando-se a data-base o CUB-SC do més de junho de 2026.

Nesta metodologia para orgamento, ja inclui todos os custos indiretos e impostos, conforme memoaria de
célculo e planilha orcamentaria detalhada, documento anexo ao processo.

Os precos unitarios referenciais, as composi¢cdes, os quantitativos, a metodologia de calculo e os
documentos de suporte integram documento préprio da fase preparatoria.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

7.1. ENTREGA:
ApOs emissdo da ordem de servico a empresa deve iniciar os trabalhos e entregar os
documentos técnicos em até 90 dias.

7.2. MEDIGAO E PAGAMENTO

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAGAO
Ao final da prestagdo do servigo, sera realizada a conferéncia dos projetos, visando aferir se a

empresa cumpriu os produtos, etapas e prazos previstos no cronograma de execugdo. Caso
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tenham sido entregues e aprovados os produtos correspondentes a etapa, sera elaborada a
respectiva medi¢cdo, acompanhada da Nota Fiscal.

A Nota Fiscal e os demais documentos relativos a medigdo deverdo ser encaminhados a
Administragdo por meio de protocolo eletrénico.

O recebimento provisério dos projetos sera emitido pelo fiscal apdés a entrega integral dos
produtos previstos no contrato. O recebimento definitivo sera formalizado apds a verificacdo da
conformidade dos projetos com o Termo de Referéncia, com as normas técnicas aplicaveis e
com as demais condi¢des contratuais, devendo ser expedido no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio.

Os projetos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o
contrato, com o Termo de Referéncia ou com as normas técnicas aplicaveis, devendo a
CONTRATADA realizar as corregdes ou complementacdes necessarias, sem 6nus adicional
para a Administracao.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade técnica, civil, ética e
profissional da CONTRATADA e dos respectivos responsaveis técnicos por erros, omissoes,
incompatibilidades ou insuficiéncias dos projetos, nos limites estabelecidos pela legislacdo e

pelo contrato.

7.3. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA

7.3.1. A CONTRATADA respondera pelos erros, omissdes, incompatibilidades e insuficiéncias
técnicas dos projetos elaborados, devendo promover, sem 6nus adicional para a Administragao,
as corregdes ou complementagdes decorrentes de falhas que lhe sejam imputaveis, mesmo
apos o recebimento definitivo, observados os prazos legais de responsabilidade civil e
profissional.

7.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade técnica,

civil e profissional da CONTRATADA e dos responsaveis técnicos pelos projetos.

7.4. DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta e/ou
boleto bancario, em até 15 (quinze) dias apos o aceite da administragdo. A Nota Fiscal somente
sera liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as
especificagdes exigidas pelo Municipio. Na eventualidade de aplicagao de multas, estas deverao
ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der
origem a aplicagado da penalidade. Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado enquanto

pendente de liquidagdo quaisquer obrigagdes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
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penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou
corregcao monetaria ou caso o contratado ndo mantenha as condi¢cdes de habilitagdo no curso do

contrato.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. REQUISITOS ESPECIFICOS:

A contratacado devera ser executada por empresa ou profissional legalmente habilitado para a
prestagdo de servigos técnicos de projeto de interiores e mobiliario, com registro ativo no
respectivo conselho profissional competente, observadas as atribuicbes técnicas compativeis
com o objeto contratado.

Os servigcos deverao contemplar, no minimo, o levantamento das necessidades dos usuarios e
setores envolvidos, visitas técnicas aos locais de implantacdo, andlise das edificacbes
existentes, desenvolvimento de estudos preliminares, elaboragdo de layouts, especificacdo de
mobiliarios, detalhamentos executivos, memoriais descritivos, quantitativos e demais
documentos necessarios para a perfeita compreensdo e futura execucdo das solucdes
propostas.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos considerando as caracteristicas fisicas das edificagdes,
as necessidades operacionais da Base do SAMU, da nova UBS e da Farmacia Municipal, os
fluxos de circulacdo de usuarios e servidores, a otimizacdo dos espacos disponiveis, 0s
principios de ergonomia, funcionalidade, acessibilidade, conforto e seguranga, bem como as
normas técnicas aplicaveis.

A contratada devera promover reunides técnicas com representantes da Administracido
Municipal e das unidades contempladas, sempre que necessario, para levantamento de
informagdes, apresentagcdo das propostas, validagdo dos layouts e aprovagdo das solugdes
adotadas.

Os projetos deverao contemplar a especificagao detalhada dos mobiliarios, incluindo dimensdes,
materiais, acabamentos, caracteristicas construtivas, requisitos de desempenho e demais
informacdes necessarias para subsidiar futuras aquisi¢des, evitando direcionamentos indevidos
e garantindo ampla competitividade em eventuais processos licitatorios.

A contratada devera apresentar todos os documentos técnicos em formato digital editavel e em
formato PDF, devidamente organizados e compatibilizados, permitindo sua utilizagdo pela
Administracdo Municipal em futuras etapas de contratacdo e implantagdo dos mobiliarios.

Os servicos deverao ser acompanhados de Responsabilidade Técnica, mediante emissao da
respectiva RRT — Registro de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente exigido pelo
conselho profissional competente, abrangendo todas as atividades desenvolvidas no ambito da
contratagao.
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Os projetos deverao observar, entre outras disposi¢cdes aplicaveis, os principios e requisitos
previstos na legislagdo vigente, nas normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas de acessibilidade, ergonomia, prevengéo e combate a incéndio,
bem como nas normas sanitarias aplicaveis aos ambientes de saude.

Ao final da contratagdo, a Administragdo devera receber projetos completos, compatibilizados e
aptos a subsidiar a futura aquisicdo e instalacdo dos mobiliarios da nova Base do SAMU, da
nova UBS e da Farmacia Municipal, atendendo integralmente as necessidades funcionais e
operacionais das unidades.

8.2. HABILITAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricao da empresa licitante no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos
Industriais) em plena validade;

b) Comprovar que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional
legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente,
emitida pelo CAU, CREA e/ou CRT compativel com as caracteristicas do objeto da licitacao,
sendo elas:

o 150,00 metros quadrados de Projeto de arquitetura de interiores, ou;

e 150,00 metros quadrados de Projeto de mobiliario, ou;

¢ Havendo nomenclatura diferenciada nos distintos Conselhos Regionais, 150,00 metros quadrados
de atividade técnica equivalente as anteriores, desde que fique claro no atestado se tratar de
projeto de interiores e/ou mobiliario.

i. Para a comprovacao dos requisitos de qualificacao técnica, poderdo ser apresentadas tantas
CATs quantas forem necessarias, sendo admitida a soma de quantitativos parciais de CATs dis-
tintas para atingir o minimo exigido em um mesmo item.

ii. Na fase de habilitacdo, a disponibilidade do profissional indicado podera ser demonstrada por
meio de:
e contrato social, no caso de sécio;
e registro em carteira de trabalho;
e contrato de prestacdo de servicos;
e ou declaragdo de compromisso de vinculagao futura.

iii.  Quando apresentada declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, a licitante vencedora de-
vera comprovar a efetiva vinculagao do profissional antes da assinatura do contrato.

c) A exigéncia de habilitagdo técnica visa assegurar que a futura contratada possua qualificacao e
experiéncia suficientes para garantir a adequada execugdo dos servigos, a qualidade do
empreendimento e a mitigacao de riscos técnicos durante a execugao do projeto.

Justificativa das exigéncias de qualificagdo técnica: as exigéncias técnico-profissionais foram definidas
com base nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, notadamente os
projetos de interiores e mobiliario. Os quantitativos minimos exigidos foram fixados em patamar
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proporcional ao porte da contratacao, suficiente para demonstrar experiéncia anterior compativel, sem
restringir indevidamente a competitividade.

8.3. HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado de todas as
alteragdes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c¢) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

e) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os beneficios da Lei
Complementar n® 123 de 14/12/06, deverao apresentar juntamente com toda documentagéao relativa a
habilitacdo, Certidao Simplificada, expedida pela Junta Comercial para comprovacao da condigcao
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 8° da IN n° 103/2007 do
Departamento de registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser
desconsiderada tal condicgao.

8.4. HABILITAGAO FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente na forma da lei.

d) Certidao de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, fornecida pela Caixa
Econémica Federal;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa;

f) Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal, no tocante
a observancia quanto a proibigado de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

g) Declaragao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

h) Declaragao de Parentesco, conforme modelo anexo.

i) Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacao na licitagao, conforme modelo anexo.

obs.: Todos os documentos neste tépico mencionados deverao ser apresentados na forma prevista na
Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislacdes por ela referenciadas.

8.5. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou do domicilio;
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al) Se a licitante for sociedade n&do empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a” devera ser
substituida por certiddo cujo conteudo demonstre a auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo
distribuidor competente.

a2) Caso o licitante esteja em recuperacgao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperagao judicial ou a homologagao do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o
caso.

9. DAS PENALIDADES

9.1 A contratada ficara sujeita as san¢des administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n°
14.133/2021, nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, atraso injustificado, descumprimento
das obrigacdes assumidas, apresentacdo de documentacdo ou declaragao falsa, fraude na execucgao
contratual, comportamento inidéneo, pratica de ato lesivo a Administracao Publica ou demais infragcbes
previstas no art. 155 da referida Lei.

9.2 Poderao ser aplicadas a contratada, observados o contraditério, a ampla defesa, a proporcionalidade
e a gravidade da conduta, as seguintes sancdes:

a) adverténcia, quando constatada infragdo de menor gravidade, especialmente nos casos em que nao
se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

b) multa, nos seguintes termos:

| — multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre
o valor da obrigagao inadimplida, limitada a 10% (dez por cento) do valor total da contratagao;

Il — multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, nos casos de
inexecucéo total do objeto ou de descumprimento que inviabilize sua utilizag&o;

Il — nos casos de inexecugado parcial, a multa compensatéria podera ser aplicada proporcionalmente a
parcela inadimplida, observada a gravidade da infragao e o prejuizo causado a Administragao.

c¢) impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do Municipio de
Orleans/SC, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos, nas hipoteses previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nas hipoteses previstas na Lei n® 14.133/2021.

9.3 Na aplicacao das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos causados a
Administracao Publica e, quando aplicavel, a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade.

9.4 As multas poderao ser descontadas de pagamentos eventualmente devidos a contratada, da garantia
contratual, quando houver, ou cobradas administrativa ou judicialmente.

9.5 As sangdes poderao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infragao,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.6 A aplicacdo das penalidades ndo exclui a obrigagdo de reparacéo integral dos danos eventualmente
causados a Administracao.

9.7 O processo administrativo para aplicagdo das sancdes observara o devido processo legal, a Lei n°
14.133/2021 e a regulamentagado municipal vigente, assegurando-se a contratada o direito de defesa, no
prazo legal, contado da intimagéao.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

O Fornecedor sera selecionado por meio de processo licitatério na modalidade de Concorréncia, na

forma eletrénica, com menor prego global, adotado em razdo da natureza do objeto e do regime de
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empreitada por preco global, buscando-se a proposta mais vantajosa para a Administragcdo, observadas
a exequibilidade da proposta, a aderéncia aos projetos e especificagbes técnicas e o atendimento das
exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnico-
profissional/operacional previstas no edital, com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei N° 14.133/2021,
com critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL".

11. DA PROTEGAO DE DADOS - LGPD

A contratacdo nao envolve tratamento intensivo de dados pessoais como elemento central do
objeto. Eventual tratamento de dados cadastrais de representantes, responsaveis técnicos e
empregados ocorrera de forma acessoria e devera observar a legislagéo aplicavel, inclusive a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

12. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

12.1.2. Manter preposto aceito pela Administracdo do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

12.1.3. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

12.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11, da Lei n° 14.133, de 2021);

12.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao;

12.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo como
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.8. O contratado devera entregar ao fiscal do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacédo dos servi¢os, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa do Municipio;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS —CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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12.1.9. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitacdo na licitacao;

12.1.11 Cumprir, durante todo o periodo de execucgédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

12.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
12.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagcéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante.

12.2. OBRIGAGCOES DA ADMINISTRAGAO

12.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

12.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

12.2.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

12.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
12.2.7. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;
12.2.8. Cientificar o 6rgao de representagdao do setor juridico do Municipio para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo Contratado;
12.2.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

12.2.10 A Administracao tera o prazo de 30(trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

12.2.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30(trinta) dias.

12.21.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

12.2.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no caso
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do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021. 8.15. A Administracdo nao respondera por quaisquer
compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.3. FISCALIZAGAO

12.3.1. A fiscalizagdo das obras/servigos executadas, objeto deste contrato, sera de competéncia e
responsabilidade do Setor de Planejamento do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu
desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificacbes e demais
requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicdo de materiais, alteragbes de
projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que seguem:

12.3.1.1. Determinar a CONTRATADA uma revisao do projeto ou substituicdo, caso venha a constatar
que o mesmo ¢ insuficiente para atingir o objetivo da contratagao;

12.3.1.2. Exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos
servicos executados, a fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposic¢des a elas relativas;

12.3.1.3. Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que
nao mereca sua confianga ou embarace a fiscalizagao, e ainda, que se conduza de modo inconveniente
ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, apds adverténcia por escrito;
12.3.1.4. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com o projeto, especificagdes técnicas ou com imperfeigdo, conforme as Normas Técnicas da
ABNT e outras aplicaveis;

12.3.1.5. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situacées de urgéncia ou
emergéncias,

sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizagdo, por escrito, a posterior
confirmacgao das ordens ou instrugdes verbais recebidas;

12.3.2. Afiscalizagao se efetuara no local das obras/servigos.

12.3.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos projetos e sera
exercido no interesse exclusivo do Setor de Planejamento do CONTRATANTE e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

12.3.4. O documento habil para comprovagéo, registro e avaliagao de todos os fatos e assuntos
relacionados ereferentes a execucao dos projetos serdo as atas das reunides para discussao dos
detalhes do projeto, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao
proceder as anotagdes visando a comprovagao real do andamento dos servigos e execugao dos termos
de contrato, sendo visado por profissionais credenciados por ambas as partes.

12.3.5. A aceitagao por parte da Fiscalizagdo nao isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre
a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.
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Administracdo

Os riscos identificados sdo considerados administraveis e compativeis com a solugao proposta, podendo
ser adequadamente mitigados por meio de planejamento técnico, fiscalizagdo efetiva, controle
tecnoldgico e clausulas contratuais claras. Assim, conclui-se que a contratagdo se mostra tecnicamente
viavel sob a ética da gestao de riscos, atendendo as necessidades de mobilidade e seguranga viaria do
Municipio de Orleans.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Por se tratar de um servigo do tipo intelectual, ndo existem impactos ambientais diretos a serem
analisados.

15. RESULTADOS ESPERADOS

Com a contratagao de empresa especializada para elaboragéo dos projetos de interiores e mobiliario da
nova Base do SAMU, da nova Unidade Basica de Saude — UBS Tipo | e da nova Farmacia Municipal,
pretende-se obter solugdes técnicas que promovam a adequada organizagao, funcionalidade e eficiéncia
dos ambientes, compatibilizando as necessidades operacionais de cada unidade com as caracteristicas
fisicas das edificacoes.

Entre os resultados esperados destacam-se a elaboracdo de projetos completos e detalhados,
contemplando layouts, dimensionamento dos ambientes, especificagdes técnicas dos mobiliarios,
memoriais descritivos, quantitativos, or¢camentos estimativos e demais elementos necessarios para
subsidiar futuras contratagées de fornecimento e instalacao dos itens previstos.

Busca-se, ainda, assegurar o melhor aproveitamento dos espagos disponiveis, proporcionando
ambientes adequados ao desenvolvimento das atividades administrativas, assistenciais e operacionais,
observando critérios de funcionalidade, ergonomia, acessibilidade, conforto e seguranga para servidores
e usuarios dos servigos publicos.

A contratacado permitirda que a nova Base do SAMU e a nova UBS Tipo | sejam estruturadas de forma
adequada para entrada em funcionamento apds a conclusédo das respectivas obras, reduzindo riscos de
atrasos decorrentes da auséncia de planejamento dos ambientes internos e dos mobiliarios necessarios
ao pleno desempenho das atividades.

No caso da Farmacia Municipal, pretende-se viabilizar a organizacao eficiente dos espacgos destinados
ao armazenamento de medicamentos, controle de estoque, atendimento ao publico e execugao das
atividades técnicas e administrativas, em conformidade com as normas sanitarias e demais
regulamentacdes aplicaveis.



% ORLEANS

_ PREFEITURA MUNICIPAL

Pretende-se também fornecer a Administracao Municipal todos os elementos técnicos necessarios para a
realizacdao de futuras aquisicdes com maior seguranca, precisdo e economicidade, mediante
especificagbes claras, quantitativos adequados e definigdo prévia das necessidades de cada ambiente.

Como consequéncia, espera-se minimizar a ocorréncia de retrabalhos, adaptacdes futuras, desperdicios
de recursos publicos e contratacbes emergenciais, além de promover a padronizacdo dos ambientes e
mobiliarios, contribuindo para a melhoria da gestdo dos espacgos publicos e da qualidade dos servigos
prestados a populagao.

Ao final da contratagdo, espera-se que a nova Base do SAMU, a nova UBS Tipo | e a nova Farmacia
Municipal disponham de ambientes planejados de forma integrada, funcional e compativel com suas
finalidades institucionais, proporcionando melhores condi¢des de trabalho aos servidores e maior
eficiéncia e qualidade no atendimento a populacdo do Municipio de Orleans.

16. PROVIDENCIAS NECESSARIAS

a) Elaborar o Termo de Referéncia contendo especificagdes técnicas detalhadas, critérios de aceita-
¢ao, obrigacdes das partes e condigdes de execugao.

b) Encaminhar o processo para analise da Assessoria Juridica, conforme art. 53 da Lei 14.133/2021.

c) Definir a modalidade de contratacdo mais adequada (licitagdo ou contratacdo direta, conforme
enquadramento legal).

d) Providenciar a dotagao orgamentaria necessaria e emissao da reserva de recursos.

e) Submeter o processo a autoridade competente para autorizagcao de abertura da contratagao.

f) Registrar o fiscal do contrato e o respectivo plano de fiscalizagdo, conforme art. 117 da Lei
14.133/2021.

Tais providéncias asseguram a execugédo adequada das proximas fases da contratagdo e garantem a
conformidade com os requisitos legais e operacionais.

17. VIGENCIA DO CONTRATO

Como se trata de vigéncia por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado
quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

Quando a n&o conclusao decorrer de culpa do contratado:
| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

Il - a Administracao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual

O contrato tera vigéncia de 6 meses (180 dias).

O prazo de execugao é de 3 meses (90 dias).
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18. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAGAO:

Nos termos do art. 104 da Lei 14.133/2021, a Administracdo possui as seguintes prerrogativas em
relacdo aos contratos:

| - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacido as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos do contratado;

Il - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
[l - fiscalizar sua execugéo;
IV - aplicar sangbdes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste;

V - ocupar provisoriamente bens méveis e imoveis e utilizar pessoal e servicos vinculados ao
objeto do contrato nas hipéteses de:

a) risco a prestagao de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
inclusive apds extingao do contrato.

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execucgao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢gdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagéo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de fornecimento
de bens ou execucgdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repartigao objetiva de risco estabelecida no contrato.

Nas alteragdes unilaterais, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento).
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As alteragdes unilaterais ndo poderao transfigurar o objeto da contratagao.

19. DA SUBCOBTRATAGAO:

19.1 E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servicos contratados, entretanto é permitido
fazé-la parcialmente e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagédo do 6rgao
responsavel do CONTRATANTE.

19.2 Em caso de subcontratacao, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em
relacdo ao CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e
condi¢des deste contrato.

19.3 A CONTRATADA devera comunicar os servigos optados pela subcontratacdo a fiscalizagao
designada pelo CONTRATANTE, apresentando a relagdo dos servigos subcontratados e as empresas
que irdo executa-los;

19.4 Qualquer cessdo, subcontratacdo ou transferéncia feita sem autorizacdo escrita do
CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infragdo passivel
das cominagdes legais e contratuais cabiveis;

19.5 A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados copia da ART dos servicos e demais
documentacgdes pertinentes, apresentando-as ao Orgdo Fiscalizador do CONTRATANTE, quando
solicitado, sob pena de incorrer nas cominagdes estabelecidas em contrato.

20. RESPONSAVEL PELA DEMANDA
Secretaria de Saude.
21. ENCERRAMENTO

O presente Termo de Referéncia foi elaborado de acordo com as normas vigentes e servira de base para
o procedimento licitatorio, minuta contratual e gestdo da contratagéo.

22. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

Despesa 7 - Fonte de recurso 1.500.1002.0003 - Recursos Proprios — Saude R$ 68.604,46

Ana Paula Wernke Salvador
Secretaria Municipal de Saude

Patricio Fernandes Mendonga Junior
Engenheiro Civil - CREA 139139-0
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