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FERREA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
CNPIJ.: 03.238.672/0001-28

ROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 53/2025.
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°. 03/2025

(Regido pela Lei n° 14.

133/2021, Decreto Municipal N° 1544/ 2023, Decreto

1847/2024 e demais legislagdo complementar).
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Critério de julgamento do
Tipo:

MENOR PRECO

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para aconstrucao
de Unidade Basica de Saude (UBS), em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saudde da
Prefeitura de Porto Alegre do Norte/MT, através da
liberacdo de recursos do Programa de Aceleracdo do
Crescimento (PAC), proposta n? 14362.3570001/24-002,

MODO DE DISPUTA

Aberto

VALOR ESTIMADO RS 2.009.199,97 ( Dois Milhées Nove Mil Cento e Noventa
e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
SESSAO PUBLICA PARA DISPUTA DE LANCE
Dia: 15 de Abril de 2025.
Hora: 09:00 horas (Horario de Brasilia — DF)
Site: www.licitanet.com.br

LOCAL, DIAS E HORARIOS PARA LEITURA OU OBTENGAO DESTE

EDITAL
Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)
Horarios: Das 07:30 as 17:30 - Horario local.
LOCAL: Rua Tocantins, 1173 — Setor Trés Irmao — Municipio
de Porto Alegre do Norte - MT (Sala de Licitagoes).
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET
Retire o Edital acessando a pagina www.licitanet.com.br ou

http://www.portoalegredonorte.mt.gov.br, local “ Licitacoes” ou solicitando pelo

email: licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br
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EDITAL DFE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 53/2025.
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°. 03/2025

Data de Recebimento das Propostas: 15/04/2025 das 9HOOmin, horario local.
Data de Abertura: 15/04/2025 as 9h00min, horario local.

1. PREAMBULO

1.1 O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, por intermédio de seu Agente de
Contratagcao, designado através da Portaria n°. 33/2025, face ao disposto no
processo supra identificado, torna publico que esta instaurando licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, de acordo com as condicdes
estabelecidas no presente Instrumento Convocatorio e seus Anexos, cujos
termos igualmente o integram.

1.2. Esta licitagao reger-se-a pela Lei Federal n® 14.133/2021; Decreto Municipal
n° 1544/2023, Lei Complementar n° 123/2006; Lei Complementar n° 147/2014,
Instrugcdes Normativas e legislagbes pertinentes, consideradas as alteragdes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste
Edital, independente de transcricao.

2. DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA

2.1. A sessao publica desta Concorréncia Eletronica sera aberta por comando
do Agente de Contratagao com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha, no
endereco eletrénico, data e horario abaixo discriminados:

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS | A partir da publicagéo

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS DIA 15/04/2025 AS 09:00 HORAS

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSAO PUBLICA DIA 15/04/2025 AS 9:00 HORAS

LOCAL: www.licitanet.com.br
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2.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sesséao
Publica observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF, e dessa forma,
serdo registradas no sistema eletrénico e na documentagao relativa ao certame.

23. @) Edital estara disponivel gratuitamente na pagina
www.portoalegredonorte.mt.gov.br e no endereco eletrénico
www.licitanet.com.br

3. DO OBJETO DA LICITAGAO

3.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacao de empresa para execugao
da obra de construgdo de Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte | no
municipio de Porto Alegre do Norte /MT, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.2. A licitagao sera realizada em lote unico, formados por itens constantes na
planilha orgcamentaria da obra, conforme tabela constante no Projeto
Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos
os itens que a compdem.

3.3. Os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto, memorial
descritivo, planilha orgamentaria e cronograma em anexo.

3.4. O projeto executivo contendo plantas, memorial descritivo e especificagdes
da obra, encontra-se a disposi¢cao dos interessados para consulta na sede
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, sendo parte integrante
deste Edital, o qual servira de base para todo o procedimento licitatorio.

4. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO
MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo
regime de empreitada por prego global.

4.2. O critério de julgamento: menor prego global.
4.3. O modo de disputa: aberto.

4.4. O prego maximo estimado é: R$ 2.009.199,97 ( Dois Milhdes Nove Mil Cento e
Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).
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5. RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto a ser licitado, correrdo por
conta da seguinte dotagao orgamentaria:

RECURSO: PROPOSTA N° 14362.3570001/24-002- MINISTERIO DA SAUDE /
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.

DOTACAO: 05.002.10.301.0010.1094.4.4.90.1.500.1002000
05.002.10.301.0010.1094.4.4.90.1.631.0000000

5.2. A dotagéao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

6. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

6.1. A impugnacao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Comissao
de Contratagao da licitacdo, mediante peticao a ser enviada exclusivamente por
meio eletronico, no portal www.licitanet.com.br em até 3 (trés) dias uteis antes
da data de abertura das propostas, dentro do horario de expediente da
Prefeitura, das 7h30min as 11h30min e das 13h30 as 17h30.

5.2. Apresentada a impugnacdo, a resposta sera divulgada no site da
PREFEITURA , até o ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora
marcados para a abertura da sesséo.

5.4. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos deverao ser
encaminhados via www.licitanet.com.br , até 3(trés) dias uteis antes da data
de abertura do certame.

5.5. A resposta da Comisséo de Contratacdo da Licitagdo aos esclarecimentos
sera divulgada mediante publicagdo no site da www.licitanet.com.br até o
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. As empresas licitantes interessadas deverdo proceder ao credenciamento antes da data
marcada para inicio da Sessdo Publica via internet, no sistema LICITANET, no site
www.licitanet.com.br ,

7.1.1. A participagdo do licitante na Concorréncia eletronico se dara exclusivamente
através de Home Broker, o qual devera manifestar em campo préprio da Plataforma
Eletronica, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas no Edital.

7.1.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletronico, no site www.licitanet.com.br;

7.2. O acesso do licitante ao sistema Concorréncia eletronico, para efeito de encaminhamento de
proposta de prego e lances sucessivos de precos, somente se dara mediante prévio cadastramento
e adesdo aos planos.

7.3. O login ¢ a senha do licitante poderao ser utilizados em qualquer licitagao eletronica, salvo
quando suspensas por inadimpléncia do licitante junto a LICITANET - Licitacées On-line, ou
canceladas por solicitagdo do licitante.

a) A manutencao ou alteragdo da Senha de Acesso sera feita através de pedido do licitante junto
ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitacées On-line, sendo enviada
para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

6.4. E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada, ndo cabendo a LICITANET - Licitacées On-line ¢ a Prefeitura Municipal
de Porto Alegre do Norte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

7.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma Eletronico implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados ¢ a presun¢do de capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
ao certame.

7.6. As informagdes complementares para credenciamento poderdo ser obtidas pelos telefones:
(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

7.7. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou a Comissdo , promotora da licitagdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

7.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
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8. CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

8.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
podera participar desta licitacdo, os interessados que atendam as exigéncias do edital e seus
anexos e que estiverem previamente credenciados no Portal de Aquisicdes do LICITANET
www.licitanet.com.br;

8.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta licitagdo
deverado dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidos com equipe do sistema do
licitanet através  Telefone (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail
contato@licitanet.com.br onde também deverdo informar-se a respeito de seu funcionamento

e regulamento e receber instrugdes detalhadas para a correta utilizagdo do sistema.

8.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.1.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.1.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

8.2. Osinteressados deverdo atender as Resolug¢des n.1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e a Resolucdo 1.050, de 13/12/2013, que
revoga o §22 do art. 28 e 0 art.79 da Resolucdao n.1.025 — CONFEA.

8.2.1. Ser do segmento e ramo de atividade, pertinente (da mesma natureza) do objeto da
licitacdo, que atenderem a todas as exigé€ncias constantes neste Edital e seus Anexos.

8.3. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

8.3.1.Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu
subsidios para elaboragao deste;

8.3.2.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, ou estejam incluidas, como
inidéneas, em um dos cadastros abaixo:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria
Geral da Uniao
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)
b) Cadastro de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQS)

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

8.3.3.0 item 8.3. também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

8.3.4.Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na
gestdo do contrato, ou que dele seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagao.

8.3.5.Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

8.3.6.Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

8.3.7.Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

8.3.8.Empresa que se encontre em processo de dissolu¢do, recuperagdo judicial,
recuperagao extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisao ou incorporagao;

8.3.8.1..S6 sera permitida a participagcdo de empresas em recuperagido judicial e
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovagao ou a homologacéo do plano
de recuperacao pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da
recuperagao, que ateste a aptidao econdmica e financeira para o certame.

8.3.9.Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
8.3.10.Empresa submissa a concurso de credores;

8.3.11.Servidor publico ou ocupante de cargo em comissao da prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte/MT ou responsavel pela licitagdo ou empregado contratado pela
Administragao.
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8.3.12.Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

8.3.13.A participacado na presente licitacao implica a aceitagédo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condi¢coes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

8.4 A participagado no neste certame se dara por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario limite
estabelecidos.

a) O custo de operacionalizagdo pelo uso da Plataforma Eletronica, a titulo de
remuneracgao pela utilizagao dos recursos da tecnologia da informacéo ficara a cargo do
licitante, que podera escolher entre os Planos de Adesao abaixo:

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias Plano
avulso

8.5 DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.5.1 Sera permitida a participagao de pessoa juridicas organizadas em consorcio,
observadas as seguintes normas:

8.5.1.1. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de
compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados, indicando a empresa lider do consorcio, que sera responsavel, por sua
representagcéo perante a Administracao;

8.5.1.2. Admissao, para efeito de habilitagao técnica, do somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, do somatério dos
valores de cada consorciado.

8.5.1.3. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou de forma isolada.

8.5.1.4. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execugao do contrato;
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8.5.1.5. A pessoa juridica ou consoércio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagcao e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

8.5.2. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA Lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelos
consorcio;

8.5.3. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva;

8.5.4. A substituicdo do consorciado devera ser expressamente autorizado pela
prefeitura e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que originou o
contrato;

8.5.5.0s consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausulas de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

8.5.6. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidos neste Edital podera ser efetuada, no todo ou em parte, por qualquer uma das
consorciadas.

9. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

9.1. Sera concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas nas contratacées publicas de bens, servigos e obras no ambito da
administragcdo publica, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

9.2. Poderao participar desta Concorréncia pessoas juridicas sob a condi¢cao de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, em que devera ser
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comprovada mediante apresentacédo de Declaracéo, nos termos do modelo que
consta do ANEXO Il deste Edital, firmada por representante legal ou pelo
contador da empresa, ratificando ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3°, §4°, da referida lei. A ndo entrega desta declaragao indicara
que a licitante optou por nao utilizar os beneficios previstos na Lei Complementar
n°® 123/2006.

9.2.1. A comprovag&o solicitada no item 9.2 tambeém podera ser feita mediante
apresentacao da CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida
no exercicio 2025.

9.3. Como condi¢ao para participagcao na Concorréncia, o licitante assinalara
“SIM” ou “NAO” em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaragbes que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

9.4. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006,
as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao.

9.4.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa. Eventual interposigcdo de recurso contra a decisdo que declara o
vencedor do certame ndo suspendera o prazo supracitado.

9.4.2. A ndo-regularizagado da documentagao no prazo previsto no subitem 9.4.1,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 155 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo
facultado a Administracdo convocar para nova sessdo publica os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para contratagdo, ou revogar a
licitagao.

9.5. Apds classificadas as propostas, sera assegurado as microempresas €

empresa de pequeno porte o direito de preferéncia a contratagdo, conforme
legislagao pertinente.
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9.6. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

9.6.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

9.6.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagcdo automatica para tanto.

9.6.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.6.4. etapas efetuadas automaticamente pelo sistema - No caso de equivaléncia
dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

9.7. A ordem de apresentacao pelos licitantes € utilizada como um dos critérios
de classificagao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais
(ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado ( 0 que n&o é o caso).

9.7.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art . 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta
ordem:

9.7.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

9.7.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
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9.7.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.7.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.7.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

9.7.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

9.7.2.2. empresas brasileiras;

9.7.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

9.7.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

9.7.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para
a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

9.7.3.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

9.7.3.2. A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.7.3.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

9.7.3.4. O Agente de Contratac&o solicitara ao licitante mais bem classificado

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
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dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.7.3.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

9.7.3.6. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

9.8 DA SUBCONTRATAGAO

9.1. Sera permitida a subcontratagcao para as atividades que nao constituem o
escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica
operacional ou profissional, de servicos a serem comprovados, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizada
pela prefeitura.

9.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico — operacional, foi exigida a
apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servico com
caracteristicas semelhantes.

9.3. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

9.4. ACONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido
de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentagdo do pretendente
subcontratado e da respectiva documentagao, que deve corresponder a exigida
para habilitar nesta licitagao.

9.4.1. A documentagdo apresentada sera analisada pela Administracéo,
incluindo parecer técnico da fiscalizacao, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos
Servicos.

9.5. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com
apresentacao do pretendente subcontratado e da respectiva documentacéao, que
deve corresponder a exigida para habilitagao nesta licitagao.

9.6. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
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realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da Subcontratada, bem
como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.7. E vedada s subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

10. DA CONDUGAO DO CERTAME

10.1. Os trabalhos serédo conduzidos por servidor publico da Prefeitura municipal
de Porto Alegre do Norte /MT, integrante da Comisséo de Contratacédo, mediante
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no enderego
eletrénico www.licitanet.com.br; onde se encontra o link para acesso.

10.2. A operacionalidade do Sistema — € de responsabilidade da LICITANET —
junto a qual as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento
e regulamento, e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizagao.

10.3. A participacdo na licitacdo, na forma eletrdnica, se dara por meio da
digitagdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

10.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagao previstas neste Edital. A Licitante sera
responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrbnico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA e
seus lances.

10.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema
ou de sua desconexao.

10.6. No caso de desconexao com o sistema , no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para
a recepgao dos lances.
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10.7. O agente de contratagdo , quando possivel, dara continuidade a sua
atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo eletronica sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagao expressa do Agente de
Contratacéo aos participantes, no sitio eletrénico.

10.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no
certame, ou quando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, nao se
retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a sesséo
eletrdbnica sera  definitivamente interrompida, o0 que acarretara,
consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova
publicacido do aviso.

10.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

10.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre a Comissdo de
Contratacdo e os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de
mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Ndo sera aceito
nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

10.12. A Comissdao de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de
lances.

10.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

11. DA APBESENTAC.AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

11.1 A participagdo na Concorréncia Publica ocorrera mediante utilizagdo da
chave de identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA com os DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

11.1.1. A licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do
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sistema eletrénico, até a data e horario marcado no preambulo deste edital, no
sitio www.licitanet.com.br, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase
de recebimento de propostas de preco;

11.1.2. Apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor, a ser enviado na plataforma do licitanet.

11.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao
estar conectados ao sistema para participar da sessao de lances. A cada lance
ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

11.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico,
preco global da proposta ja considerado e incluso todos os insumos que o
compdem, tais como tributos, fretes, tarifas, descontos e demais despesas
decorrentes da execugao do objeto, sendo aceito apenas valores abaixo ou igual
ao estimado conforme projeto basico;

11.4. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do Edital;

11.5. A licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de
inabilitacdo, que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condicido de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termo do art. 7°
XXXIII, da constitui¢ao;

14.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrdénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
16 da Lei n° 14.133, de 2021;

11.8. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico:

11.8.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas nesse
Edital;

11.8.2. Até 30 (trinta) minutos antes do horario marcado para abertura da
sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

11.9. O licitante podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado no sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao ultimo
lance que tenha sido anteriormente registrado na Plataforma Eletrénica;

11.10. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
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11.11. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema nao
identificara o autor dos lances aos demais participantes.

11.12. No caso de desconexdo com o Agente de contratagdao, no decorrer da
etapa competitiva, o sistema eletrdbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel,
sua atuagao no certame, sem prejuizos dos atos realizados.

11.13. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a
sessao sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrénica
na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura
da sesséo.

11.14. Nao podera haver desisténcia dos lances efetuados.

11.14.1. Considerando que o sistema permite a comunicagdo com o
Pregoeiro no chat, as empresas que porventura errarem na digitacdo dos
seus lances, poderao solicitar o cancelamento do lance. Contudo, caso o
Pregoeiro detecte que o lance ofertado apresenta indicios de erro de
digitagdo, podera exclui-lo, sem a manifestacdo da empresa, visando
manter a regularidade do certame.

11.15. A regra disposta no item 11.14.1 sera aplicada somente nos casos de erro
de digitagcdo. Caso a licitante solicite o cancelamento do seu lance e nao for
caracterizado erro de digitagdo, mediante a observacdo da regularidade dos
lances apresentados, o agente de contratacdo estara desobrigado de cancelar
o lance, devendo a licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado,
e em caso de desisténcia do lance seréo aplicadas as penalidades pertinentes.

11.16. A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas
em seu nome no Sistema Eletrénico, assumindo como firme e verdadeira sua
proposta de precos e lances inseridos em sessio publica;

11.17. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdoes no Sistema
Eletrénico durante a Sessao Publica da concorréncia eletrénica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua
desconexao, até a promulgacao do vencedor;

11.18. O licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus
Anexos. E, em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto
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descrito no www.licitanet.com.br e as especificacbes constantes do projeto
basico, prevalecerdo as ultimas;

11.19. A licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagéo e
apresentacdo de sua proposta de precos, independente do resultado do
procedimento licitatério;

11.20. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um
mesmo grupo econdmico, ou financeiro, somente podera apresentar uma unica
proposta de precos. Caso uma licitante participe em mais de uma proposta de
precos, estas propostas n&do serdo levadas em consideragao e serao rejeitadas
pela entidade promotora da licitacao;

11.20.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas
(com participagao em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e
aquelas que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a
outra empresa;

11.21. Nenhuma empresa ou instituicdo vinculada a Entidade de Licitagao sera
elegivel para participar deste processo licitatério;

11.22. Nas Propostas de Pregcos REGISTRADAS no Sistema Eletronico,
deverao ser observadas as seguintes condigoes:

11.22.1. Precgo global , de acordo com o valor estimado no projeto basico,
expresso em moeda corrente nacional (R$), com no maximo 02 (duas)
casas decimais, considerando as quantidades constantes no projeto
basico;

11.22.2. No preco ofertado deverao estar inclusos todos os insumos que
o compdem, tais como os impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso),
taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execugao do objeto desta licitagao;

11.22.3. Os itens ofertados deverao estar de acordo as especificagbes do
objeto conforme projeto basico, sob pena de DESCLASSIFICACAO.

11.22.5. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e
inconfundivel.

11.23. A proposta de pregos registrada implicara em plena aceitagao, por parte
da licitante, das condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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11.24. O Agente de Contratacdo verificara as propostas de pregos registrados
no endereco eletrénico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

11.25. O Agente de contratagcdo caso julgue necessario submetera a
documentacao relativa a proposta, apresentada pelos participantes a uma
equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos
analisem e emitam parecer técnico sobre a conformidade ou ndo da
proposta de preco apresentada.

11.26. Assim como as propostas de precos, os valores lancados serdo pelo
VALOR GLOBAL no sistema em acordo com a proposta, sob pena de
desclassificacao.

11.27. O licitante podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado no sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao ultimo
lance que tenha sido anteriormente registrado na Plataforma Eletrénica.

11.28. A participagdo na Concorréncia Publica ocorrera mediante utilizacdo da
chave de identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA com os DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

11.29. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda
especificamente com as condi¢des estabelecidas neste Edital;

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de precos em
consonancia com o que dispde o edital, poderdo apresentar lances para o(s) item
(s) cotado(s), exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e
valor.

12.1.1. Assim como as propostas de precos, os lances serdo ofertados
pelo “MENOR PRECO GLOBAL”

12.1.2. Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$),
com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades
constantes na proposta inicial cadastrada no sistema.
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12.2. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, sera feito pelo
agente de contratagéo.

12.3. As licitantes poderdo oferecer lances Menores e sucessivos, observado o
horario fixado e as regras de sua aceitacao.

12.4. A licitante somente podera oferecer lances inferiores ao ultimo por ele
ofertado e registrado no sistema.

12.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.6. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas
demais licitantes, vedada a identificagcao do detentor do lance.

12.7. No caso de desconexdo com o Agente de contratagcdo, no decorrer da
etapa competitiva do PREGAO ELETRONICO, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel as licitantes para a recepgao dos lances.

12.7.1. O Agente de Contratagdo, quando possivel, dara continuidade a sua
atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

12.7.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
Sessdo Publica da CONCORRENCIA ELETRONICO sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicagdo expressa aos participantes, no endereco
eletrénico utilizado para divulgacéo, no site www.licitanet.com.br

12.8. O Item aberto para lance, antes de ser encerrado, entrara no tempo de
iminéncia, de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinado pelo agente de
contratacdo. Decorrido o tempo de iminéncia, o item entrara no modo de disputa
aberto, o qual tera a duragédo minima de 10 (dez) minutos.

12.81. O tempo de que trata o item 12.8, sera prorrogado
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 2 (dois)
ultimos minutos do periodo de duragao;

12.8.2. O periodo de duragao da disputa sera prorrogado automaticamente
por mais 2 (minutos) sempre que houver lance enviado no periodo de
prorrogacao de que trata o subitem 12.8.1;

12.8.3. Na hipotese de ndo haver novos lances nos termos do subitem
12.8.1. a disputa sera encerrada automaticamente;
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12.8.4. Encerrada a disputa sem a prorrogagado automatica pelo sistema
na forma do subitem 12.8.1. o agente de contratacdo podera admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecu¢cdo do melhor
preco;

12.8.5. Quando da formulagdo de lances pelos licitantes devera ser
observado o intervalo minimo entre os lances, conforme disposto na tabela
do Anexo | deste edital.

12.9. Incumbira a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico,
durante a Sessao Publica, ficando responsavel pelo énus recorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao, até a promulgac¢ao do vencedor.

12.10. A desisténcia em apresentar lances implicara na exclusao da licitante, na
etapa de lances e na manuteng¢ao do ultimo preco, por ela apresentada, para
efeito de ordenacao das propostas de precos.

12.12. Apo6s etapa de lances, o Agente de Contratagdo encaminhara pelo
sistema eletrénico contraproposta (fase de negociagéo) diretamente ao licitante
que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja obtido um melhor
preco, bem assim decidir sobre sua aceitagdo, podendo a negociagdo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

13. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO.

13.1. Encerrada a fase de lances e negociacdo, o licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de pregos
adequada ao ultimo valor ofertado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
juntamente com as planilhas atualizadas proporcionalmente ao desconto
ofertado - O Cronograma Fisico e Financeiro da obra; Planilha orgamentaria
Planilha do BDI. (proposta inicial e proposta realinhada).

13.1.1 Os documentos de habilitagdo, devem ser enviados no prazo de 2 (duas)
horas, na plataforma www.licitanet.com.br

13.1.2 O encaminhamento se dara através do site LICITANET no rol de menus
da Sala de Disputa, dentro do prazo estabelecido, apds a fase de lances.

13.1.3 Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, podera desde que
solicitado ao agente de contratagdo, ser utilizado o envio da documentagéo

Pagina 21 de 133




E ESTADO DE MATO GROSSO

w@‘ # PREFEITURA MUNICIPAL DE
| ﬁ "~ PORTO ALEGRE DO NORTE — MT
o _ies_rimes CNPJ.: 03.238.672/0001-28

relacionada a proposta para o e-mail: licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br
Dentro do prazo estabelecido.

13.2. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO |II.

13.2.1. deve constar na proposta DECLARACAO de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurado na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida e
deverao estar incluidos todos os insumos que o compde, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagao do objeto.

13.4. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela
que tiver seu menor prego) com os requisitos do instrumento convocatorio, sera
desclassificada caso:

13.5. Contenha vicios insanaveis;

13.6. Nao obedeca as especificacbes técnicas previstas no instrumento
convocatorio;

13.7. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do
orcamento estimado para a contratacao;

13.8. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

13.9. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanavel.

13.10. Critérios de aceitabilidade de pregos: Nao serdo aceitos prego global
superior do prego do orgamento referencial do projeto basico. Também n&o
serao aceitos percentuais a serem pagos por etapas superiores aos percentuais
estabelecidos para cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro.

13.11. A Comisséo de Contratag&o da Licitagado podera realizar diligéncias para
aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.
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13.12. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

13.13. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

13.14. A Administragcdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

13.15. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta
€ compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢coes do valor
global.

13.16. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacbes a serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa
na proposta.

14. VERIFICAGAO DE IMPEDIMENTOS

14.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissao de Contratacdo avaliara a
necessidade de suspender a sessao para analise da documentagcdo de
habilitacdo. Caso n&o haja data de retorno estipulada pelo agente de contratagao
durante a sessdo, sera publicada no site da  Prefeitura
www.portoalegredonorte.mt.gov.br ou disparado aviso através do sistema do
licitanet - a futura data de reabertura da sessé&o para divulgagao do resultado da
fase de habilitacdo e prosseguimento do processo licitatério.

14.2. Como condi¢ao prévia ao exame da documentacdo de habilitagcdo da
licitante detentora da proposta vencedora, a comissao de contratagao verificara
o eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impega a participagcdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.2.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido

pela Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e
pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
(http://www.controladoria.mt.qgov.br/ceis);
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14.2.2.Cadastro Nacional de Contratagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ;

14.2.3.Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,;

14.2.4 Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso — TCE/MT;

14.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da lei n.8.429, de 1.992,
que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio maijoritario.

14.3.1 Constatada a existéncia de sang¢do, o agente de contratagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicido de participagao.

14.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Encerrada a fase de lances e negociagdo, o licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar, os documentos de
habilitacdo no prazo de 2 (duas) horas, na plataforma www.licitanet.com.br

15.1.1 Os documentos abaixo exigidos deverdo ser apresentados pela
proponente que ofertar o MENOR PRECO GLOBAL, ap6s disputa. Todos os
documentos deverdo estar dentro de seus respectivos prazos de validade na
data de abertura das propostas da Licitacao.

15.2. DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA (ART. 66), qualquer
documento que comprove sua existéncia juridica e consistira na apresentagéo
dos seguintes documentos (conforme o caso):

15.2.1. No caso de Microempreendedor Individual — (MEI): Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagcao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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15.2.2. No caso de Empresario Individual - (El): Inscrigdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.2.3. No caso de Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada
Unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: Inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

15.2.4. No caso de Sociedade Simples — (SS): Inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagao dos seus administradores;

15.2.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Uni&do e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo
de 2020.

15.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz.

15.2.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

15.3. DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA (ART. 67), consistira na
apresentacao do seguinte documento:

15.3.1. Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos Minimos, (Modelo
Anexo V do edital) - Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os
equipamentos necessarios para execugao da Obra/Servigo de que trata o objeto
desta licitacdo estarao disponiveis e em perfeitas condi¢gdes de uso por ocasiao
de sua utilizagdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela
equipe da PREFEITURA, por ocasidao de sua utilizagdo e sempre que
necessario.

15.3.2. Atestado de Visita (Modelo Anexo VI do edital), expedido pela Prefeitura
Municipal de Porto Alegre do Norte /MT, atestando que o representante legal ou
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engenheiro responsavel técnico da empresa visitou o local onde sera executada
a obra e tomou conhecimento de todas as condicdes locais e necessarias para
o cumprimento das obrigagdes inerentes e elaboragcdo da proposta.

15.3.3. Declaracao de Dispensa de Vistoria, (Modelo Anexo VIl do edital). Este
documento somente devera ser apresentado pela licitante que optar pela nao
realizacao da Vistoria Técnica ao local da obra, em substituicdo ao documento
solicitado no item 15.3.2 deste edital.

Capacidade Técnico-Operacional

15.3.4. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento
dos documentos de habilitacdo, na qual conste responsavel técnico com
habilitacdo para execucao de obras;

15.3.5. Prova de capacidade técnico-operacional: comprovada por meio da
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do licitante, relativo a execugao de obra ou servigco de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagcdo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Quantitativo
Orgcado

Quantitativo a
Ser
Comprovado

Descrigao Unidade

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 713,84 356,92
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN  LOCO, USINADO, M2 557,41 278,70
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 M2 110 55
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 340,81 170,40
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 1.351,77 675,88
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 1.351,77 675,88
DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2 359,41 179,70

M2 726,69 363,34

15.3.5.1. A Administragdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a
autenticidade e correcdo dos atestados apresentados para comprovacao da
qualificagao técnico-operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT (Certiddo de
Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluida ou em
andamento), referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica, na
qual conste a licitante como empresa vinculada a execucao do contrato.

Capacidade Técnico-Profissional

15.3.6. Certidao de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em nome do profissional técnico responsavel, indicado para
execucdo do objeto licitado, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitacio;

15.3.7. Prova de capacidade técnico-profissional: A prova de capacidade
técnico-profissional sera comprovada mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratag&o, a saber:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Quantitativo a
Ser
Comprovado

Quantitativo

Descrigao Unidade Orcado
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 713,84 356,92
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 557,41 278,70
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 M2 110 55
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 340,81 170,40
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 1.351,77 675,88
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 1.351,77 675,88
DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2 359,41 179,70

M2 726,69 363,34

15.3.7.1. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras
e servicos de engenharia.

15.3.8. O (s) atestado (s) devera possuir informagdes claras sobre quem o
expedir. Caso pairem duvidas sobre a veracidade do (s) atestado (s)
apresentado (s), podera o Agente de Contratagao realizar auditoria para sana-
las;

15.3.9. Poderéao ser apresentados um ou mais atestados;

15.3.10. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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15.3.11. O licitante disponibilizara todas as informacbdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

15.4. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
(ART. 68), consistira na apresentagao dos seguintes documentos:

15.4.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ); podendo ser retirada no site
www.receita.fazenda.gov.br;

15.4.2. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site
www.receita.fazenda.gov.br ;

15.4.3. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e N&o
Tributarios Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site
www.sefaz.mt.gov.br_(Para Empresa Com Domicilio no Estado de Mato
Grosso); OU expedida pela Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de
Fazenda do respectivo domicilio tributario (Para Empresa Com Domicilio em
Outro Estado);

15.4.4. Certiddo de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

15.4.5. Certidao de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS); podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br;

15.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho; podendo ser
retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

15.4.7. A Certidao descrita no item 15.4.3, podera ser apresentada de forma
individualizada por cada 6rgdo ou de forma consolidada, de acordo com a
legislagao do domicilio tributario do licitante.

15.4.8. A prova de regularidade fiscal, social e trabalhista das empresas licitantes
devera ser feita por Certiddo Negativa OU Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa;
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15.5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA (ART.
69), consistira na apresentagao do seguinte documento:

15.5.1. Certiddo Negativa de Feitos sobre Faléncia expedida pelo Cartorio
Distribuidor da sede da pessoa juridica proponente, com data de emissao de no
maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sess&o de abertura da
licitagao.

15.5.1.1. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal n°
11.101/2005, com redacao dada pela Lei Federal n.° 14.112, de 24 de
dezembro de 2020, e ainda, certidao emitida pela instancia judicial
competente afirmando que a interessada esta apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério, nos termos do
Acordao n.° 1201/2020 — Plenario do TCU, sob pena de inabilitagdo, devendo
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

15.5.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos 02 (dois)
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa
situagao financeira da empresa, conforme segue:

15.5.2.1. Empresas regidas pela Lei 6.404/76 (sociedade anbénima):

I. Publicados em Diario Oficial; ou

II. Publicados em jornal de grande circulag&o; ou

[ll. Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

15.5.2.2. Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa
Individual, Eireli, Sociedades Simples:

I. copia do Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais, extraidos do Livro Diario com o Termo de abertura e
encerramento com o “Termo de Autenticacdo” da Junta Comercial, ou do
Cartdrio, quando for o caso, da sede ou domicilio do licitante; ou

Il. cépia do Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado dos 02 (dois)

ultimos exercicios — DRE registrado na Junta Comercial, ou do Cartério, quando
for o caso, da sede ou domicilio do licitante.
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15.5.2.3. Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°
123/2006 — Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

I. Apresentar o Balanco Patrimonial conforme o subitem 15.5.2.2;

II. Caso o licitante seja cooperativa, devera comprovar o envio do Balango Geral
e o Relatério do Exercicio Social dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais ao 6rgéo
de controle, conforme dispde o art. 112 da Lei n°® 5.764/1971. Tais documentos
deverao ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispde 0 mesmo artigo, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

15.5.2.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo
atender a todas as exigéncias da habilitagado e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis por fotocépia do balango de abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos licitantes.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

15.5.2.5. Os documentos referentes ao Balango patrimonial, demonstragao de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

15.5.2.6. O balango patrimonial, as demonstragdes e o balan¢go de abertura
deverdo estar assinados por administrador da empresa e por contador
legalmente habilitado.

15.5.2.7. Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituragao Contabil
Digital — ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto 6.022/2007,
regulamentado através da IN 2003/2021 da RFB e alteragbes, apresentardo
documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped na
seguinte forma.

15.5.2.7.1. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema
Publico de Escrituragao Digital — Sped, nos termos do Decreto 8.683/2016,
desde que né&o haja indeferimento ou solicitagdo de providéncias.

15.5.2.7.2. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos
do Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped.

15.5.2.7.3. Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do
Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped.
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15.5.2.8. A comprovacgao da boa situagéo financeira da empresa sera baseada
na obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicagdo das formulas
abaixo, cujos dados serao extraidos das informagdes dos Balangos Patrimoniais,
relativos aos 02 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis na forma da lei, sendo
admitido para qualificagdo apenas resultados superiores a 1 (um) nos 02 (dois)
exercicios exigidos:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

15.5.2.9. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

15.5.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao capital minimo ou patriménio
liguido minimo de 10% (dez porcento) do valor total estimado da parcela
pertinente;

15.5.3.1. A exigéncia desses requisitos é necessaria, tendo em vista que é
importante garantir subsidios financeiros por parte da empresa em caso de
necessidade durante a execugio contrato.

15.6. DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAGAO
15.6.1. A licitante devera apresentar em papel timbrado a “Declaracdo de

Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaragao Anexo V),
declarando que:

e Esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condigdes do
presente Edital e de seus Anexos.

¢ Que Nao esta impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangdo que lhe foi imposta; (inciso lll, do art. 14 da Lei 14.133/2021);
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e Que Nao mantem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau; (inciso 1V, do art. 14° da Lei 14.133/2021);

¢ Que Nao possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos,
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir de 14 anos; (art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal 1988 e art. 68, VI, da Lei
14133/2021);

¢ Que a proposta econébmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021);

15.6.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverao
apresentar a CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no
exercicio de 2024 OU apresentar DECLARACAO, nos termos do modelo que
consta do ANEXO Il deste Edital, firmada por representante legal ou pelo
contador da empresa, ratificando ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3°, §4°, da referida lei. A ndo entrega desta Certiddo Simplificada
ou da declaracao indicara que a licitante optou por ndo utilizar os beneficios
previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

15.7. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para
habilitacdo deverdo estar em nome da licitante e, preferencialmente, com
numero do CNPJ e com o endereco respectivo, salientado que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da
matriz; ou

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

15.8. Os documentos apresentados deverao estar em plena vigéncia.

15.9. N&o serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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15.10. O Agente de Contratacdo reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.

15.11. Caso haja a necessidade de envio de documento e/ou anexo por parte da
empresa licitante, o Agente de Contratagdo fara a solicitacdo através da
ferramenta de
conversacgao disponivel no sistema eletronico.

15.12. Os documentos/anexos deverao ser encaminhados, preferencialmente,
em arquivo digitalizado no formato PDF, de modo a n&o permitir sua
manipulagéo, de preferéncia, assinados digitalmente.

15.13. Os documentos emitidos vias Internet poderdo ser verificadas pela
Administracdo quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas
respectivas paginas.

15.14. N&o serado aceitos protocolos de entrega ou solicitagbes de documento
em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

15.15. Se a documentacdo de habilitagdo nao estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, devera o
Agente de Contratagdo considerar a licitante inabilitada, salvo as situagdes que
ensejarem a aplicagao do disposto na Lei Complementar 123/2006.

15.16. Podera o Agente de Contratagao declarar erro formal, desde que nao
implique desobediéncia a legislacdo e for evidente a vantagem para a
Administragcédo, devendo também, se necessario, promover diligéncia para dirimir
a duvida.

15.17. Constatando através da diligéncia o ndo atendimento ao estabelecido, o
Agente de Contratagéo considerara o proponente inabilitado.

15.18. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricdo (art. 43 da LC
123/06).

15.18.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagao de regularidade fiscal das
ME/EPP, sera assegurado as mesmas o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao,
nos termos do art. 43, §1°, da LC 123/06.

Pagina 34 de 133



\

Il % ESTADO DE MATO GROSSO
B~ PREFEITURA MUNICIPAL DE
[ L5\ PORTO ALEGRE DO NORTE — MT
AT e CNPJ.: 03.238.672/0001-28

15.18.2. A néo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas
neste Edital, sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacgéo.

15.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Agente de Contratagdo suspendera a sesséo, informando no “chat”
a nova data e horario para a continuidade da mesma.

15.20. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagédo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

15.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitag&o fixadas no Edital,
o licitante sera declarado vencedor.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA

16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada
no prazo de até 24h ( Vinte e Quatro) horas, a contar da solicitagdo do Agente
de Contratagao no sistema eletrénico.

16.2. Na PROPOSTA READEQUADA, prevista no edital, cujos valores
informados deverao ser idénticos ao pactuado na sessao de lances, devera
constar obrigatoriamente as seguintes informacgdes:

16.2.1. Razéao Social, numero do CNPJ/MF, endereco completo (incluindo CEP),
telefone comercial/celular (se houver), e enderecgo eletrénico (e-mail);

16.2.2. Dados bancarios (n° do banco, n° da agéncia bancaria, n° da conta
corrente e nome da praca de pagamento);

16.2.3. Dados do Representante Legal que ira firmar a contratagdo, tais como:

nome completo, RG e CPF, numero do telefone (preferencialmente movel) e
endereco eletrénico (e-mail);
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16.2.4. Preco unitario e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no
maximo 02 (duas) casas decimais;

16.2.5. Especificacbes detalhadas dos servicos, acompanhada de planilha
orcamentaria, cronograma e BDI nos termos exigidos no edital;

16.2.6. Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar
da data da sesséo publica deste pregéao eletrdnico;

16.2.7. Declaracédo, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, que a
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

16.2.8. Declaracao de inclusao de todas as despesas que influam nos custos,
tais como: o prego, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete;
seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais e
parafiscais), obrigagdes sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais
ou de qualquer natureza e todos os 6nus diretos;

16.2.9. A proposta devera estar devidamente assinada pelo socio proprietario ou
seu representante legal, se for procurador, anexar procuragao com poderes para
tal, com firma reconhecida em Cartorio.

16.3. Verificada a impossibilidade de envio por meio da ferramenta indicada,
podera ser utilizada outra forma de envio (correio eletrbnico ou outra), a ser
indicada pelo Agente de Contratacéo.

16.4. A via original, ou copia autenticada, da proposta e documento/anexo
devera ser encaminhada e/ou entregue na sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, Rua Tocantins n® 1173 Setor Trés Irm&o
— Sala da Licitagao, CEP: 78655-000, em envelope contendo a identificacdo da
empresa e referéncia a Concorréncia Eletréonica n° 003/2025, respeitando o
prazo de até 05 (Cinco) dias uteis, podendo ser prorrogado.

16.4.1. No caso do envio postal devera ser informado obrigatoriamente o nimero
de protocolo via e-mail (licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br ), o Agente de
Contratacdo da disputa, no prazo estipulado para apresentagcdo dos
documentos, pois no caso de recebimento postal apds o prazo determinado,
somente serdo aceitos aqueles postados dentro do referido prazo. (05 (Cinco)
dias uteis, apés a empresa ser declarada HABILITADA).
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16.4.2. Em caso a empresa tiver COPIA COM AUTENTICACAO DIGITAL e
ASSINATURA DE FORMA DIGITAL, podera enviar os proposta adequada e
documentos de habilitacdo via PORTAL DO LICITANET, desta forma
desnecessario envio via CORREIOS e/ou transportadora

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Divulgada a decisdo de declaracdo do vencedor pela Comissao de
Contratacao, qualquer licitante podera manifestar-se imediata e motivadamente
a intencdo de recorrer, expondo os motivos em campo préprio do Sistema
Eletrénico, no prazo minimo de 10 (dez) minutos, contados da declaragao de
vencedor. Apds a manifestagao no sistema, sera concedido o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentacio das razdes do recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar as contrarrazées em igual numero de dias,
que comecgarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista dos autos.

17.2. As peticbes de recurso (razdbes e contrarrazbes) deverdo ser
encaminhadas (ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema da LICITANET,
respeitando o prazo de 03(trés) dias uteis indicados no subitem 17.1 desta
segao.

17.3. Cabera a licitante confirmar o efetivo envio das razdes e/ou contrarrazdes
recursais pelo sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratagéo
para obter a confirmagcdo do envio, caso entenda necessario, vez que a
Administracdo nao possui qualquer responsabilidade por falha de sistema e/ou
da internet da licitante.

17.4. A falta de manifestagcdo imediata e motivada da licitante importara a
decadéncia do direito de recurso.

17.5. O provimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

17.6. Caso a Comissao de Contratagao decida pelo indeferimento do recurso, a
questao sera apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado
final, que podera, ratificar ou ndo, a decisao da Comisséo antes da adjudicagao.

17.7. Caso nao ratifique a decisdo da Comissao de Contratagcdo, a Autoridade
Competente determinara as medidas que julgar cabiveis no caso.
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17.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

17.9. Os arquivos eletrénicos com textos das razdes e contrarrazdes serao
disponibilizados no site da Prefeitura, no endereco:
www.portoalegredonorte.mt.gov.br/documentos/licitagées.

17.10. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

17.11. A impugnacédo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes
do Edital e seus anexos n&o serao aceitos.

17.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia de inicio e incluir-se-a do vencimento.

17.13. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia e horarios de expediente no ambito da prefeitura
Municipal de Porto Alegre do norte/MT.

18. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

18.1. A sessao publica podera ser reaberta:

18.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos
anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a
prépria sessao publica, situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os
que dele dependam;

18.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor n&o assinar o contrato, n&o retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta.

18.2.1. A convocagéo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail,
ou de acordo com a fase do procedimento licitatorio - via sistema licitanet.

19. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO
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19.1. Conforme art. 71 da Lei n® 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento
e habilitagcdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

| - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

lll - Proceder a anulacido da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel,

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

19.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos
com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles
dependam, e dara ensejo a apuragao de responsabilidade de quem |hes tenha
dado causa.

19.3. O motivo determinante para a revogagao do processo licitatorio devera ser
resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

19.4. Nos casos de anulagdo e revogacgado, sera assegurada a prévia
manifestagédo dos interessados.

19.5. A anulagéo do processo licitatorio induz a do contrato.

19.6. Os licitantes n&o teréo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagao
do processo licitatorio.

19.7. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a
Autoridade Superior adjudicara e homologara a licitagao.

19.8. Encerrada a licitagdo, o Agente de Contratagdo divulgara no enderego
eletrénico o resultado do certame nos meios de comunicagdo, os atos de
adjudicacéo do objeto e de homologacao do certame.

20. DA GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Como garantia da execugéao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos
do Contrato, a empresa CONTRATADA prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para
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todo o periodo de execugdo dos servicos, devendo ser renovada a cada
prorrogacao efetiva do contrato.

20.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da
assinatura da ordem de servigos, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por cau¢cdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro
garantia ou fianga bancaria.

20.3. Cabera a licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia
previstas no § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21:

a) - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; ou

b) - Sequro-garantia; ou

c) - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

20.3.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;

20.3.1.1. No caso de opgao por caugao em dinheiro, o interessado devera
procurar a Tesouraria do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT, para obter
instrugdes de como efetua-la.

20.3.1.2. No caso de opgéo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar
acompanhado de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual
esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de
atualizacao, condigdes de resgate.

20.3.2. Seguro garantia;

20.3.2.1. No caso da opgao pelo seguro garantia o0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais,
e em nome da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte /MT, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragado do contrato,
independente de notificagdo do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT, sob pena
de rescisao contratual.
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20.3.2.2. O seguro-garantia e suas condicbes gerais deverdo atender a
CIRCULAR SUSEP vigente e seus anexos;

20.3.2.3. A apdlice de seguro, deve expressar a PREFEITURA DE Porto Alegre
do Norte/MT como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

20.3.2.4. Devera entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros;

20.3.2.5. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA néo
tiver pago o prémio nas datas convencionadas;

20.3.3. Carta de fianga bancaria;

20.3.3.1. No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragao do
contrato, independente de notificagcdo do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT,
sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragao do
contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucéao ser feita
pelo prazo contratual. Durante o periodo em

que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser
exigida a prorrogacao das fiangas bancarias.

20.4. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante
a execugdo do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogagao
contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso
de acréscimo previsto no art.125 da Lei n°® 14.133/2021.

20.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

20.5.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

20.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA,;

Pagina 41 de 133



\

Il % ESTADO DE MATO GROSSO
B~ PREFEITURA MUNICIPAL DE
[ L5\ PORTO ALEGRE DO NORTE — MT
AT e CNPJ.: 03.238.672/0001-28

20.5.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA.

21. DO CONTRATO

21.1. Apdés a homologagao da licitagdo, a empresa vencedora sera convocada
no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis para assinatura do Contrato, na forma
da minuta apresentada no Anexo VIl deste Edital.

21.2. A adjudicataria tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da
data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sancdes previstas neste edital.

21.2.1. Alternativamente a convocagédo para comparecer perante o 6rgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

21.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcéo de
negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 2021;

21.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital
da Concorréncia e seus anexos;

21.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

21.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de
Referéncia.
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21.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovagao das condigdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste
edital, que deverdo ser mantidas pela CONTRATADA durante a vigéncia do
contrato.

22. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO

22.1. As regras acerca da forma de reajuste e reequilibrio estdo previstas no
Termo de Referéncia (ANEXO I) deste Edital.

23. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

23.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da empresa CONTRATADA estao
previstas no Termo de Referéncia (ANEXO I) deste edital.

24. DA FORMA DE PAGAMENTO

24.1. As regras acerca da forma de pagamento estdo previstas no Termo de
Referéncia (ANEXO ) deste Edital.

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

25.1. Os critérios de recebimento do objeto estdo previstos no Termo de
Referéncia (ANEXO I) deste edital.

26. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

26.1. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte /MT exercera o
acompanhamento do Contrato, designando formalmente, para esse fim, um
representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promovera o
acompanhamento e a fiscalizagao do instrumento de contratacdo.

26.2. Cabera a(os) fiscal(is) da contratagao, verificar se o objeto do Contrato
atendem a todas as especificagcbes e demais requisitos exigidos, bem como
legitimar a liquidagdo dos pagamentos devidos ao contratado e participar de
todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se referir
o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas
sanc¢des ou a rescisdo contratual.
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26.3. O fiscal do Contrato anotara todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do objeto, com a descrigao do que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

26.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do Contrato
informara ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

26.5. A fiscalizagcdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120
da Lei n°® 14.133, de 2021.

26.6. As solicitagbes, reclamagdes, exigéncias, observagcbes e ocorréncias
relacionadas com a execugdo do objeto do Contrato, serdo registradas, pela
PREFEITURA, no livro de ocorréncias, constituindo tais registros, documentos
legais.

27. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

27.1.1. Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o
certame; (art. 155, IV, da Lei Federal n® 14.133, 2021);

27.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta (art. 155, V, da Lei Federal n° 14.133, 2021) em especial
quando:

27.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

27.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

27.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

27.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital.
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27.1.3. Nao celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
(art. 155, VI, da Lei Federal n® 14.133, 2021);

27.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao.

27.1.4. Apresentar declaragado ou documentacgao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo; (art. 155, VIII, da Lei Federal n°
14.133, 2021);

27.1.5. Fraudar a licitagao; (art. 155, 1X, da Lei Federal n°® 14.133, 2021);

27.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
natureza (art. 155, X, da Lei Federal n°® 14.133, 2021), em especial quando:

27.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
27.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

27.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao; (art.
155, Xl, da Lei Federal n® 14.133, 2021);

27.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013; (art. 155,
XIl, da Lei Federal n® 14.133, 2021);

27.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

27.2.1. Adverténcia;

27.2.2. Multa;

27.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

27.2.4. Declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

27.3. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

27.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
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27.3.2. As peculiaridades do caso concreto.
27.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
27.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

27.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

27.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.

27.4.1. Para as infragbes previstas dos itens 27.1.1 a 27.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

27.4.2. Para as infracbes previstas dos itens 27.1.4 a 27.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

27.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a penalidade de multa.

27.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

27.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas dos itens
27.1.1 a 27.1.3, quando nao se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar e contratar No ambito da Administracéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

27.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes
dispostas dos itens 27.1.4 a 27.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas dos itens 27.1.1 a 27.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade
mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observara o prazo previsto no §5° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

27.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
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descrita no item 27.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

27.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragcdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

27.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das
sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
encaminhara o recurso com sua motivagcao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

27.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

27.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

27.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparagao integral dos danos causados.

28. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA/SERVIGO

28.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, a avaliagéo prévia do local de execugéo, a necessidade
de a licitante atestar que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra
ou servico, sob pena de inabilitagdo (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021).

28.2. A visita técnica € FACULTATIVA, podendo as empresas interessadas em
participar desta licitacdo, comparecer a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do
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Norte, para conhecimento de todas as informagdes e condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes.

28.3. Para o correto dimensionamento e elaboracédo de sua proposta podera a
licitante realizar vistoria no local de execucdo dos servigos, acompanhado por
representante da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 07 as 11 horas,
mediante agendamento prévio a ser realizado junto ao setor de licitagbes da
Prefeitura, por meio de correspondéncia dirigida ao enderego eletrbnico
licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br, ou pelos telefones (66) 35691210
ou 1226.

28.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da
sessao publica.

28.5. Para a realizacido da visita técnica, o licitante, ou o seu representante,
devera estar devidamente identificado.

28.6. Ao término da visita técnica sera emitido pela Prefeitura, o Atestado de
Visita, conforme modelo constante do Anexo VI do edital. O documento devera
ter a assinatura do responsavel pela empresa licitante e do responsavel pela
Secretaria Municipal de Obras ou Depto. de engenharia da Prefeitura e ser
entregue juntamente com a documentacéo de habilitagao.

28.7. Considera-se de grande relevancia a realizagdo da vistoria visto que
propicia ao proponente o exame, a conferéncia e a constatagao prévia de todos
os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo,
preparagao da proposta e execugéo do objeto.

28.8. A licitante que optar pela nao _realizagcdo da Vistoria Técnica devera
entregar, juntamente com a documentagao da habilitagdo técnica, Declaragéo
de Dispensa de Vistoria, conforme modelo constante no Anexo VIl deste edital.

28.9. Tendo em vista a visita técnica ser facultativa, a licitante em nenhuma
hipétese podera alegar desconhecimento das condicbes existentes para
elaboracdo do orcamento e das planilhas, bem como para a execug¢ado do
contrato e cumprimento das obrigagcdes assumidas.

28.10. As empresas interessadas deverao ter pleno conhecimento dos termos

constantes deste Edital e das condigdes gerais e particulares do objeto da
licitacdo, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento
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impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

29. DAS DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

29.1. O licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo Agente de Contratagéo e/ou pelo sistema ou de sua desconexao.

29.2. E facultada ao Agente de Contratacdo ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitagcdo, a promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacéo que deveria constar no ato da sessao publica.

29.3. A autoridade competente para determinar a contratagdo podera revogar a
licitacdo por razbes de interesse publico derivado de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

29.3.1. Os licitantes ndo terao direito a indenizagédo em decorréncia da anulagao
do procedimento licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser
ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do
edital.

29.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao
de sua proposta e a Prefeitura ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducédo ou do resultado do processo
licitatorio.

29.5. Os proponentes sado responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

29.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada para abertura dos envelopes,
ficara a reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e
local, salvo manifestagdo em contrario.

29.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o horario de Brasilia - DF.
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29.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagéo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagéo e classificagao.

29.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento da licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas
qualificacdes e as exatas compreensdes da sua proposta, durante a realizacao
da sessédo publica da concorréncia.

29.10. As normas que disciplinam esta Concorréncia serao sempre interpretadas
em favor da ampliagao da disputa entre os interessados, sem comprometimento
da segurancga do futuro contrato.

29.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposi¢cdes constantes da Lei
14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos.

29.12. O Edital esta disponibilizado, na integra, nos seguintes enderecos
eletrénicos: www.licitanet.com.br , no site da Prefeitura:
www.portoalegredonorte.mt.gov.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos
na sede da Prefeitura Municipal, no endere¢co Rua Tocantins n® 1173 Setor trés
Irmao, nos dias uteis e no horario de expediente, durante o periodo em que os
autos do processo administrativo permanecerao com acesso e vista franqueada
aos interessados.

29.13. Sao partes integrantes, indissociaveis e atreladas ao conteudo deste
Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Modelo de Carta Proposta;

ANEXO Ill — Modelo de Declaragado de Enquadramento como (ME) ou (EPP);
ANEXO IV — Modelo de Declaragédo de Cumprimento de Requisitos Legais;
ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos
Minimos;

ANEXO VI — Modelo de Atestado de Visita

ANEXO VIl — Modelo de Declaracao de Dispensa de Vistoria

ANEXO VIl — Minuta do Contrato

ANEXO IX — Modelo Planilha Orgcamentaria

ANEXO X — Modelo Cronograma fisico-financeiro

ANEXO Xl — Modelo Planilha de Composicéao do BDI
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ANEXO XII — Projeto Executivo Completo, contendo: (Quadro QCI, Quadro
Resumo, Planilha Orgamento, Cronograma, BDI, Memorial Descritivo, Memorias
de Calculo e Pranchas)

29.14. Fica eleito o Foro do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT, para dirimir
qualquer questdo contratual ou editalicia, com renuncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Alegre do Norte, 27 de Margo de 2025.

CARLOS ROBERTO TOMAZETTO
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1.1 Constitui Objeto deste Termo de Referéncia a contratagdo de empresa para
execucao da obra de construgao de Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte |
no municipio Porto Alegre do Norte/MT, através da liberagdo de recursos do Programa

de Aceleracdo do Crescimento (PAC), proposta n? 14362.3570001/24-002

Local da obra: Av. A s/n Lote 2 e 03 Setor Araguaia I — Municipio de Porto Alegre
do Norte/MT CEP: 78.655-000.

1.2. A modalidade da Licitagdo sera a Concorréncia na forma Eletronica, visto a
natureza de obra de engenharia, cujos padrées de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais de
mercado, conforme art. 6°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a escolha
por esta modalidade.

1.3. O objeto desta contratagéo é caracterizado como obra comum de engenharia,
conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar. Levando-se em conta os
aspectos do objeto do citado estudo técnico, vislumbra-se a sua caracterizagao
como obra comum de engenharia visto que: i) os servigos a serem executados
apresentam baixo grau de complexidade técnica; i) s&o executadas
corrigueiramente pela administracao; iii) os servigos a serem executados ndo sao
dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio restrito; iv) os métodos
construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados; v) os padrbes de desempenho e qualidade sao
aferidos através de especificagdes técnicas usuais; vi) existem diversas empresas
aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

1.4. Os servigos sao de natureza nado continuada, conforme expresso no inciso XVII
do art. 6° da Lei 14.133/2021.

1.5. A estimativa dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles
discriminados na planilha orgamentaria constante no projeto executivo anexo ao
edital.

1.6. O prazo de execucdo deste objeto sera de 300 (Trezentos ) dias corridos a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico — conforme cronograma fisico financeiro.

1.7. O prazo de vigéncia sera de 360 (Trezentos e Sessenta ) dias corridos a partir da data de
assinatura do instrumento contratual. Os prazos de execugdo e vigéncia poderdo ser
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prorrogados a critério da prefeitura, em conformidade com a Lei n? 14.133 de 12 de abril de
2021.

1.8. Os prazos de execugao e vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados a
critério da PREFEITURA, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de
2021

1.9. O contrato ird oferecer maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 — A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2 — A Execugao deste objeto esta vinculada ao Programa NOVO PAC do governo
federal, através do Ministério da Saude, cuja fundamentagdo estd embasada as
diretrizes de infraestrutura para funcionamento da Atengao Basica no ambito federal,
através da Politica Nacional de Atencao Basica — PNAB.

2.3. A justificativa para a construgdo de nova UBS no municipio de Porto alegre do
norte/MT, se baseia na necessidade de garantir acesso a uma saude de qualidade
aos municipes, contribuindo para o aumento da qualidade de vida, promog¢éo da
saude e redugao dos encaminhamentos para alta complexidade. Serdo adotadas
estratégias com principios basicos da organizagédo de compras com capacidade
técnica e organizacional disponivel na Prefeitura, envolvendo as fungbes de
aquisicdo e manutencado dos materiais e equipe multidisciplinar. Hoje, contamos
com 3 unidades basicas de saude (sede propria) e uma sede funciona com locagao
de prédio para que possamos ter uma cobertura de 90% de atendimento no territério
municipal urbano. A construg¢ao de UBS de Porte |, com capacidade para acomodar,
no minimo, uma Equipe de Saude da Familia e uma Equipe de Saude Bucal, € uma
estratégia eficaz para fortalecer a Atengao Primaria a Saude no municipio.

2.4. O objeto da contratagdo NAO esta previsto no Plano de Contratagdes Anual,
em razao do municipio de Porto Alegre do Norte ndo possuir constituido a
elaboragao do referido plano para o exercicio de 2025, uma vez que, esta iniciando
a aplicacao da nova lei de licitagdes (Lei n® 14.133/2021) de maneira gradativa.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. Considerando-se as alternativas de mercado, a demanda a ser atendida e as
caracteristicas dos servicos a serem contratados a solugdo mais vantajosa e que
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mais se adequa as necessidades do 6rgao é a realizagdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL. Tal cenario € o
mais vantajoso para a administragdo do ponto de vista do custo-beneficio, eficacia,
eficiéncia, segurancga e disponibilidade do mercado.

3.2. Trata-se de regime de Contratagéo Indireta, na qual a Administracao transfere
a execucgao do objeto a terceira pessoa (CONTRATADA), cabendo a contratante a
fiscalizacdo plena das atividades desenvolvidas, transferindo ao contratado a
responsabilidade dos encargos civis, trabalhistas, tributarios e previdenciarios, bem
como dos riscos do empreendimento.

3.3. A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da CONTRATADA e a Administragédo, vedando-se qualquer relagao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

3.4. O objeto de contratacdo sera composto pelos servigos previstos no projeto
executivo, em conformidade com o levantamento de campo, memodria de calculo
(detalhamento dos quantitativos e pregos estimados), além das especificagdes.

3.5. O prazo de execugao dos servigos esta limitado no cronograma fisico-financeiro
e a localizagédo da edificacdo a ser reformada constam no projeto executivo a ser
anexado ao edital.

3.6. Todos os servigos elencados no projeto executivo e a metodologia executiva a
ser adotada devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificagdes
de Servicos da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, do Ministério da
Saude e da Anvisa, devidamente atualizadas.

3.7. As intervengbes deverao garantir um padrao de qualidade e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratagéo e
com a caracterizagdo devidamente detalhada no Projeto Executivo e no Termo de
Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgédos competentes, em conformidade com a
legislagao vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste termo de referéncia.

4.2. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugao
previsto em cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo, que no
caso em apreco € de 300 (trezentos) dias corridos, a contar da emissao da Ordem
de Servigos.
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4.3. No projeto executivo foram apresentados os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, possibilitando a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao.

4.4. Em caso de divergéncias entre a especificagado da planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Porto alegre do Norte,
devera ser consultada.

4.5. Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, ndo havendo
especificagdes capazes de macular o carater competitivo da selegao.

Requisitos técnicos da contratagao:

4.6. Para correta execugao do objeto devem ser observados os seguintes requisitos:

a) A obra a ser executada, devera abragar as determinagdes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificagdes técnicas;

b) Todos os servigos elencados no projeto executivo e a metodologia executiva a
ser adotada devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificagdes
de Servigos da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e das legislagdes
pertinentes para execucdao da obra, do Ministério da Saude e da Anvisa,
devidamente atualizadas.

¢) A definigdo do orgamento e do prazo de execugéao da obra, estdo delineados na
planilha orgamentaria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados no projeto a
ser anexo no edital;

d) Defini¢cao de clausulas e condigdes para a execugao dos servigos que possibilitem
a contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em
conformidade coma logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obtenc&o de pregos mais competitivos para a contratagéo;

e) Devera ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;

f) Para fins de habilitagédo, devera o licitante, apresentar documentos de habilitagao
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificagdo econémica, qualificagao
técnica, apresentar certidao de registro /quitagdo da contratada junto ao CREA /
CAU, constando os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados;
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g) Devera ser apresentado comprovagao de aptidao técnica, consistente, pela
apresentagao de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA /
CAU, em nome dos profissionais que exerceréo a fungao de responsaveis técnicos,
comprovando a execugao de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado, mediante apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico
Profissional;

h) Devera ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade
Técnico Operacional, comprovando a realizagcdo de obras ou servigcos com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

i) Nao sera exigida das empresas licitantes GARANTIA DE PROPOSTA
Da Garantia de Execugéao

4.8. Como garantia da execucao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do
Contrato, a empresa CONTRATADA prestara GARANTIA DE EXECUCAO no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para
todo o periodo de execugéo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagao
efetiva do contrato.

4.8.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da
assinatura da ordem de servigos, comprovante de prestacado de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianca
bancaria.

4.8.2. Cabera a licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia
previstas no § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21:

a) - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia; ou

b) - Sequro-garantia; ou

c) - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4.8.3. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
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4.8.3.1. No caso de opgéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a
Tesouraria do Municipio de Porto alegre do Norte/MT, para obter instrugdes de como
efetua-la.

4.8.3.2. No caso de opcgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar
acompanhado de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual
esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao,
condigbes de resgate.

4.8.4. Seguro garantia;

4.8.4.1. No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e
em nome da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duragédo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificacdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual.

4.8.4.2. O seguro-garantia e suas condigbes gerais deverao atender a CIRCULAR
SUSEP vigente e seus anexos;

4.8.4.3. A apdlice de seguro, deve expressar a PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
DO NORTE/MT como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

4.8.4.4. Devera entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros;

4.8.4.5. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA néo
tiver pago o prémio nas datas convencionadas;

4.8.5. Carta de fianga bancaria;

4.8.5.1. No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida
por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo do Municipio de Porto Alegre do Norte /MT, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragao do contrato for
inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucéo ser feita pelo prazo
contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado
ou suspenso nao podera ser exigida a prorrogacgao das fiangas bancarias.

4.9. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a
execugao do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogagao contratual
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nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo
previsto no art.125 da Lei n° 14.133/2021.

4.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

4.10.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.10.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

4.10.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

4.10.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA.

Visita ao Local de Execuc¢ao da Obra/Servigo

4.11. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, a avaliagao prévia do local de execucgao, a necessidade de
a licitante atestar que conhece o local e as condigbes de realizagdo da obra ou
servico, sob pena de inabilitagao (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021).

4.12. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

4.13. A visita técnica € FACULTATIVA, podendo as empresas interessadas em
participar desta licitagdo, comparecer a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do
Norte , localizada na Rua Tocantins , n® 1173, Bairro trés Irmao, para conhecimento
de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes.

4.14. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta podera a
licitante realizar vistoria no local de execugdao dos servigos, acompanhado por
representante da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 07 as 11 horas, mediante
agendamento prévio a ser realizado junto ao setor de licitagbes da Prefeitura, por
meio de correspondéncia dirigida ao endereco eletrénico
licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br, ou pelos telefones (66) 3569-
1010/1226.

4.15. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacéo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessao publica.
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4.16. Para a realizagao da visita técnica, o licitante, ou o seu representante, devera
estar devidamente identificado.

4.17. Ao término da visita técnica sera emitido pela Prefeitura, o Atestado de Visita,
conforme modelo constante no Anexo VI deste edital. O documento devera ter a
assinatura do responsavel pela empresa licitante e do responsavel pela Secretaria
Municipal de Obras ou Depto. de engenharia da Prefeitura e ser entregue
juntamente com a documentagao de habilitagdo.

4.18. Considera-se de grande relevancia a realizagao da vistoria visto que propicia
ao proponente o exame, a conferéncia e a constatagéo prévia de todos os detalhes
e caracteristicas técnicas do objeto, para que 0 mesmo tome conhecimento de tudo
aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagéo da proposta e
execugao do objeto.

4.19. A licitante que optar pela nao realizacao da Vistoria Técnica devera entregar,
juntamente com a documentagéo da habilitagao técnica, Declaracao de Dispensa
de Vistoria, conforme modelo constante no Anexo VIl deste edital.

4.20. Tendo em vista a visita técnica ser facultativa, a licitante em nenhuma hipo6tese
podera alegar desconhecimento das condigbes existentes para elaboragdo do
orgamento e das planilhas, bem como para a execugao do contrato e cumprimento
das obrigagbes assumidas.

Edital e das condi¢des gerais e particulares do objeto a ser licitado, nao podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagao
da proposta e do integral cumprimento do contrato.

4.22. Existem varios aspectos relevantes a serem considerados durante o processo
de execugédo da obra. Alguns dos principais séo:

e Avaliagdo das condigbes existentes: Antes de iniciar a execugao dos servigos, é
essencial realizar uma avaliagdo detalhada das condigdes do pavimento,
identificando patologias, deformacgdes e falhas estruturais. Isso pode ser feito por
meio de inspegdes visuais, entre outros métodos.

e Escolha dos materiais: A selegdo dos materiais adequados é crucial para garantir
a qualidade e a durabilidade da obra.

e Controle de qualidade: E essencial realizar um controle de qualidade rigoroso ao
longo de todo o processo de execugao da obra. Isso inclui monitorar a conformidade
dos materiais utilizados, garantir a correta execugao das etapas construtivas,
realizar ensaios laboratoriais e de campo, e fazer inspe¢des regulares para verificar
a qualidade do trabalho realizado.
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Requisitos de Sustentabilidade

4.23. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por
qualquer omissao do ndao atendimento quanto as questdes ambientais.

4.24. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execugcdo da obra as boas
praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios
ambientais indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes da ANVISA.

b) Implementagcdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o
uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducédo de residuos
sélidos.

¢) Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

d) Classificagao e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante
a execugao dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contratar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis.

e) Adogao e promogéao de medidas de protegao para a redugéo ou neutralizagéo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protecdo individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que 0S mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

f) Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.

g) A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislagao em vigor do Ministério do Trabalho. Esta
também se responsabilizara por agbées e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinagéo.
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Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados

4.25. A empresa CONTRATADA devera cumprir no minimo os seguintes requisitos
normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos;

b) Decreto Municipal n° 1544/ 2023 — Regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 1°
de Abril de 2021, que estabelece normas gerais sobre licitagbes e contratos
administrativos, no ambito da administragdo publica direta e indireta municipal,
autarquias e fundagdes e da outras providéncias;

c) Normas da ABNT, Especificagdes de Servigo e Normas do Ministério da Saude e
da Anvisa, e das legislagdes pertinentes para execugdo de todos os servigos
aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

d) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a
criacao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

e) Portaria de Consolidagao n° 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as
normas sobre a Politica Nacional de Atencéo Basica. Brasilia: Ministério da Saude,
2017.

f) Resolugédo Ambiental Vigente, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgao civil.

g) ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade as edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

h) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizado de suprimentos de gases
medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em
estabelecimentos de Saude.

i) ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de
Saude (EAS) — Requisitos para projetos e execugao das instalagoes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:

5.1. A presente contratacdo adotara como regime de execugédo a empreitada por
preco global (art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), e se justifica por se tratar de
uma obra de engenharia, que se utiliza a empreitada por preco global quando se
contrata a execugéo da obra ou servigo por prego certo e total.
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5.2. Esse regime € indicado quando os quantitativos dos servicos a serem
executados puderem ser definidos com precisao. Por isso, pressupde uma definicao
minuciosa de todos os componentes da obra, de modo que seus custos possam ser
estimados com uma margem minima de incerteza.

5.3. Na empreitada por prego global, a remuneragdo da contratada é feita apds a
execugao de cada etapa, previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As
medi¢cbes de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0O
suficiente para definir o percentual executado do projeto.

5.4. Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a
realizar a obra descrita no Projeto Executivo e seus anexos, pessoalmente ou por
intermédio de terceiros, mediante remuneragcdo. O gerenciamento dos trabalhos
cabe ao proprio empreiteiro, sem vinculo de subordinagdo com a CONTRATANTE.
Ressalta-se que para a obra objeto desta contratagdo o empreiteiro contribuira com
o seu trabalho, toda mao de obra e os materiais necessarios a execug¢ao da reforma.

5.5. Nos instrumentos que compde esta contratacdo constardo, a previsdo de
obrigacao de resultado, no qual a CONTRATADA se comprometera a entregar a
obra nos moldes estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os
materiais, equipamentos e demais itens que se fizerem necessarios a execucao,
assim como assumir a responsabilidade pelos riscos até o momento da entrega da
obra.

5.6. O contrato sera executado mediante a realizagdo dos projetos previstos no
projeto executivo anexo ao edital, no qual a CONTRATADA devera dispor de
materiais e mao de obra suficiente a perfeita realizacdo do empreendimento,
devendo a vencedora observa as regras e obrigagdes contratuais dispostas no
Termo de Referéncia e demais artefatos da contratacao.

5.7 Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado especificado
e valido.

5.8. Todos os servigos elencados no projeto executivo e a metodologia executiva a
ser adotada devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificagbes
de Servicos da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, do Ministério da
Saude e da Anvisa, devidamente atualizadas.

5.9. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para

consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente,
desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a execugao contratual.
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5.10. A execugao do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5.11. O prazo de execugado do objeto sera de 300 (trezentos) dias corridos,
contados a partir da data de emissao da ordem de inicio dos servigos pela Prefeitura
Municipal de porto Alegre do Norte/MT.

Local da prestagcao dos servigos

5.12. O escopo dos servicos contempla a execugdo da obra de construcdo de
Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte |, Local da obra: Av. A s/n Lote 2 e 03
Setor Araguaia I — Municipio de Porto Alegre do Norte/MT CEP: 78.655-000/
conforme consta no projeto executivo a ser anexado ao edital.

Condigoes de execugao:

5.13. A ordem de servigo devera ser expedida pela Prefeitura Municipal de Porto
Alegre do Norte /IMT. Apos a assinatura da ordem de servigos no prazo maximo de
até 02 (dois) dias uteis, a CONTRATADA devera entregar no Departamento de
Engenharia da Prefeitura a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra
ou Servigo de Engenharia (Lei n°® 6.496/77).

5.14. O inicio da execugao do objeto devera ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis a
partir da emissao da ordem de servigo;

5.15. Para a plena consecucéo do objeto, A CONTRATADA devera fornecer, em
quantidade e qualidade definidas em projeto e demais especificacbes técnicas
atinentes, todos os materiais e insumos necessarios.

5.16. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em
especial quando daqueles n&o aceitos pela fiscalizagao.

5.17. ACONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestao de projetos e suas relagdes
de autoridade (matriz de responsabilidades).

5.18. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados
por ela.

5.19. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita
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alegacao de atraso na execugao da obra devido as chuvas nem devido a condigdes
topograficas ou geoldgicas.

5.20. A CONTRATADA devera manter o local onde for realizado os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o
fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

5.21. A empresa CONTRATADA devera instalar e manter no canteiro de obras, e
sem 6nus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos
meios necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medi¢cdes dos servigos por parte
da PREFEITURA.

5.22. A empresa CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo MINISTERIO DA
SAUDE, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servicos.

Da mao de obra a ser empregada:

5.23. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer
tal fungcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada,
aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

5.24. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para
cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para
cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execugao da tarefa em questéo.

5.25. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados
e utilizando equipamentos de seguranga;

5.26. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagbes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho,
relativas a seguranga e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

5.27. A empresa CONTRATADA devera providenciar, sem o6nus para a
CONTRATANTE, roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de
seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que
estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral nao
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oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de
doencgas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e
materiais deverao estar de acordo com a legislagcao de seguranga vigente.

5.28. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
fiscalizacdo podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar
as sancgoes previstas no contrato.

5.29. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacdes da NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
saude, segurancga e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

5.30. Toda méo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens,
quando necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e
a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

5.31. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no
local de utilizagao.

5.32. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso ao local de manuseio e operagao de equipamentos que possam
causar acidentes.

5.33. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao
ser dotados de aviso sonoro quando da operagao em marcha ré, ou em qualquer
tipo de movimento como plataformas elevatorias.

5.34. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.
Para isso, a fiscalizacdo podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA
certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao.

5.35. Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutengao dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operagao destes por funcionario ndo habilitado e
capacitado, a fiscalizagdao podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangodes previstas no contrato.
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5.36. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagéao da fiscalizagdo, com excegao
de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

5.37. A CONTRATADA devera submeter a fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar
necessario, a fiscalizacao podera solicitar a CONTRATADA a apresentacado de
informacéo por escrito do local de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos.

5.38. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de
boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo
com as recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO,
quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.

5.39. ACONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que
forem fornecidos fora da especificagao técnica.

Do diario de obras

5.40. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escrituracao no local da obra e tera
as seguintes caracteristicas:

I. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a
primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

ll. Todas as folhas do Diario de Obras dever&o ser assinadas por um representante
da FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no
maximo, um dia apods a referida data de entrada de dados.

[ll. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes
ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou
execugao, contendo, no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome
do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condicbes
do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de empregados, campo
de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

5.41. Seréao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
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. Consultas & FISCALIZACAO;

[ll. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
5.42. Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observacgoes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario
de Obras";

II. Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as
especificagdes, prazos e cronogramas;

[ll. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV. Restrigdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;
VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
Da Subcontratagao

5.43. Nos termos do art. 48, Il da Lei Complementar n° 147/2014 e no cumprimento
do objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais),
a CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a subcontratar de parte da obra
ou servico licitado para a microempresa ou a empresa de pequeno porte.

5.44. A autorizacao de subcontratagcéo estara condicionada ao exame e aprovacao,
pelo CONTRATANTE, da seguinte documentagao do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada antes da assinatura da ordem de servigos:

a) - Copia da Cédula de Identidade (RG) dos responsaveis legais da empresa
subcontratada.
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b) - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso das sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

c) - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional);

e) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e Nao Tributarios
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de
Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br;
ou expedida pela Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do
respectivo domicilio tributario;

f) - Certiddo de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

g) - Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

h) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

i) - Declaragao de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaragao
Anexo ao Edital), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo a sua participagdo e que ndo foi declarada
inidbnea ou suspensa para contratar com o Poder Publico, e que se compromete a
comunicar fatos contrarios que porventura vierem a ocorrer apos o encerramento da
licitacao;

- Nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIIl, do artigo 7° da Constituicdo da Republica.

- Nao existe em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungdes
de geréncia, administracdo ou tomada de deciséo.

5.45. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que
esta somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada
apenas reforgara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executara, por seus
préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

5.46. A substituicdo, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja

anteriormente aprovado e autorizado, dependera da prévia e expressa anuéncia
escrita da CONTRATANTE.
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5.47. A CONTRATADA incluira em todos os contratos que vier a celebrar com os
subcontratados dispositivos que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao da obra, nos termos estabelecidos no
Contrato.

5.48. N&o havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre a
CONTRATANTE e os subcontratados ou empregados da CONTRATADA,
inexistindo, por conseguinte, responsabilidade solidaria ou subsidiaria do
CONTRATANTE quanto a nenhuma obrigagdo da CONTRATADA perante seus
subcontratados e empregados.

5.49. Todas as obrigacgdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes
de reclamagao, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser
efetivadas contra o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente a
estes, pelos empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a
qualquer titulo, envolvidos na

execucao do Contrato, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e
deverédo ser integralmente por esta assumidas, a partir da data de assinatura do
Contrato.

5.50. Nos termos do § 2° do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006, os empenhos
e pagamentos do 6rgao ou entidade da administragdo publica (referentes ao valor
da subcontratagao) serao destinados diretamente a microempresa ou empresa de
pequeno porte subcontratada.

5.51. Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, exercerda o
acompanhamento da utilizagédo do Contrato, designando formalmente, para esse
fim, um representante como Gestor e um representante como Fiscal, que promovera
0 acompanhamento e a fiscalizagao do instrumento de contratagao.

6.2. Cabera a(os) fiscal(is) da contratacao, verificar se os itens, objeto do Contrato
atendem a todas as especificacbes e demais requisitos exigidos, bem como
legitimar a liquidacdo do pagamento devido a CONTRATADA e participar de todos
os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se referir o objeto
contratado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sangdes
ou a rescisao contratual.
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6.3. O fiscal do Contrato anotara todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do
objeto, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.4. |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do Contrato informara
ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

6.5. A fiscalizagao de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.6. As solicitagbes, reclamagbes, exigéncias, observacdes e ocorréncias
relacionadas com a execugdo do objeto do Contrato, serdo registradas, pela
CONTRATANTE, no livro de ocorréncias, constituindo tais registros, documentos
legais.

6.7. A Prefeitura podera solicitar a presenca de representante da empresa
CONTRATADA para discussdes ou providéncias urgentes relacionadas a execugao
do contrato.

6.8. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATANTE podera realizar uma reunido
inicial com o representante da empresa CONTRATADA. Nesta reunido, sera
apresentado um plano detalhado de fiscalizagdo do contrato, abordando as
obrigagBes contratuais, os mecanismos de fiscalizagao, estratégias para eficaz
execugao do fornecimento, o plano complementar de agbes da contratada (se
aplicavel), métodos para aferigdo dos resultados e sangdes aplicaveis, entre outros
pontos importantes.

Preposto

6.9. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio do fornecimento dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.10. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao
ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao Técnica
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6.11. O fiscal técnico do contrato sera responsavel por acompanhar a execugao do
contrato. Ele devera assegurar que todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato
sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administragao.

6.12. Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes
pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

lll - emitir notificagbes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a corregao;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adogao de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o0 caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administragéo,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagbes exigidas para o
pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagao;

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual;

VIII - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestéo do
contrato;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento
de obrigagdes assumidas pelo contratado;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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Gestor do Contrato

6.13. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica;

Il - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execucado do contrato e as medidas adotadas, e informar a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

lll - acompanhar a manutengao das condi¢gdes de habilitagdo do contratado, para
fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo
histérico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogacdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao;

V - coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos;

VI - elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174
da Lei n° 14.133, de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do
contrato;

VIl - coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestéo do
contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIl - emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagées conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e
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X - tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagcao de sangdes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
competente para tal, conforme o caso.

6.14. Cabera ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto exercer as atribuicbes de que tratam suas designagdes, bem como, as
atribuigdes incumbidas ao Gestor do Contrato, todas devidamente estabelecidas em
caso de auséncia ou incompatibilidade de pessoal.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Das Medigoes

7.1. As medigdes dos servigos executados serao efetivadas preferencialmente no
final de cada periodo MENSAL, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de
cada més. Todavia a primeira medi¢cdo podera ser realizada apds a expedi¢cédo da
Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medicao, apds a conclusao
dos servigos, independente do periodo mensal.

7.2. As medicbes mensais para apuracdo da execucao das etapas previstas no
cronograma fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA seréo realizadas por
Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela CONTRATANTE.

7.3. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo
ordem de paralisagdo da obra por parte da CONTRATANTE, devera ser lancada
medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento financeiro do contrato, com
expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico financeiro, o qual devera vir
acompanhado de cépia do “Diario de Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”,
que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais da
CONTRATANTE.

7.4. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela
CONTRATANTE, caracterizara abandono ou inexecugdo da obra e contrato,
ensejando a adogao das medidas cabiveis de responsabilizagdo da CONTRATADA,
previstos no Edital e no Contrato.

7.5. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de precos
CONTRATADA, inclusive seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo
somente os servigos efetivamente executados.

7.6. Toda medicao, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
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7.7. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota
Fiscal a CONTRATANTE, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem
cabera atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para
as providéncias relativas ao pagamento.

7.8. Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE, em atendimento ao interesse
publico, o prazo de medi¢ao podera ser alterado para mais ou para menos, conforme
o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

7.9. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra € baseado no SINAPI,
que consiste no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil, as medigbes de reajustamento deverao ter como base de calculo os indices
setoriais, neste caso, a tabela do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC ou
outro definido pelas partes.

7.10. A alteragéo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada
e aprovada pela CONTRATANTE.

Dos Pagamentos

7.11. Os pagamentos correspondentes ao objeto licitado serao efetuados mediante
liberacdo dos recursos pelo MINISTERIO DA SAUDE, com base o andamento dos
servicos, através de medigbes mensais realizadas pela Prefeitura e mediante
apresentagao da documentacgao fiscal, devidamente atestada pela administragao.

7.12. Os pagamentos serdo efetuados por meio de MEDICOES MENSAIS, cujos
valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados,
pelos respectivos precos unitarios propostos pela CONTRATADA.

7.13. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na
forma de Empreitada por Prego Global, sendo medidos e pagos em conformidade
com os itens previstos no orgcamento referencial da CONTRATANTE e os
respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da
medicao, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.14. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja,
nao sera permitido pagamento de servigos, materiais e/ou equipamentos apenas
adquiridos ou postos em obra sem a devida utilizagado/instalacao.

7.15. Nao havera sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

7.16. A cada prazo minimo de 28 (vinte e oito) dias sera gerado o Boletim de

Medigdo pela FISCALIZACAO, onde devera conter as informagdes quanto a
descrigao, unidade, quantidade, precgo unitario e o valor a ser pago por cada servico.
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7.17. Apds emisséo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a
emissado da Nota Fiscal de Servico. A CONTRATADA devera indicar no corpo da
nota fiscal, o niumero do contrato, nome do banco, agéncia e numero da conta
corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

7.18. A CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal com CNPJ idéntico ao
apresentado na proposta e consequentemente langado na Nota de Empenho,
devendo constar também o numero do processo licitatorio, a modalidade e o numero
da Nota de Empenho, a fim de acelerar o tramite de recebimento e posterior
liberagdo do documento fiscal para pagamento.

7.19. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta sera devolvida a
CONTRATADA, para as necessarias corregdes, com as informag¢des que motivaram
sua rejeigao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacgéo.

7.20. A CONTRATADA podera executar servigos de forma a adiantar o Cronograma
Fisico Financeiro contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela
FISCALIZACAO e consubstanciado em parecer oficial do setor competente pela
ordenacao de despesa atestando a viabilidade orgamentaria e financeira para tal.

7.21. O pagamento da ultima fatura n&o sera considerado como aceitacao definitiva
do servico ou obra e nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades e
obrigacgdes contratuais quaisquer que sejam.

7.22. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa CONTRATADA, enquanto
pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo. Esse fato ndo sera gerador de direito a
reajustamento de pregos ou a atualizagdo monetaria.

7.23. A liquidacao da despesa sera realizada pela Secao de Orcamento e Financgas,
mediante analise pormenorizada, pela Secdo de Contratos, dos documentos e
informacgdes encaminhadas pela Fiscalizagédo, nos termos da legislagao especifica.

7.24. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéria para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apés a
apresentacgao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.25. Considera-se liquidagao o segundo estagio da despesa publica e consiste na
verificagao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos
comprobatoérios do respectivo crédito, apds a execugao do objeto do gasto e atesto
por servidor designado.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;
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7.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao na fonte de todos os tributos
inerentes ao contrato em questao.

7.28. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido sera corrigido pelo indice Nacional de Custo da
Construgéo (INCC), com apuragao desde a Data prevista para o pagamento até a
data de sua efetiva realizagao;

7.29. O(s) pagamento(s) nao realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes
da CONTRATADA, nao sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo
financeiro.

7.30. Nos casos de aplicagao de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual
pela CONTRATADA, ndo serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar
pendéncia de liquidagao das respectivas obrigagdes.

7.31. Nao sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte
da CONTRATADA.

7.32. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera
ser equivalente apenas ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto
a parcela incontroversa.

7.33. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagao
das glosas e multas aplicadas previstas no contrato.

7.34. A CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio
de cobranga em banco, bem como os que foram negociados com terceiros por
intermédio da operagéao de factoring.

7.35. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigagdes vinculadas ao servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagao definitiva dos mesmos.

7.36. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras
pracas, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

7.37. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que
a CONTRATADA:

a) N&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;
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c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.38. A nao manutencado das condigdes exigidas para a habilitacdo na licitagao,
durante a execugado contratual ndo permite a retencdo do pagamento devido a
CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem ressalvas pela
CONTRATANTE.

7.39. Verificadas quaisquer irregularidades, a CONTRATANTE devera notificar a
CONTRATADA para que regularize a sua situagao, sem prejuizo do prosseguimento
do processo de pagamento.

7.40. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou
com justificativa ndo aceita pela CONTRATANTE, pode culminar em rescisao
contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicacdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

7.41. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuizos causados a Administragao Publica e das multas aplicadas, nos termos do
inciso IV do art. 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.42. O pagamento das medicbes fica condicionado a apresentacdo pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Registro da Obra na Receita Federal — Cadastro Nacional de Obras - CNO;

b) CRF — Certidao de regularidade do FGTS;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo RFB/PGFN;

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1. As obrigagdes das partes, relativas aos servicos objeto deste termo de
referéncia estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este
Termo, ao Edital de licitagao e seu(s) anexo(s), e em legislagédo pertinente.

8.2. Sao obrigagodes e responsabilidades da CONTRATADA:

8.2.1. Executar os servicos através de Contrato, de modo que no prazo estabelecido,
a obra seja entregue inteiramente concluida, e responsabilizar-se em apresentar a
CONTRATANTE os seguintes documentos:

a.1 - Alvara da Obra de acordo com a Legislacdo Municipal,

a.2 - Comprovagao da Inscricdo de Obra na Receita Federal e os correspondentes
recolhimentos, através das respectivas guias, sob pena de retengcédo dos valores
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devidos a contribuicdo previdenciaria no ato do pagamento da parcela a ser feita em
razdo da medicao da obra.

8.2.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apoés a
emissao da Ordem de Servigo, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs)
referentes a execugao da obra e manté-la no canteiro de obras.

8.2.3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Contrato
e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

8.2.4. A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela Administracao no local do
servigo para representa-lo na execugao do contrato.

8.2.4.1. A indicagao ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.2.5. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

8.2.6. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento dos servigos e
das clausulas do contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

8.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais
empregados;

8.2.8. Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagao ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para
adocéao de acdes de contingéncia cabiveis.

8.2.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
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previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo da obra.

8.2.13. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.2.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
equipamentos e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

8.2.15. Manter o canteiro de obras organizado, a fim de manter a seguranga tanto
de transeuntes quanto dos proprios colaboradores envolvidos nos trabalhos;

8.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigcos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e
disciplina.

8.2.17. Submeter previamente, por escrito, a CONTRANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.2.18. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

8.2.20. Cumoprir, durante todo o periodo de execucado do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

8.2.20.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem anterior, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
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preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de
2021);

8.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.2.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacgéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

8.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE;

8.2.24. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das
obrigagdes supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que
incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referéncia.

8.2.25. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e néo
podera onerar o objeto deste Termo de Referéncia.

8.2.26. Providenciar para que todos os servigos elencados no projeto executivo e a
metodologia executiva a ser adotada cumpra fielmente as Normas Técnicas
vigentes e Especificagcbes de Servigos da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, do Ministério da Saude e da Anvisa, devidamente atualizadas.

8.2.27. Providenciar para que todos os funcionarios designados para execugao dos
servicos, estejam devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

8.2.28. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

8.2.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

8.2.30. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
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8.2.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CONTRATANTE.

8.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio.

8.2.33. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes agua, hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

8.2.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.35. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel.

8.2.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nuamero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacédo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

8.2.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.2.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgéo civil estabelecidos no Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcgédo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

8.2.39. Observar na execucdo dos servicos as diretrizes de carater ambiental,
referente a qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devendo respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugao vigente do CONAMA, e legislagéo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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8.2.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

8.2.41. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execugdo do servigo,
inclusive quanto as redes de servigos publicos, aos fatos de que resultem na
destruicdo ou danificacdo do servigo, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICQO".

8.2.42. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.2.43. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes iniciais do contrato, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

8.2.44. Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes dos
servigos ja executados.

8.2.45. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa,
referente ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos 6rgaos
de controle interno e externo;

8.2.46. Facilitar a CONCEDENTE ou agentes com delegagéao de competéncia, todos
0s meios e condi¢cdes necessarios ao controle, supervisdo e acompanhamento,
inclusive, permitindo-lhe efetuar inspecao In loco fornecendo, sempre que solicitado,
as informacgdes e documentos relacionados com a execugéo do objeto contratado;

8.2.47. Permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE e do Tribunal de
Contas do Estado aos processos, documentos, informagdes, bem como aos locais
de execugao do Obijeto.

8.3. Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:

8.3.1. Oferecer todas as informacgdes necessarias para que a CONTRATADA possa
executar o objeto dentro das especificagdes.

8.3.2. Fornecer a CONTRATADA, verbalmente ou por escrito informagdes
especificas que visem a esclarecer ou orientar a correta execug¢ao dos servigos.

8.3.3. Designar servidores para acompanhar a execugao e fiscalizagao do contrato,
nos termos da Lei n° 14.133/2021.
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8.3.4. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

8.3.5. Emitir a ordem de inicio dos servigos;

8.3.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.3.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por
ele propostas sejam as mais adequadas.

8.3.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.3.9. Fiscalizar livremente os servigos, ndo eximindo a CONTRATADA de total
responsabilidade quanto a execugcdo dos mesmos.

8.3.10. Acompanhar os servigos, podendo intervir durante a sua execugéo, para fins
de ajuste ou suspensdo da execugao; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os
servigcos executados fora das especificagdes do contrato.

8.3.11. Reservar a fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no contrato, e em tudo o mais que
se relacione com o fornecimento, desde que ndo acarrete O6nus para a
CONTRATANTE ou modificagao no contrato;

8.3.12. Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.3.13. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Termo de Referéncia e
no Contrato;

8.3.14. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.3.15. Aplicar as sancdes previstas na lei e no Contrato, nos casos de inexecucao
total ou parcial do servigo ou pelo descumprimento e inobservancia de quaisquer
das clausulas do Contrato.
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8.3.16. Cientificar o 6rgado de representagao juridica da Procuradoria-Geral do
municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pela CONTRATADA;

8.3.17. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

8.3.18. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta)
dias.

8.3.19. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais. (quando
for o caso).

8.3.20. Realizar avaliagbes peridodicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento.

8.3.21. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagées, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pela
CONTRATADA, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.3.22. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do
artigo 6°, inciso XXXVIII, letra “a”, art.17, § 2°, art. 28, inciso Il e art. 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

9.2. O modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposigdes da Lei
14.133/2021, uma vez que possibilita a participagdo de maior numero de empresas
na fase de lances e, consequentemente, maior economicidade para a
administragao.
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Regime de execugao

9.3. A presente contratacdo adotara como regime de execugao a Empreitada por
Preco Global. (art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021).

Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. O valor maximo admissivel para a contratacdo da obra presente termo,
elaborado com base nos precos da SINAPI, é os constantes no Item 10 deste termo
de referéncia (estimativa do valor de contratagdo), sendo que os valores
apresentados para cada item na planilha orgamentaria e no cronograma fisico
financeiro do projeto executivo da obra, é o maximo admissivel para contratacao.

9.5. Na planilha orgamentaria, no cronograma fisico financeiro e na planilha de
composicao do BDI, a empresa devera propor, respectivamente, valores para os
precos unitarios/totais e para os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) com duas
casas decimais apos a virgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na
planilha através de formulas, devera ser utilizada a fungao “truncar”, limitando em
duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento. Todos os
precos unitarios e totais devem ser iquais ou inferiores aos precos adotados
pelo municipio;

9.6. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados
pelo licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as
especificagdes constantes neste Edital e seus anexos, bem como, nas planilhas do
projeto executivo.

9.7. A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa, digitada, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada
(preferencialmente de forma digital) e as demais folhas rubricadas (apenas caso
opte pela assinatura de préprio punho) pelo licitante ou seu representante legal.

9.8. O licitante devera encaminhar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios/totais, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES) nos formatos PDF (devidamente assinado pelo
responsavel técnico) e também em EXCEL (apenas para conferéncia, ndo é
necessario assinatura).

Participacao de Empresas em Consorcios
( )Sim (x)Nao

Justificativa da vedacéio:
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9.9. Embora o art. 15 da Lei 14.133/2021 apresente a possibilidade de participagao,
justifica-se que tal vedagao quanto a participagdo de consoércio de empresas no
presente procedimento licitatério ndo limitara a competitividade.

9.9.1. A participagao de consércios é recomendavel quando o objeto considerado
for “de alta complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.

9.9.2. Ndo ha nada que justifique a participacdo de empresas em consoércios no
objeto em apreco. Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco é servigo de
grande vulto econdmico, ou seja, ndo ha nenhuma caracteristica propria que
justifique a admisséo de empresas em consorcio.

9.9.3. A admissao de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno
valor econémico atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o
aval da Administracao Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade,
atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

Exigéncias de habilitagao

9.10. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos
a ser definido no Edital.

10 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O valor total estimado para contratacdo, é de R$ 2.009.199,97 ( Dois Milhoes
Nove Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), data base: SINAPI -
11/2024, SBC - 01/2025, ORSE - 10/2024, SEINFRA — 028, IOPES - 08/2024,
CPOS/CDHU - 01/2025, EMOP - 11/2024.

RESUMO ORGAMENTARIO
ITEM | DESCRICAO VALOR (RS) PESO %
01 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS RS 150.778,76 | 7,50%
02 FUNDAGAO RS 227.079,33 | 11,30%
03 ESTRUTURA RS 322.788,92 | 16,07%
04 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS RS 187.407,89 | 9,33%

COBERTURA R 75.061,1 ,74%
05 (0] S 0 3| 3,74%

IMPERMEABILIZACA R 12.585,81 ,63%
06 CAO S 2.585,8 0,63%

K y ., (]

07 ESQUADRIAS RS 183.403,99 | 9,13%
08 REVESTIMENTO DE PAREDE RS 65.892,86 | 3,28%
09 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO RS 109.163,17 | 5,43%
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO RS 22.627,86 | 1,13%

REVESTIMENTO DE TET R 1.715, 1,58%
1 1 S (0] (0] S 3 80 8%

. » , (]

12 PINTURA RS 65.630,51 | 3,27%
13 MARMORARIA RS 10.595,35 | 0,53%
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14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS RS 58.125,28 | 2,89%
1 5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 133.433,97 | 6,64%
1 6 INSTALACGES ELETRICAS RS 214.466,35 | 10,67%
17 CLIMATIZACAO RS 104.200,69 | 5,19%
18 DADOS E VOZ RS 7.815,86 | 0,39%
1 9 GASES MEDICINAIS RS 14.771,91 | 0,74%
20 URBANIZACAO RS 6.275,57 | 0,31%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 5.378,96 | 0,27%

10.2. Determinou-se o valor estimado da contratagcdo, mediante planilhamento com
base de dados dos sistemas publicos de preco de referéncia SINAPI, para se
determinar o valor maximo para a contratacdo das composi¢cdes, dos insumos e
servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

11. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:
11.1. Conforme parecer contabil juntado nos autos do processo existe recurso
orgamentario para assegurar o pagamento das obriga¢cdes decorrentes do objeto

deste Termo de Referéncia.

11.2. A despesa sera consignada a seguinte dotagdo orgamentaria do Exercicio
2025:

RECURSO: PROPOSTA N° 14362.3570001/24-002- MINISTERIO DA SAUDE /
PREFEITURA MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

DOTACAO: 05.002.10.301.0010.1094.4.4.90.1.500.1002000
05.002.10.301.0010.1094.4.4.90.1.631.0000000

11.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MEs E EPPs:

12.1. As MEs e EPPs encontram amparo legal na legislagdo conforme art. 4°, inciso
Il da Lei Federal n° 14.133/2021, observando o que disciplina o § 2° do respectivo
artigo.

12.1.1. No Artigo 4°, § 2° - O direito ao beneficio esta limitado ao ano calendario da
realizacao da licitagdo, e, ainda, somente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo cuja
somatéria ultrapasse o valor de R$ 4.800.000.00.
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13. ACESSO A INFORMAGAO:

13.1. O art. 10 da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES N° 81/2022, dispde que ao
final da elaboragao do Termo de Referéncia -TR, deve-se avaliar a necessidade de
classifica-lo nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o
acesso a informacgao.

13.2. Desta forma, tocante classificagdo da Informagao quanto ao Grau e Prazos de
Sigilo, para todos os efeitos este TR se enquadra como um documento publico, nao
havendo restricdes quanto a sua publicidade.

14 DISPOSICOES GERAIS

O termo de referéncia foi elaborado com base no Projeto Basico aprovado pelo
Ministério da Saude e departamento de engenharia da prefeitura de Poto Alegre do
Norte, estando adequado as normas pertinentes.

Porto Alegre do Norte, 27 de Margo de 2025.

Romeu Martines
Secretaria de Saulde

Gabriel Meneses Luz Araujo Fernandes
Engenheiro Civil
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025
ANEXO Il - MODELO CARTA PROPOSTA
(Papel Timbrado da Empresa)

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
ATT. AGENTE DE CONTRATAQAAO

REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social da Empresa:

Nome Fantasia:

CNPJ: Inscricao Estadual:
Endereco: CEP: | Municipio:
Telefones: E-mail:

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo:

RG: - Org&o Emissor: CPF:
Endereco: CEP: | Municipio:
Telefones: E-mail:
DADOS DA BANCARIO
Banco: | Agéncia: | c/c:

Prezado Senhor,

A empresa acima identificada, vem através da presente propor proposta de
precos para execucao da obra de construcido de Unidade Basica de Saude
(UBS) — Porte | no municipio de Porto Alegre do Norte/MT, conforme planilhas
orcamentarias em anexo.

Nossa proposta tem o preco total de R$ (valor numérico e por extenso).
= Condi¢coes de Pagamento:

* Prazo de Execucao: dias corridos;
» Validade da Proposta: 60 dias

Declaramos, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, que esta
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

Declaramos que no preco proposto para a execucado dos servigcos, de acordo
com os projetos e especificagdes, ja estao inclusas todas e quaisquer despesas
com materiais, equipamentos e ferramentas, mao-de-obra, fretes, encargos
trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a 6rgaos publicos, emolumentos,
enfim, quaisquer despesas necessarias para a realizagdo dos servicos,
renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante)  (assinatura e identificagdo do responsavel)

Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°
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CONCORRENCIA ELET~R6NICA N° 03/2025
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU
EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025.

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal e/ou contador Sr. (a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n° e

CPFn° , DECLARA, para fins do disposto no item 9.2 do edital

da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025, sob as sancdes
administrativas cabiveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data
€ considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1° do art. 18A.° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso |, art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il, art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de
2006.

Local e Data

(Assinatura do Contador da empresa com n° do CRC)

OBS.: A declaragao acima devera ser assinalada com um “X”, ratificando-se a
condigao juridica da empresa licitante.
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CONCORRENCIA !ELETRONICA N° 03/2025
ANEXO IV - MOD. DE DECLARAGAO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025.

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa , com sede a ,hacidadede __/ ,inscrita no CNPJ sob
n° , por intermédio de seu representante legal Sr. (a) , Cargo, portador da Carteira
de Identidade RG n° e do CPF n° , em cumprimento ao solicitado no edital da

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025, DECLARA, sob as penas da lei, que:

o Esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condi¢des do presente Edital e de
seus Anexos.

¢ Que Nao esta impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que
Ihe foi imposta; (inciso lll, do art. 14 da Lei 14.133/2021);

e Que Nao mantem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau; (inciso 1V, do art. 14° da Lei 14.133/2021);

¢ Que Nao possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condigéo de aprendiz a partir de 14 anos; (art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal
1988 e art. 68, VI, da Lei 14133/2021);

e Que a proposta econdbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega da proposta; (art. 63, § 1°, da Lei n°
14.133/2021);

Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante)

Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz*.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025
ANEXO V — MOD. DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS MINIMOS
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025.

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa , com sede a ,hacidadede /| inscrita
no CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante legal Sr. (a)
, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG n° e do CPF n°

, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 03/2025, DECLARA, sob as penas da lei, que:

e que temos a posse ou compromisso de locagdo ou cessdo dos
equipamentos necessarios para execucao da Obra/Servico de que trata
o objeto desta licitagdo, conforme subitem 9.11.1 do Anexo | (Termo de
Referéncia), e estes estar&do disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso
por ocasiao de sua utilizacao.

e que temos ciéncia que esses equipamentos estarédo sujeitos a vistoria “in
loco” pela equipe da PREFEITURA por ocasidao de sua utilizagao e
sempre que necessario.

e Descrever Lista de Equipamentos minimos:

Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante)

Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2024
ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA
(Fornecido em Papel Timbrado da Prefeitura)

ATESTADO DE VISITA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, inscrita
no CNPJ/MF n° 03.238.672/0001-287, situada na Rua Tocantins, 1173 Bairro
trés Irmao, nesta cidade de Porto alegre do Norte -MT, através do Agente de
Contratacéo / Departamento de Engenharia ATESTA para fins de habilitagdo no
processo licitatério sob modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N°
003/2025, que tem por objeto a contratagdo de empresa para execugéo da obra
de construgcdo de Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte | no municipio de

Porto Alegre do Norte/MT, que o Sr. , cargo, portador da Carteira de
Identidade RG n° e do CPF n° , responsavel da Empresa ,
inscrita no CNPJ/MF n° , Situada na , ha cidade de ,

VISITOU e tomou conhecimento de todas as condi¢des locais e necessarias para
o comprimento das obrigagdes inerentes e elaboragdo da proposta.

Local e Data

DEPTO. DE ENGENHARIA AGENTE DE CONTRATAGAO

REPRESENTANTE DA LICITANTE
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CONCORRENCIA ELETRQNICA N° 003/2025
ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
REF. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025.

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa , com sede a , ha cidade de

, inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) , Cargo, portador da Carteira de Identidade
RG n° e do CPF n° , em cumprimento ao solicitado no

Edital dc CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025, DECLARA, sob as
penas da lei, ter conhecimento do servico a ser prestado por meio do Edital e
seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista e
facultada no Edital em epigrafe. Declara, ainda, que se responsabiliza pela
dispensa e por situacdes supervenientes, por ter conhecimento suficiente para
executar a obra e todos os servigos com as informagdes constantes dos projetos,
planilhas e no Edital acima mencionado.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

Pagina 95 de 133



h ESTADO DE MATO GROSSO
w'ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE

ﬁ ~ PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
R e T CNPIJ.: 03.238.672/0001-28

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025
ANEXO VIil - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUGAO DE OBRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
E A EMPRESA

CONTRATO N° /

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 03.238.672/0001-
28, com sede administrativa na Rua Tocantins n° 1173, Bairro Trés Irmao , CEP
78.655-000, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, representada neste ato pelo

seu Prefeito Municipal, Sr. , portador da Carteira de Identidade RG n°
e do CPF/MF n° , residente e domiciliado nacidadede /|
doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° e Inscricao
Estadual n° , com sede na , heste ato representada pelo
, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° e do CPF

n° , residente e domiciliado na cidade de __ / , doravante

denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante as clausulas e condigbes a seguir
estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratagao de empresa para
execucao da obra de construgao de Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte |
no municipio de Porto Alegre do Norte /MT.

1.2. O local onde os servigos serdo executados € o citado abaixo, e as informacdes
pertinentes encontram se detalhadas no Projeto Executivo, Anexo do Edital:

Obra Execugao da obra de construgcao de Unidade Basica de
Saude (UBS) — Porte | no municipio de Porto Alegre do
Norte/MT.

Municipio Porto Alegre do Norte /MT

Prazo de Execugao | XXX dias

Valor Contratado | R$ XXX

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricéo:

Pagina 96 de 133



A ESTADO DE MATO GROSSO
t*ﬁ 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE

ﬁ ~ PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
W e B CNPJ.: 03.238.672/0001-28

1.3.1. O Edital de Concorréncia Eletrébnican® /|

1.3.2. O Termo de Referéncia;

1.3.3. A Proposta de Pregos e Documentos de Habilitagdo da contratada;
1.3.4. O projeto executivo da obra;

1.3.5. Anexos dos documentos supracitados;

CLAUSULA SEGUNDA: DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO
CONTRATO

2.1. O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n® 14.133/2021, pelo Decreto
Municipal n° 1544/2023, e suas alteracbes posteriores, no que couber e demais
legislagdes correlatas.

2.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposi¢coes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. O regime de execugao contratual sera o de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O presente contrato tera vigéncia a partir do dia de sua assinatura até o dia
de de , podendo ser prorrogado, nas hipoteses e nos termos dos artlgos
105 a 114 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

4.2. A CONTRATADA néao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

4.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo
aditivo.

4.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido
penalizada nas sanc¢des de declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

4.5. Fica a CONTRATADA obrigada, mesmo apds o encerramento do presente
contrato, a efetuar todos os servigos referentes ao periodo de vigéncia do presente
termo.

CLAUSULA QUINTA: DO PRECO
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5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugao da obra do objeto
ora contratado o valor de R$ ( ).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugédo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracgéao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Das Medigoes

6.1. As medicdes dos servigos executados serao efetivadas preferencialmente no
final de cada periodo MENSAL, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de
cada més. Todavia a primeira medigao podera ser realizada apos a expedicao da
Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medi¢éo, apds a conclusao
dos servicos, independente do periodo mensal.

6.2. As medigdes mensais para apuracdo da execugcao das etapas previstas no
cronograma fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA seréao realizadas por
Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela CONTRATANTE.

6.3. Nos meses em que nao forem realizadas medigdes na obra, e nao existindo
ordem de paralisagdo da obra por parte da CONTRATANTE, devera ser langada
medigao igual a “zero” no controle e acompanhamento financeiro do contrato, com
expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico financeiro, o qual devera vir
acompanhado de cépia do “Diario de Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”,
que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais da
CONTRATANTE.

6.4. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela
CONTRATANTE, caracterizara abandono ou inexecucdo da obra e contrato,
ensejando a adogao das medidas cabiveis de responsabilizagdo da CONTRATADA,
previstos no Edital e no Contrato.

6.5. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos
CONTRATADA, inclusive seguindo o mesmo padréao de unidades, medindo
somente os servigos efetivamente executados.

6.6. Toda medigao, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
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6.7. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota
Fiscal a CONTRATANTE, a qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem
cabera atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para
as providéncias relativas ao pagamento.

6.8. Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE, em atendimento ao interesse
publico, o prazo de medi¢ao podera ser alterado para mais ou para menos, conforme
o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

6.9. Considerando que o orgamento de referéncia desta obra é baseado no SINAPI,
que consiste no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil, as medigbes de reajustamento deverao ter como base de calculo os indices
setoriais, neste caso, a tabela do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC ou
outro definido pelas partes.

6.10. A alteragao do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada
e aprovada pela CONTRATANTE.

Dos Pagamentos

6.11. Os pagamentos correspondentes ao objeto contratado serdo efetuados
mediante liberagdo dos recursos pelo MINISTERIO DA SAUDE, com base o
andamento dos servicos, através de medi¢cdes mensais realizadas pela Prefeitura e
mediante apresentacdo da documentacao fiscal, devidamente atestada pela
administragao.

6.12. Os pagamentos seréo efetuados por meio de MEDICOES MENSAIS, cujos
valores serdao obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados,
pelos respectivos pregos unitarios propostos pela CONTRATADA.

6.13. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na
forma de Empreitada por Prego Global, sendo medidos e pagos em conformidade
com os itens previstos no orcamento referencial da CONTRATANTE e os
respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da
medicao, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.14. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja,
ndo sera permitido pagamento de servicos, materiais e/ou equipamentos apenas
adquiridos ou postos em obra sem a devida utilizagao/instalagéo.

6.15. Nao havera sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

6.16. A cada prazo minimo de 28 (vinte e oito) dias sera gerado o Boletim de
Medicdo pela FISCALIZACAO, onde devera conter as informacbes quanto a
descrigao, unidade, quantidade, precgo unitario e o valor a ser pago por cada servico.
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6.17. Apbés emissédo do Boletim de Medicao, sera solicitada a CONTRATADA a
emissao da Nota Fiscal de Servico. A CONTRATADA devera indicar no corpo da
nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco, agéncia e numero da conta
corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

6.18. A CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal com CNPJ idéntico ao
apresentado na proposta e consequentemente langado na Nota de Empenho,
devendo constar também o numero do processo licitatorio, a modalidade e o numero
da Nota de Empenho, a fim de acelerar o tramite de recebimento e posterior
liberagdo do documento fiscal para pagamento.

6.19. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta sera devolvida a
CONTRATADA, para as necessarias corregdes, com as informag¢des que motivaram
sua rejeigao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacéo.

6.20. A CONTRATADA podera executar servigos de forma a adiantar o Cronograma
Fisico Financeiro contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela
FISCALIZACAO e consubstanciado em parecer oficial do setor competente pela
ordenacao de despesa atestando a viabilidade orgcamentaria e financeira para tal.

6.21. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitagao definitiva
do servico ou obra e nao isentara& a CONTRATADA das responsabilidades e
obrigagdes contratuais quaisquer que sejam.

6.22. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa CONTRATADA, enquanto
pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo. Esse fato ndo sera gerador de direito a
reajustamento de pregos ou a atualizagao monetaria.

6.23. A liquidacao da despesa sera realizada pela Secao de Orgamento e Financgas,
mediante analise pormenorizada, pela Secdo de Contratos, dos documentos e
informagdes encaminhadas pela Fiscalizagédo, nos termos da legislagédo especifica.

6.24. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 __ (__ ) dias uteis, contados
da liquidagao da despesa, mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apds a
apresentagao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

6.25. Considera-se liquidagao o segundo estagio da despesa publica e consiste na
verificagao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos
comprobatoérios do respectivo crédito, apds a execugao do objeto do gasto e atesto
por servidor designado.

6.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;
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6.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao na fonte de todos os tributos
inerentes ao contrato em questao.

6.28. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido sera corrigido pelo indice Nacional de Custo da
Construgéo (INCC), com apuragao desde a Data prevista para o pagamento até a
data de sua efetiva realizagao;

6.29. O(s) pagamento(s) nao realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes
da CONTRATADA, nao sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo
financeiro.

6.30. Nos casos de aplicagao de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual
pela CONTRATADA, ndo serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar
pendéncia de liquidagéo das respectivas obrigagdes.

6.31. Nao sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte
da CONTRATADA.

6.32. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera
ser equivalente apenas ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto
a parcela incontroversa.

6.33. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagao
das glosas e multas aplicadas previstas no contrato.

6.34. A CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio
de cobranga em banco, bem como os que foram negociados com terceiros por
intermédio da operagéao de factoring.

6.35. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigagdes vinculadas ao servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagao definitiva dos mesmos.

6.36. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras
pracgas, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

6.37. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que
a CONTRATADA:

a) Nao produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;
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c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.38. A ndao manutencédo das condigdes exigidas para a habilitacdo na licitagao,
durante a execugado contratual ndo permite a retencdo do pagamento devido a
CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem ressalvas pela
CONTRATANTE.

6.39. Verificadas quaisquer irregularidades, a CONTRATANTE devera notificar a
CONTRATADA para que regularize a sua situagao, sem prejuizo do prosseguimento
do processo de pagamento.

6.40. A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou
com justificativa ndo aceita pela CONTRATANTE, pode culminar em rescisao
contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicacdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

6.41. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuizos causados a Administragao Publica e das multas aplicadas, nos termos do
inciso IV do art. 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.42. O pagamento das medigdes fica condicionado a apresentacdo pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Registro da Obra na Receita Federal — Cadastro Nacional de Obras - CNO;
b) CRF — Certidao de regularidade do FGTS;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo RFB/PGFN;

d) CND - Certidao Negativa Estadual e Municipal

CLAUSULA SETIMA: MODELO DE EXECUCAO

Prazo de execugao

7.1. A CONTRATADA observara o prazo de ___ dias corridos, a contar da
assinatura da ordem de servigos, podendo ser prorrogado por termo aditivo, nas
hipoteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante prévia justificativa.

Local da prestagcao dos servigos
7.2. O escopo dos servicos contempla a execugcdo da obra de construgcdo de
Unidade Basica de Saude (UBS) — Porte |, Local da obra: Av. A s/n Lote 2 e 03

Setor Araguaia I — Municipio de Porto Alegre do Norte/MT CEP: 78.655-000,
conforme consta no projeto executivo da obra.
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Condigoes de execugao:

7.3. A ordem de servigo devera ser expedida pela Prefeitura Municipal de Porto
Alegre do Norte/MT, Apds a assinatura da ordem de servigos no prazo maximo
de até 02 (dois) dias uteis, a CONTRATADA devera entregar no Departamento
de Engenharia da Prefeitura a Anotagcado de Responsabilidade Técnica (ART) pela
Obra ou Servigo de Engenharia (Lei n® 6.496/77).

7.4. O inicio da execugao do objeto devera ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis a
partir da emissao da ordem de servigo;

7.5. Para a plena consecucao do objeto, a CONTRATADA devera fornecer, em
quantidade e qualidade definidas em projeto e demais especificacbes técnicas
atinentes, todos os materiais e insumos necessarios.

7.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em
especial quando daqueles nao aceitos pela fiscalizagao.

7.7. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto
contratado, identificando as principais fungdes envolvidas na gestao de projetos e
suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

7.8. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados
por ela.

7.9. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita
alegacao de atraso na execugao da obra devido as chuvas nem devido a condigdes
topograficas ou geoldgicas.

7.10. A CONTRATADA devera manter o local onde for realizado os servicos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o
fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

7.11. A CONTRATADA devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus
para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios
necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medi¢cdes dos servigos por parte da
CONTRATANTE.

7.12. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo MINISTERIO DA
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SAUDE, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servigos.

Da mao de obra a ser empregada:

7.13. A CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungao.
Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela
Administracao, o qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel técnico,
a critério da Contratada.

7.14. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para
cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para
cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatoério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execugao da tarefa em questao.

7.15. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados
e utilizando equipamentos de seguranga;

7.16. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho,
relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

7.17. A CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus para a CONTRATANTE,
roupas adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com Certificado de Aprovacao, conforme estabelecido em normas
vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegéo
contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho,
bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislagdo de seguranga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas da SINFRA.

7.18. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
fiscalizacdo podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar
as sancgoes previstas neste contrato.

7.19. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacdes da NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
saude, segurancga e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:
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7.20. Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens,
quando necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e
a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

7.21. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no
local de utilizagao.

7.22. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operagdo de equipamentos que
possam causar acidentes.

7.23. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao
ser dotados de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer
tipo de movimento como plataformas elevatérias.

7.24. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.
Para isso, a fiscalizacdo podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA
certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao.

7.25. Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutengao dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacao destes por funcionario ndo habilitado e
capacitado, a fiscalizacao podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste contrato.

7.26. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagéao da fiscalizagdo, com excegao
de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

7.27. A CONTRATADA devera submeter a fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar
necessario, a fiscalizacao podera solicitar a CONTRATADA a apresentacado de
informac&o por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos.

7.28. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de
boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo
com as recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO,
quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.
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7.29. A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que
forem fornecidos fora da especificagao técnica.

Do diario de obras

7.30. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencéo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera
as seguintes caracteristicas:

|. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a
primeira da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

Il. Todas as folhas do Diario de Obras dever&o ser assinadas por um representante
da FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no
maximo, um dia apos a referida data de entrada de dados.

lll. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes
ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou
execugao, contendo, no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome
do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condigbes
do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de empregados, campo
de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADA e da CONTRATANTE.
7.31. Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

. Consultas & FISCALIZACAO;

lll. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

V1. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

7.32. Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
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I. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario
de Obras";

[I. Observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificagdes, prazos e cronogramas;

[ll. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV. Restrigdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagoes;
VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
Das condicoes de recebimento da obra

7.33. Executado o Contrato, os servigos ou obra serdo recebidos através de Termo
Provisorio e apos, Definitivo, observando o disposto no artigo 140, seus incisos e
paragrafos da Lei n°® 14.133/2021.

7.34. Recebimento Provisorio

7.34.1. Ap6s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito
e mediante protocolo a CONTRATANTE, solicitando o recebimento provisério da
obra.

7.34.2. ACONTRATANTE, ap06s vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissao
de Recebimento de Obras e Servigcos, procedera o Recebimento Provisorio, em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

7.34.3 Apoés a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a
fiscalizacao rejeitara no todo ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o
ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA, indicando as correcbes e
complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execug¢ao dos ajustes as suas custas, observado o
disposto no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.34.3.1. Nao sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do

contrato encaminhara o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a
aplicagao de penalidades.
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7.34.4. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de
2021).

7.34.5. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.34.6. O Termo de Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos os
servicos estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
contrario, sera lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitagéo
feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as
exigéncias, solicitar novamente o recebimento do servigo;

7.35. Recebimento Definitivo

7.35.1. Na segunda etapa, apos a conclusédo das corregdes e complementagoes, e
nova vistoria com relatério detalhado por servidor ou Comissao de Recebimento de
Obras e Servigos, designada pela autoridade competente, ndo persistindo mais
nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas documentacdes
exigidas no Contrato, sera realizado o Recebimento Definitivo, no prazo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

7.35.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.35.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela CONTRATANTE apoés
a apresentagao pela CONTRATADA da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

7.35.3. ACONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apos o recebimento
definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e
instalacdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro
de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

7.35.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢gdes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacédo em vigor.
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7.35.5. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.35.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na
execugao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela CONTRATANTE durante a analise prévia a liquidagao
de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.35.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, podendo ocorrer solicitagdes para corregdes de
defeitos de execucdo que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia
estabelecidos pela Lei.

7.35.8. O recebimento definitvo pela CONTRATANTE n&o eximira a
CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, a
CONTRATADA ficara responsavel pela reparagao, pela corregao, pela reconstrugao
ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida util do projeto de cada
estrutura.

7.35.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo
de 05 (cinco) anos, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo da obra.

7.35.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos
em perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a
CONTRATANTE.

7.35.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos servigos pela
propria CONTRATADA.

7.35.8.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os
defeitos apresentados pelos servigos prestados, compreendendo a realizagéo de
ajustes, reparos e corregdes necessarias.

7.35.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagao ou substituicao
dos servigos que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou
substituicdo em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificagao.
Da Subcontratagao
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7.36. Nos termos do art. 48, Il da Lei Complementar n°® 147/2014 e no cumprimento
do objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais),
a CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a subcontratar de parte da obra
ou servigo licitado para a microempresa ou a empresa de pequeno porte.

7.37. A autorizacao de subcontratacéo estara condicionada ao exame e aprovacao,
pelo CONTRATANTE, da seguinte documentagao do pretendente subcontratado,
que devera ser apresentada antes da assinatura da ordem de servigos:

a) - Copia da Cédula de Identidade (RG) dos responsaveis legais da empresa
subcontratada.

b) - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso das sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

¢) - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional);

e) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e Nao Tributarios
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de
Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br;
ou expedida pela Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do
respectivo domicilio tributario;

f) - Certidao de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

g) - Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

h) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

i) - Declaragdo de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaragao
Anexo ao Edital), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo a sua participagdo e que ndo foi declarada
inidbnea ou suspensa para contratar com o Poder Publico, e que se compromete a
comunicar fatos contrarios que porventura vierem a ocorrer apds o encerramento da
licitacao;

- Nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo da Republica.

- Nao existe em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungdes
de geréncia, administracdo ou tomada de deciséo.
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7.38. No caso de subcontratagado, devera ficar demonstrado e documentado que
esta somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada
apenas reforgara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executara, por seus
préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

7.39. A substituicao, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja
anteriormente aprovado e autorizado, dependera da prévia e expressa anuéncia
escrita da CONTRATANTE.

7.40. A CONTRATADA incluira em todos os contratos que vier a celebrar com os
subcontratados dispositivos que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao da obra, nos termos estabelecidos no
Contrato.

7.41. Na&o havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre a
CONTRATANTE e os subcontratados ou empregados da CONTRATADA,
inexistindo, por conseguinte, responsabilidade solidaria ou subsidiaria do
CONTRATANTE quanto a nenhuma obrigagdo da CONTRATADA perante seus
subcontratados e empregados.

7.42. Todas as obrigacgdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes
de reclamagao, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser
efetivadas contra o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente a
estes, pelos empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a
qualquer titulo, envolvidos na execug¢ao do Contrato, serdao de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA e deverao ser integralmente por esta assumidas, a
partir da data de assinatura do Contrato.

7.43. Nos termos do § 2° do art. 48 da Lei Complementar n°® 123/2006, os empenhos
e pagamentos do 6rgao ou entidade da administragdo publica (referentes ao valor
da subcontratagao) serao destinados diretamente a microempresa ou empresa de
pequeno porte subcontratada.

CLAUSULA OITAVA: DO REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

8.1.1. A data do orgcamento estimado a que se refere este item é a data-base da
tabela referencial utilizada.

8.2. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde
que haja pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serao reajustados, mediante
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a aplicacdo do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA,
acompanhada de memorial do calculo.

8.4. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflagao
do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugcao dos valores correspondentes da planilha
contratual.

8.5. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir
da data do protocolo do pedido de reajuste.

8.6. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do
anterior, incidindo sobre o valor atualizado do contrato.

8.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.8. Sao nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragao do indice
de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior a anual.

8.9. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

8.10. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.11. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

8.12. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

8.13. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABELIDADES DA
CONTRATADA

9.1. Sao obrigagodes e responsabilidades da CONTRATADA:

9.1.1. Executar os servicos através de Contrato, de modo que no prazo estabelecido,
a obra seja entregue inteiramente concluida, e responsabilizar-se em apresentar a
CONTRATANTE os seguintes documentos:

a.1 - Alvara da Obra de acordo com a Legislagdo Municipal;

a.2 - Comprovacéo da Inscricdo de Obra na Receita Federal e os
correspondentes recolhimentos, através das respectivas guias, sob pena de
retencao dos valores devidos a contribuigdo previdenciaria no ato do pagamento da
parcela a ser feita em razdo da medi¢ao da obra.

9.1.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apés a
emissao da Ordem de Servigo, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs)
referentes a execugao da obra e manté-la no canteiro de obras.

9.1.3. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Contrato
e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

9.1.4. ACONTRATADA deve manter preposto aceito pela Administracao no local do
servigo para representa-lo na execugao do contrato.

9.1.4.1. Aindicacédo ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por
eles solicitados;

9.1.6. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento dos servigos e
das clausulas do contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendag¢des de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais
empregados;
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9.1.8. Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagao ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para
adocéao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.1.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

9.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucéo da obra.

9.1.13. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas,
equipamentos e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.1.15. Manter o canteiro de obras organizado, a fim de manter a segurancga tanto
de transeuntes quanto dos proprios colaboradores envolvidos nos trabalhos;

9.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e
disciplina.

9.1.17. Submeter previamente, por escrito, a CONTRANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.18. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
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utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.1.20. Cumeprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021);

9.1.20.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem anterior, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de
2021);

9.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE;

9.1.24. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das
obrigacgbes supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuicbes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que
incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato.

9.1.25. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto deste Contrato.

9.1.26. Providenciar para que todos os servigos elencados no projeto executivo e a
metodologia executiva a ser adotada cumpra fielmente as Normas Técnicas
vigentes e Especificacbes de Servigos da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, do Ministério da Saude e da Anvisa, devidamente atualizadas.
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9.1.27. Providenciar para que todos os funcionarios designados para execugao dos
servicos, estejam devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

9.1.28. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.1.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigag¢des relativas a execugao do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CONTRATANTE.

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao.

9.1.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes agua, hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.35. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel.

9.1.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacédo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgéo civil estabelecidos no Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.1.39. Observar na execucdo dos servicos as diretrizes de carater ambiental,
referente a qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucgao contratual, devendo respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugao vigente do CONAMA, e legislacéo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagoes.

9.1.41. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execugdo do servigo,
inclusive quanto as redes de servigos publicos, aos fatos de que resultem na
destruicdo ou danificagdo do servigo, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO".

9.1.42. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

9.1.43. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes iniciais do contrato, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

9.1.44. Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes dos
servigos ja executados.

9.1.45. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa,
referente ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos 6rgéos
de controle interno e externo;

9.1.46. Facilitar a CONCEDENTE ou agentes com delegagéao de competéncia, todos
0s meios e condi¢cdes necessarios ao controle, supervisdo e acompanhamento,
inclusive, permitindo-lhe efetuar inspecgéao In loco fornecendo, sempre que solicitado,
as informacgdes e documentos relacionados com a execugéo do objeto contratado;
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9.1.47. Permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE e do Tribunal de
Contas do Estado aos processos, documentos, informagdes, bem como aos locais
de execugao do Obijeto.

CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABELIDADES DA
CONTRATANTE

10.1. S@o obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE:

10.1.1. Oferecer todas as informacgdes necessarias para que a CONTRATADA
possa executar o objeto dentro das especificagdes.

10.1.2. Fornecer a CONTRATADA, verbalmente ou por escrito informagdes
especificas que visem a esclarecer ou orientar a correta execugao dos servigos.

10.1.3. Designar servidores para acompanhar a execugéo e fiscalizagdo do contrato,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.4. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

10.1.5. Emitir a ordem de inicio dos servicos;

10.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

10.1.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por
ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.9. Fiscalizar livremente os servigcos, ndo eximindo a CONTRATADA de total
responsabilidade quanto a execugcdo dos mesmos.

10.1.10. Acompanhar os servigos, podendo intervir durante a sua execugao, para

fins de ajuste ou suspensao da execugao; inclusive rejeitando, no todo ou em parte,
0s servigos executados fora das especificagdes deste Contrato.

Pagina 118 de 133



LY

ESTADO DE MATO GROSSO
% PREFEITURA MUNICIPAL DE
ﬁ\,% ~ PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
gl rowes CNPJ.: 03.238.672/0001-28

10.1.11. Reservar a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no contrato, e em tudo o
mais que se relacione com o fornecimento, desde que néo acarrete 6nus para a
CONTRATANTE ou modificagao neste Contrato;

10.1.12. Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.13. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Contrato;

10.1.14. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Contrato;

10.1.15. Aplicar as sangdes previstas na lei e no Contrato, nos casos de inexecugao
total ou parcial do servico ou pelo descumprimento e inobservancia de quaisquer
das clausulas do Contrato.

10.1.16. Cientificar o 6rgédo de representacado juridica da Procuradoria-Geral do
municipio para adogcdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pela CONTRATADA;

10.1.17. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

10.1.18. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta)
dias.

10.1.19. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais. (quando
for o caso).

10.1.20. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

10.1.21. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagées, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pela
CONTRATADA, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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10.1.22. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou
do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagao da proposta no procedimento de contratagao, independentemente de
declaragao ou de aceitagao expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

11.4. A Administracédo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre
todos os contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pela
Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever
do contratado elimina-los, com excec¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente
enquanto n&o prescritas essas obrigagdes.

11.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

11.8. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

11.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE,

prorrogavel justificadamente, quaisquer informagbdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

11.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

11.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

11.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes deste instrumento, correrdo por conta da
classificagdo e dotagdo orgamentaria abaixo especificada, e consignada no
Orgamento Programa previsto para o corrente exercicio, na seguinte Rubrica:

RECURSO:

Caddigo:

Orgao:

Unidade:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:

12.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Como garantia da execugao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do
Contrato, a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a _ %
( ) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de execucao dos
servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetiva do contrato.
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13.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximode __ (___ ) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da
assinatura da ordem de servigos, comprovante de prestacédo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga
bancéria.

13.3. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia previstas no § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21:

a) - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia; ou

b) - Sequro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”,
representado por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo
ter como importéncia segurada o valor nominal da garantia exigida e como
beneficiario o contratante. ou

c) - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

13.3.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;

13.3.1.1. No caso de opgéo por caugao em dinheiro, a CONTRATADA devera
procurar a Tesouraria do Municipio de Porto Alegre do Norte /MT, para obter
instrucdes de como efetua-la.

13.3.1.2. No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar
acompanhado de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual
esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao,
condi¢des de resgate.

13.3.2. Seguro garantia;

13.3.2.1. No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e
em nome da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duracédo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificagdo do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT, sob pena de rescisao
contratual.

13.3.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverao atender a CIRCULAR
SUSEP vigente e seus anexos;
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13.3.2.3. A apdlice de seguro, deve expressar a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE/MT como SEGURADO e especificar claramente o
objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo
a que se vincula;

13.3.2.4. Devera entrega da apodlice, inclusive digital, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros;

13.3.2.5. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA nao
tiver pago o prémio nas datas convencionadas;

13.3.3. Carta de fianga bancaria;

13.3.3.1. No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da CONTRATANTE,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragao do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragcéo do
contrato, independente de notificagcdo do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT,
sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do
contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caugéao ser feita
pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente
paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogagao das fiangas
bancarias.

13.4. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a
execugao do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogagao contratual
nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo
previsto no art.125 da Lei n° 14.133/2021.

13.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

13.5.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigagcdes nele previstas;

13.5.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

13.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA,;

13.5.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
comete ato passivel de sangao ao:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Ao incorrer nas infragdes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que nao justificar a imposigcédo de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei n® 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do Municipio de Porto Alegre do Norte/MT.

pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que n&o se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a
CONTRATADA de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do item 13.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°
14.133/2021).

14.2.4. Multa:
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a) moratodria, em razao do atraso injustificado, na proporgéo de 5% (cinco por cento),
calculada sobre a parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma
fisico financeiro;

b) moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo ou reposi¢cdo da garantia, bem
como de documentos necessarios ao pagamento das medigdes ou outro documento
solicitado pela fiscalizacao.

b.1) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a CONTRATANTE
a promover a extingdo do presente contrato unilateralmente, por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangéo acima estipulada;

d) compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento)
sobre o valor total do contrato, em caso de inexecugéo parcial do objeto pela
CONTRATADA, que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo compensatéria de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto, bem como nas hipéteses de atos fraudulentos com
0 objetivo de obter vantagens indevidas;

d.1) No caso de inexecugao total, a multa sera aplicada independentemente da
existéncia ou ndo do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de
rescisao do contrato.

14.3. A aplicacdo de multa moratéria ndo impedira que a CONTRATANTE a
converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133, de 1° de
abril de 2021.

14.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°®
14.133/2021).

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos
pagamentos devidos a mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a Administracao
Publica Municipal.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os
valores do pagamento e da garantia contratual ndo forem suficientes para a
compensagao do valor devido, ser-lhe-a concedido o prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, a
CONTRATANTE providenciara o encaminhamento do processo a Procuradoria-
Geral do Municipio para que seja realizada a cobranga judicial.

14.7. A aplicagao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a CONTRATANTE (art.
156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

14.8. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacédo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle;

14.10. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
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serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia. (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.12. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagdo da sancéao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n® 14.133/21.

14.14. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021.

14.15. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODELO DE EXECUCAO

15.1. A CONTRATANTE exercera o acompanhamento da utilizagdo do Contrato,
designando formalmente, para esse fim, um representante como Gestor e um
representante como Fiscal, que promovera o acompanhamento e a fiscalizagéo do
instrumento de contratacao.

15.2. Cabera a(os) fiscal(is) da contratagao, verificar se os itens, objeto do Contrato
atendem a todas as especificacbes e demais requisitos exigidos, bem como
legitimar a liquidacdo do pagamento devido a CONTRATADA e participar de todos
os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se referir o objeto
contratado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sangdes
ou a rescisao contratual.

15.3. O fiscal do Contrato anotara todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
objeto, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);
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15.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do Contrato
informara ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

15.5. A fiscalizagao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.6. As solicitagdes, reclamagdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias
relacionadas com a execucdo do objeto do Contrato, serdo registradas, pela
CONTRATANTE, no livro de ocorréncias, constituindo tais registros, documentos
legais.

15.7. A CONTRATANTE podera solicitar a presenca de representante da empresa
CONTRATADA para discussodes ou providéncias urgentes relacionadas a execugao
do contrato.

15.8. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATANTE podera realizar uma reuniao
inicial com o representante da empresa CONTRATADA. Nesta reunido, sera
apresentado um plano detalhado de fiscalizagdo do contrato, abordando as
obrigacdes contratuais, os mecanismos de fiscalizagcdo, estratégias para eficaz
execugao do fornecimento, o plano complementar de agbes da contratada (se
aplicavel), métodos para aferigdo dos resultados e sangdes aplicaveis, entre outros
pontos importantes.

Preposto

15.9. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio do fornecimento dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagdo a execugao do objeto contratado.

15.10. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagéo
ou a manutencado do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao Técnica

15.11. O fiscal técnico do contrato sera responsavel por acompanhar a execugao do

contrato. Ele devera assegurar que todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato
sejam cumpridas, visando garantir os melhores resultados para a Administragao.
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15.12. Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacdes
pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

lll - emitir notificagbes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada, com a definicao de prazo para a corregao;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adogado de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execugao do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administragao,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagbes exigidas para o
pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagao;

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual;

VIl - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatdério da avaliagédo realizada na fiscalizagdo do cumprimento
de obrigagdes assumidas pelo contratado;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Gestor do Contrato

15.13. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica;
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Il - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execucado do contrato e as medidas adotadas, e informar a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

lll - acompanhar a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo do contratado, para
fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo
historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogacdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificacédo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo;

V - coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e ao envio da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos

VI - elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174
da Lei n° 14.133, de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugcao do
contrato;

VIl - coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do
contrato, com apoio dos fiscais técnico;

VIl - emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagbes conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

X - tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagcao de sang¢des, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
competente para tal, conforme o caso.

15.14. Cabera ao fiscal e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto exercer as atribuigdes de que tratam suas designag¢des, bem como,
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as atribuicbes incumbidas ao Gestor do Contrato, em caso de auséncia ou
incompatibilidade de pessoal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS CASOS DE EXTINCAO DO CONTRATO

16.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢gdes de ambas as
partes contraentes.

16.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagcdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

16.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.2.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
Nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.2.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

16.3. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.3.3. Indenizacgbes e multas.

16.4. A extingdo do contrato n&do configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao
por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.
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17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica da
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de
seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO PROCESSO

18.1. O presente contrato & decorrente do Processo Licitatério Modalidade
Concorréncia Eletronico n° /

CLAUSULA DECIMA NONA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

19.1. O objeto do presente contrato ndo podera ser cedido ou transferido, no todo
ou em parte, a ndo ser mediante prévio e expresso consentimento da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA: DAS CERTIDOES

20.1. Foram apresentadas as certiddes obrigatorias exigidas por Lei conforme
abaixo:

CERTIDAO Data Emissao Data de validade N° da Certidao

FGTS

RFB/PGFN

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: PUBLICACAO

21.1. Incumbira a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

21.2. Este contrato sera publicado no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis a
contar da assinatura das partes (art. 94, | da Lei n® 14.133/2021).
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21.3. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato serao
divulgados:

Il -  Site do  Municipio de Porto alegre do  Norte/MT
(www.Portoalegredonorte.mt.gov.br );

Il — Diario Oficial dos Municipios — AMM

[l - Diario Oficial de Contas do TCE-MT ou outro utilizado pelo Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DO FORO

22.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer duvidas e controvérsias
oriundas do presente instrumento, € o da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por mais privilegiado que outro possa ser. (art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21);

22.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente

instrumento por si e seus sucessores, em ( ) vias de igual teor e forma,
rubricadas para todos os fins de direito na presenca de ( ) testemunhas.
Porto Alegre do Norte/MT, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
CPF: CPF:
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