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Vila Rica/MT, 21 de julho de 2025.

MEMORANDO N° 215/2025/SMPOG

Da: Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestao
Gabinete do Secretario
Jonhnattan Mendes Martins

Para: Secretaria Municipal de Administragao

Departamento de Compras
Sergiane Pereira do Nascimento

Assunto: Termo de Referéncia (redirecionar).

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, redireciono o Termo de Referéncia n°® 012/2025,
acompanhado dos documentos embasadores elaborados pela Secretaria de Viagdo e Obras

Publicas, sob o Protocolo n® 000002920, para as providéncias la requeridas.

Ressalto que a Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestdo ¢
responsavel exclusivamente pela analise de adequagao orgamentaria, ndo cabendo a esta Secretaria

a analise relacionada a instrugdo processual (DFD, ETP ¢ TR).
Certo de vosso apoio e atengdo, coloco-me a disposi¢do e subscrevo-me.

Cordialmente,

/4
JONHNATTAN MENDES MARTINS
Secretario Municipal dé Planejamento Orgamento e Gestdo

ort. 003/2025
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os dcvidos cstudos para a contratagdio dc solugdo quc atenderda a ncccssidadc abaixo
especificada.

O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observéncia as normas vigentes € aos principios que regem a

Administragdo Publica.

I.1. O objetivo deste Estudo ¢ encontrara a melhor solugdo para a Contratagdo de empresa
especializada para o fornecimento de material tipo: Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo
Asfaltica (RLIC), Emulsio Asfaltica (CM 30), Areic Grossa , Lavada, conforme as
especificagdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, com o objetivo de atender as
necessidades da Secretaria de Viagdo e Obras publica do Municipio de Vila Rica/MT. A
auséncia desses materiais pode comprometer ndo s6 a produtividade e a satisfagdo dos servigcos
entregues a populagdo, mas também a imagem e a operagdo continua das Secretarias,
Departamentos e Setores da Prefeitura Municipal de Vila Rica. Por isso, é essencial um bom
planejamento e gerenciamento de estoque para garantir que esses itens estejam sempre
disponiveis

1.2. Todos os anos ¢ realizado licitagio para aquisigio de materiais asféaltico/construgiio,
devido as demandas de melhoramento de trafego e bem-estar da populagdo dando melhor acesso
e condigdes de vidas a nossa populagdo. Devido as dificuldades e condigbes para acesso e
circulagdo de veiculos, exigido pela populagdo, dara melhorias para circulagio e condig¢des de
vida. Portanto, a reposi¢do desses materiais ndo ¢ apenas uma questiio de rotina administrativa,
mas uma necessidade fundamental que impacta diretamente o interesse publico.

Identificacdo do Problema

1.3. A diminuigdo significativa no estoque de Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asféltica
(RL1C), Emulsdo Asféltica (CM 30), Areio Grossa, Lavada pode gerar diversas consequéncias
negativas, tais como:

1.3.1. Comprometimento da Qualidade das Obras: A falta de materiais adequados pode
resultar em obras de baixa qualidade, comprometendo a seguranga e a durabilidade das

construgdes € reparos.
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1.3.2. Redugdio na Eficiéncia Operacional: A falia de maleriais basicos, como Emulsdo
Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asféltica (RL1C), Emulsic Asfaltica (CM 30), Areioc Grossa
lLavada dificulta a execugdo de tarefas diarias, impactando negativamente a produtividade das
equipes de trabalho.

1.3.3. Impacto na Moral e Bem-Estar dos Trabalhadores: A falta de materiais necessarios
para a execugdo do trabalho pode desmotivar os funcionarios, afetando o clima organizacional e
a satisfa¢do dos trabalhadores.

1.3.4. Prejuizo a satisfa¢io da populaciio: A auséncia de materiais adequados pode refletir
negativamente na imagem da Secretaria de Obras, diminuindo a satisfagdo dos cidaddos que
utilizam os servigos publicos e comprometendo a qualidade das obras entregues a populagio.
Justificativa da Contrataciio

1.4.  Considerando os problemas identificados, a reposigdo no estoque de Emulsio Asfaltica
(PR 2C), Emulsdo Asfaltica (RLIC), Emulsdo Asfiltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada
Justifica-se pelos seguintes motivos:

1.4.1. Qualidade das Obras: A disponibilidade continua de Emulsio Asféltica (PR 20C),
Emulsdo Asfaltica (RL1C), Emulsao Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada ¢ essencial para
manter altos padrdes de qualidade nas construgdes, reformas ou na produgio de itens usados para
o mesmo fim, garantindo a durabilidade e seguranga das estruturas.

1.4.2. Manuten¢iio da Eficiéncia e Produtividade: O fornecimento constante desses materiais
€ necessdrio para assegurar que as equipes de trabalho possam realizar suas tarefas diarias de
forma eficiente, sem interrupgdes, mantendo o cronograma das obras.

1.4.3. Bem-Estar dos Trabalhadores: A disponibilizacdo de materiais adequados contribui para
o conforto e seguranga dos trabalhadores, refletindo positivamente na moral e na produtividade
das equipes

1.4.4. Satisfacdo Piblica: A execugio de obras bem-feitas e dentro do prazo reforga a confianga
dos cidaddos nos servigos prestados pela Secretaria de Obras, garantindo um atendimento de
qualidade e a satisfagdo do publico.

1.4.5. A futura aquisi¢do justifica-se para a realizagdo da manutengdo e recuperagdo de vias e
logradouros publicos ¢ uma medida essencial para garantir a seguranga, mobilidade e qualidade
de vida dos cidaddos. As vias publicas desempenham um papel fundamental na vida cotidiana,
facilitando o acesso a servigos essenciais, o deslocamento para o trabalho, educacio e lazer. No

entanto, a deterioragdo natural dessas infraestruturas requer intervengdes periodicas para garantir

sua funcionalidade e seguranga.

Pigina 2 de 12




¥4« GOVERNO MUNICIPAL DE

52 VILA RICA

by PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

Impacio Esperado

LS. A reposicio desses materiais trard os seguintes beneficios:

1.5.1. Qualidade das Obras: Melhoria na qualidade e durabilidade das obras realizadas pela
Secretaria de Obras.

1.5.2. Continuidade das Atividades: Garantia de que as operagdes didrias ndo serdo
interrompidas por falta de materiais, assegurando o andamento regular dos projetos.

1.5.3. Satisfacdio dos Trabalhadores: Melhora no clima organizacional e aumento da
motivagdo dos trabalhadores devido a disponibilidade adequada de materiais.

1.5.4. Aprovacdo Publica: A percepgdo positiva da instituigdo por parte dos cidaddos devido a
manutengdo de vias urbanas e estradas vicinais do municipio, além da fabricagdo de outros itens
como manilhas.

1.6. Diante do exposto, a reposi¢do no estoque de Emulsio Asféltica (PR 2C), Emulsdo
Asfaltica (RL1C), Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada é uma necessidade
imperiosa que visa atender nfo s6 aos aspectos operacionais da Secretaria de Obras, mas também
ao bem-estar dos trabalhadores e ao interesse publico. A reposi¢do desses materiais deve ser
tratada como prioridade para assegurar a manutengdo das vias de deslocamento do municipio.
1.7.  Os materiais sdo amplamente utilizados na construgdo civil devido as suas propriedades
fisicas e mecénicas, que proporcionam uma base sélida e resistente capaz de suportar o trafego
constante de veiculos e as variagdes climaticas ao longo do tempo Portanto, sua utilizagdo na
manutengdo e recuperagdo de vias e logradouros publicos ¢ fundamental para garantir a
durabilidade e a seguranga das intervengdes realizadas. A escolha desse material baseia-se em
crilérios técnicos que visam assegurar a qualidade e a eficiéncia das intervengdes, contribuindo
assim para a gestdo transparente e eficaz dos recursos publicos. Em suma, a aquisi¢do dos

materiais ¢ uma medida indispensavel para garantir a conservagdo e a seguranga das vias e

logradouros publicos, promovendo a melhoria da infraestrutura urbana ¢ o bem-estar da

populagdo.
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2.i. A Prefeitura Municipal de Vila Rica deixou de elaborar o Plano de Coniratagdes Anuais
uma vez que a Lei Federal 14.133/2021 nio obriga a sua elaboragio, embora recomendéavel para
melhorar a governanga das contratagdes publicas

2.2.  Destarte, vale ressaltar que houve previsdo nas pegas de planejamento, quais sejam: Plano

Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e a Lei Orgamentaria Anual - LOA.

3.i.  Os matenais devem atender as especificagdes contidas na descrigio detalthada nos itens

solicitados.

3.2.  Os produtos deverdo ser entregue conforme as normas técnicas vigentes e possuir
garantia minima estabelecida na especificag¢do de cada item.

3.3.  Os materiais ndo devem apresentar avarias, adulteragdes ou sujidades que influenciem na
quantidade e qualidade.

3.4.  Os materiais devem ser entregues conforme solicitagdo da secretaria demandante.

3.5. A descarga e o manuseio dos produtos para entrega devem utilizar procedimentos de total
responsabilidade por parte do fornecedor.

3.6. O objeto ¢ considerado produto de natureza comum, pois possui padrdes de desempenho
e qualidade possiveis de serem definidos, por meio de especificagdes usuais de mercado

3.7. O objeto tem seu transito habitual no mercado, em razio de portar especificagdes
passiveis de aferigdo objetiva e de absoluta compreensdo pelos licitantes e pela Administragio.
3.9.  As enlregas ocorrerdo sob demanda da Adminisiragdo, ou seja, conforme a necessidade.
3.10.  Os valores a serem pagos corresponderdo ao quantitativo efetivamente entregue.

Critérios e praticas de sustentabilidade

3.11. Os critérios e praticas de sustentabilidade estido detalhados no item 12 desse Estudo.
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4.1. A estimativa das quaniidades conslanies nesie Esiudo Técnico Preliminar ¢ fruto do
consumo, apurado no exercicio de 2024 mais os acréscimos pertinentes aos programas € projetos

a serem desenvolvidos.

4.1.1. Tais quantitativos foram calculados por profissionais atuantes nos setores demandantes,
assinados abaixo, que sdo responsaveis pelas quantidades da Secretaria a qual fez sua indicago.

5.i. Ao analisar as opgdes de mercado com consideragdes legais, técnicas, econOmicas e

ambientais para a reposi¢iio de Emulsio Asfiltica (PR 2C), Emulsio Asfaltica (RL1C), Emulsdo
Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , L.avada, duas categorias principais de solugdes se destacam,
conforme explicado a seguir:

5.2.  De modo geral, na aquisi¢do de material de construgdo de maneira isolada, ha o ganho
econdmico na compra em escala, em que os licitantes ofertam melhores pregos ao diminuirem
suas margens de lucro, visto que ganhardo no quantitativo maior vendido. Ademais, a escolha
pelo Sistema de Registro de Pregos podera viabilizar a participagdo de outros 6rgdos interessados
em aderir na origem, através da Intengdo de Registro de Pregos, podendo elevar ainda mais o
quantitativo da licitagéo.

5.3. Com a utilizagdo do Sistema de Registro de Prego, a Administra¢io tende a economizar
nas suas aquisi¢des, ndo precisando providenciar grandes areas para armazenagem de materiais
tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Pregos, compromete se a
fornecer os materiais pelo prego acordado e no momento em que for solicitado.

Anadlise e escolha entre as solu¢des existentes

Solugdo: Aquisigdo de MATERIAIS DE CONSTRUCAO, por meio de pregdo eletrdnico, para
atender as necessidades da SECRETARTA MUNICIPAL DE OBRAS DE VILA RICA - MT. A
solugdo visa continuar suprindo as demandas de consumo interno para os servigos de constru¢io
de Asfalto do Municipio. A contratagdo sera na modalidade de Pregdo Eletronico, visando a
contratagdo através do Sistema de Registro de Pregos, nos termos do. O prazo de vigéncia da
contratagio ¢ de 12 (doze) meses, pode ser prorrogavel por se tratar de Registro de pregos.

S.4. Ao analisar as solugdes apresentadas e visando a continuidade do abastecimento do

almoxarifado da Prefeitura Municipal de Vila Rica, no momento entende-se como formato mais
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adequado, mas ficara a critério do Setor de Licitagdo do municipio viabilizar qual o processo

licitatério mats adequado para adquirir os itens conforme necessidade.

6.1. Como estudado no item 5, chegou-se a conclusdio de que o formato mais adequado para a
compra de Fmulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asfaltica (RL1C), Emulsdo Asféltica (CM 30),

Areio Grossa, Lavada no almoxarifado da Prefeitura de Vila Rica é o apresentado pela
SOLUCAO 1, onde passamos as demonstra¢des de levantamento dos custos.
6.3. O valor estimado para a reposi¢do dos matéria asfalticos/constru¢do, objeto deste Estudo

Técnico Preliminar sera orgado pelo Setor de Compras do Municipio.

7.1. A solugio proposta para o fornecimento de forma parcelada de Emuisdo Asfaitica (PR
2C), Emulsio Asfaltica (RL1C), Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada por meio de

pregdo eletronico pelo sistema de registro de prego, mostrou-se tecnicamente viavel e
economicamente mais vantajosa a Administragdo ja que, ndo é possivel prever com exatiddo as
quantidades que serdo demandadas ao longo dos proximos meses.

7.1.1. Nesse sentido, ¢ importante destacar que o Sistema de Registro de Pregos (SRP) permite
que a aquisigdo dos produtos ocorra de acordo com o surgimento da demanda. Dessa forma, o
SRP possibilita ganhos de eficiéncia, redugdo de custos de estocagem, de perdas decorrentes da
deterioragdo dos produtos e assegura a integralidade da garantia no ato da entrega pelo
fornecedor. Ademais, além de ndo restringir a concorréncia do certame, a solucdo escolhida
possibilita a ocorréncia de economia de escala.

7.1.2. As quantidades registradas correspondem a estimativa feita pela Secretaria demandante a
partir de critérios objetivos: historico de pedidos e demandas existentes. Em relagdo as
especificagdes dos itens, reforga-se que € necessario que os produtos obedegam as especificagdes
descritas ja que devem manter o padrao de qualidade ja utilizado pelos Setores, Departamentos e
Secretarias da Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT.
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7.2. A solugdo proposia considera os maleriais como de uso continuo, pois prevé entregas
frequentes ao longo de um determinado periodo. Isso garante que esses materiais estejam sempre

disponiveis, assegurando a continuidade das operagdes diarias sem interrupgdes

8.1. O objeto do presente Estudo devera ser dividido em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem
perda da economia de escala, nos termos do art. 40, V, “b” e art. 47, §1°, ambos da Lei n°
14.133/2021.

8.1.1. Os detalhes referentes aos grupos/lotes devem ser observados no Edital.

9.1. A adogdo do sistema de registro de pregos para Emulsdo Asféltica (PR 2C), Emulsao
Asfaltica (RL1C), Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada visa otimizar a gestdo de
recursos humanos, materiais e financeiros, no intuito de obter resultados em termos de
economicidade e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis.

Economicidade

9.2. A utilizacdo do registro de precos permite a realizacio de compras com valores mais
competitivos, resultantes da disputa entre fornecedores.

9.3. Com a consolidagao das necessidades de diversos setores, ¢ possivel negociar melhores
condig¢des de prego devido ao aumento do volume de compra.

9.4. A diminuigdo da frequéncia de processos licitatorios reduz os custos administrativos
associados a realizagdo de cada licitagdo.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos

9.5. Menor tempo gasto pelos colaboradores na elaboragdo e gestdio de processos licitatorios
frequentes.

9.6. Possibilidade de direcionar recursos humanos para atividades estratégicas e de maior
valor agregado, uma vez que o tempo destinado as licitagdes é reduzido.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais

9.7.  Maior previsibilidade na reposi¢do dos materiais.
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9.8.  Controle mais eficiente dos maieriais, evilando excessos ou [alia de produios, visio que
ndo se possui um local adequado para a armazenagem dos mesmos.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Financeiros

9.9. Possibilidade de programar pagamentos conforme a entrega dos materiais, melhorando o
fluxo de caixa.

9.10. Facilidade na elaboragido de previsdes orgamentarias com base em pregos fixados no
registro de pregos.

9.11. A adogdo do registro de pregos para a reposi¢do de proporciona significativos beneficios
econdmicos € operacionais. A redugdo de custos, a otimiza¢do do uso de recursos humanos, a
eficiente gestio de estoques e a melhora no planejamento financeiro sdo resultados esperados
que contribuem para a economicidade e a eficacia administrativa. Este sistema permite uma

gestdo mais eficiente, promovendo a sustentabilidade financeira e operacional da organizagdo.

10.1. A Contratante devera por conveniéncia e oportunidade providenciar medidas mitigadoras

para garantir a eficiéncia ¢ a eficicia na execuglio do contrato/ata de registro de prego, como:
10.1.1. Realizagdo de cursos, treinamentos e capacitagdes especificas para os servidores ou
empregados responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo dos contratos. Isso inclui o conhecimento das
normas legais e regulamentares pertinentes, bem como das boas praticas de gestdo contratual.
10.1.2. Elaboragdo de manuais, guias ou documentos orientadores que detalhem as etapas e
procedimentos a serem seguidos na fiscalizag@o e gestdo dos contratos. Esses materiais podem
auxiliar os responsaveis a entenderem suas atribuigdes e responsabilidades de forma clara e
objetiva.

10.1.3. Implementag¢do de sistemas de controle e monitoramento que permitam acompanhar a
execugdo dos contratos, identificar possiveis desvios ou irregularidades e tomar as medidas
corretivas necessarias.

10.1.4. Estabelecimento de canais de comunicagdo e de retorno entre os responsaveis pela
fiscalizagdo e gestdo dos contratos, os contratados e demais partes envolvidas. Isso facilita a

troca de informagdes e a resolugdo de eventuais problemas de forma agil e eficiente
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11.1. As contratagdes publicas precisam ser pensadas de forma sistémica e integrada Para
tanto na etapa de planejamento faz necessario verificar a existéncia de correlagio ou
interdependéncia entre eventuais contratagdes, as quais podem impactar, sobremaneira a solugio
pretendida com a nova contratagio.

11.2. Contratagdes correlatas sio aquelas que guardam relagdo com objeto principal,
interligando-se a esta prestagdo de servigos, mas que ndo precisam; necessariamente, ser
adquiridas para completa prestagdo do objeto principal. Ja as contratagdes interdependentes sio
aquelas que precisam ser contratadas combinadas ao objeto principal para sua completa
prestagdo.

11.3. Naéo se verifica a necessidade de contratagdes correlatas nem interdependentes para a

viabilidade e contratagdo desta demanda.

12.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢dio do objeto ¢

de outros que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, durante o
fornecimento dos produtos, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

Impactos Ambientais

12.2. Consumo de Recursos Naturais

Impacto: O uso de areia, brita, po de brita, cimento e tela metilica envolve o consumo
significativo de recursos naturais, como agregados minerais e energia para a extragio e
produgdo.

Medida Mitigadora: A Contratada devera adotar praticas sustentaveis de extragdo e produgio,
optando por fornecedores que utilizem métodos de mineragdo responsaveis e certificados com
selos ambientais. Além disso, incentivar a utilizagdo de materiais reciclados quando possivel.
12.3. Degradacio Ambiental

Impacto: A extragdo de areia, brita e po de brita pode causar degradagdo ambiental, incluindo

desmatamento, alteragiio de cursos d'agua e perda de biodiversidade.
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Medida Mitigadora. A Coniralada devera implementar programas de recuperagio ambiental nas
areas de extragdo, incluindo a replantagio de vegetagdio nativa e a restauragio de habitats
naturais. Além disso, realizar estudos de impacto ambiental antes das atividades de extragdo
12.4. Emissdes de Gases de Efeito Estufa

Impacto: A produgéo e transporte de areia, brita, pé de brita, cimento e tela metdlica podem gerar
emissdes significativas de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudangas climaticas.
Medida Mitigadora: A Contratada devera adotar tecnologias e praticas de produgdo com baixo
impacto de carbono, além de otimizar as rotas de transporte para reduzir as emissdes.

Geracio de Residuos

Impacto: O descarte inadequado de embalagens e residuos de areia, brita, po de brita, cimento ou
de tela metalica pode contribuir para a poluigdo de solos e corpos d'agua.

Medida Mitigadora: A Contratada devera implementar programas de reciclagem e coleta
seletiva, incentivar o uso de embalagens retornaveis ou reciclaveis e reduzir o uso de embalagens
desnecessarias.

12.5. Consumo de Energia

Impacto: A produgdo e o transporte de Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asfaltica (RL1C),
Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada requerem grandes quantidades de energia,
contribuindo para a emissdo de gases de efeito estufa.

Medida Mitigadora: A Contratada podera optar por fornecedores locais para reduzir a pegada de
carbono associada ao transporte. Utilizar materiais cuja produgdo envolva menor consumo de
energia e investir em eficiéncia energética em toda a cadeia de suprimentos

12.6. Requisitos de Baixo Consumo de Energia e Outros Recursos

Materiais de Construcio

Requisito 1: Escolher fornecedores de Emulsdo Asféltica (PR 2C), Emulsdo Asféltica (RL1C),
Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa, Lavada que utilizem métodos de extragdo e produgio
que demandem menos energia e recursos naturais.

Requisito 2: Implementar praticas de uso consciente da energia e recursos durante a produgdo e
transporte desses materiais, como otimizagdo das rotas de transporte e utilizagdo de tecnologias
de produgdo energeticamente eficientes.

Eficiéncia Energética na Construciio

Requisito: Adotar técnicas de construgio que maximizem a eficiéncia energética e minimizem o
desperdicio de materiais, assegurando o uso sustentavel de areia, brita, p6 de brita, cimento e tela

metélica em todas as etapas das obras ou produgdo de pegas.
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Logisiica Reversa

12.8. Desfazimento de Bens ¢ Refugos

Medida 1: Implementar um sistema de logistica reversa para a coleta de residuos gerados durante
o uso de a Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asfaltica (RL1C), Emulsdo Asfaltica (CM 30),
Areio Grossa, Lavada nas obras, garantindo seu encaminhamento para reciclagem ou descarte
adequado.

Medida 2: Firmar parcerias com empresas de reciclagem para assegurar o correto processamento
de residuos de construgdo e reduzir o volume de materiais enviados a aterros sanitarios.

Medida 3: Estabelecer pontos de coleta de residuos nas instalagdes e educar os trabalhadores
sobre a importancia da separagdo e reciclagem dos materiais utilizados nas obras.

12.9. Portanto, é importante que medidas mitigadoras e préticas sustentaveis sejam adotadas ao
longo de todo o ciclo de vida da pedra britada, desde a extragdo até¢ o uso final, a fim de
minimizar os impactos ambientais ¢ promover uma gestdo responsavel dos recursos naturais.
Isso pode incluir o uso de tecnologias mais limpas e eficientes, a implementagdo de praticas de
recuperagdo ambiental em areas degradadas e o incentivo.

12.10. A adogdo dessas medidas pode minimizar significativamente os impactos ambientais
associados a reposi¢do de Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asfaltica (RL1C), Emulsio
Asfaltica (CM 30), Areio Grossa , Lavada promovendo um ambiente mais sustentavel e

consciente.

13.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente estudo, a contratagdo mostra-se
VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislagdo em vigor, ndo sendo

possivel observar 6bices ao prosseguimento da presente contratagio.

14.1. Documento de Formalizag@o da Secretaria Municipal de Viagdo € Obras Publicas.

Vila Rica/MT, 16 de Julho de 2024.
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Responsadveis pelo Estudo Técnico Preliminar:

Requisitante:
ROBERTOEEODRIGUES DE SOUZA

Chefe do Frotas
Matricula n® 242 / Portaria n® 239/2021

e-mail: obras@vilarica.mt.gov.br

De acordo:

HLe t»—/ﬁr-m
JOMAR DE MAGALHAES

Secretario Municipal de Viacdo e Obras Publicas
Port. 005/2025 Mat.5018

e-mail: obras@vilarica.mt.gov br
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD

INTRODUCAQO

O Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) explicita a necessidade de contratagdo de bens e
servigos pela Area Requisitante, que deve estar alinhada com os objetivos estratégicos do ente e com as
necessidades corporativas do 6rgdo. Trata-se do marco inicial do planejamento da contratagao.

A elaboragio do DFD para contratagdes decorre da Lei Federal n° 14.133/2021 e exigéncia dos orgdos
de controle externo.

1 - IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE

Requisitante: Secretaria de Viagdo e Obras Publicas

Responsavel: Jomar de Magalhdes

Cargo: Secretdrio

Matricula/Portaria: 5018 / 005/2025

E-mail: obras(@vilarica.mt.gov.br | Telefone (s): (66) 98458-8560

1.1 ~IDENTIFICACAO E CIENCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE
Integrante da Requisitante: Roberto Rodrigues de Souza

Cargo: Chefe de Frotas

Matricula/Portaria: 242 / 022 de 2021

E-mail: souzavilarica@hotmail com | Telefone (s): (66) 98403-6470
Por este instrumento declaro ter ciéncia das atribuigdes do INTEGRANTE DA REQUISITANTE, bem
aamn minha indicacin nara exercer esse papel dentro do Grupo de Estudo.

FREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
ISR TES 15814
E ETARIA DE \ AT EORR
|i SFCRITARIA NF P_ANTIANENTO QRCAMENTO £ GFSTA Ro m Rodrigues de Souza

| werians recrsie Integrante da Requisitante

|§=!’Ii— ABIA DE MACAC E OBRAS

| tooneapae

. 'ACAO E CIENCIA DO INTEGRANTE TECNICO
Integrante Técnico:

Cargo:

Matricula/Portaria: .../ .... de 202...

E-mail: | Telefone(s):

Dispensado integrante técnico nos moldes do art. 6°, XIII da Lei n°® 14.133/2021, in verbis:
“Bens e servigos comuns sdo aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado”

L3 - IDENTIFICACAO E CIENCIA DO FISCAL DE CONTRATO

Fiscal: Fabricio Gomes

Cargo: Chefe de Sinalizagdo

Matricula/Portaria: 1334 / 250 de 2020

E-mail: obras@pvilarica.mt.gov.br | Telefone (s): (66) 98439-1999
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Suplente: Priscila da Silva Manzano

Cargo: Escriturario

Matricula/Portaria: 4784 / 121/2024.

| E-mail: pricilasilvam2 | @hotmail.com | Telefone(s): (66) 984346734

Por este instrumento declaro ter ciéncia das atribuigdes do FISCAL/SUPLENTE DE CONTRATO, bem
como minha indicagdo para exercer esse papel no recebimento e fiscalizagio do contrato oriundo desse

planejamento.
FOGCLS O-0nn o Sihiicun
Fabricio Gomes iscila da Silva Manzano
FISCAL SUPLENTE

2 - IDENTIFICACAO DA DEMANDA
O presente Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) tem por finalidade identificar a necessidade

de fornecimento de Material asfaltico tipo: Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdo Asféltica (RL1C),
Emulsdo Asfaltica (CM 30), Areio Grossa, Lavada, para atendimento as atividades operacionais da

Secretaria de Viagdo e Obras Publicas

2.1 - QUANTIDADES E ESPECIFICACOES

Os quantitativos e as especificagdes estdo pormenorizados na Solicitagdo de Compra n® 776/2025.

2.2 - ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATEGICO
A Prefeitura Municipal de Vila Rica deixou de elaborar o Plano de Contratagdes Anuais uma vez que o

inciso VII do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021 ndo obriga a sua elaboragdo, embora recomendavel para

melhorar a governanga das contratagdes publicas.
Destarte, vale ressaltar que houve previsdo nas pegas de planejamento, quais sejam: Plano Plurianual -
PPA, Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO e a Lei Orgamentaria Anual - LOA.

3-MOTIVACAO / JUSTIFICATIVAS
A solicitagdo de fornecimento de Emulsdo Asfaltica (PR 2C), Emulsdio Asfaltica (RL1C), Emulsio

Asfaltica (CM 30), Areio Grossa, Lavada, justifica-se pela necessidade de para a manutencio preventiva e
corretiva da malha viaria urbana e rural, garantindo seguranga e trafegabilidade a populagio, e pelo trafego intenso,
ha necessidade continua de recomposi¢do e recapeamento asfaltico, exigindo disponibilidade permanente de

INSuUmMos.
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4 - RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO
1 | Vias em boas condigdes melhoram o escoamento da produgdo agricola e industrial, favorecendo o

comércio local e regional, além de reduzir o tempo de deslocamento da populagéo.

2 | Ao adquirir materiais e realizar intervengdes programadas, evita-se 0 aumento de custos com agdes

emergenciais, que normalmente tém maior impacto financeiro

3 | Ajuda no crescimento de bairros e loteamentos exige a pavimentagdo de novas vias publicas, o que

demanda materiais asfalticos para garantir acessibilidade e mobilidade urbana adequada

4 | A compra de materiais asfalticos € necessaria para realizar a manutengdo preventiva e corretiva da malha

viaria, visando prolongar a vida util do pavimento e garantir a seguranga dos usuarios.

5 | Em virtude de chuvas intensas e variagdes climaticas, surgem buracos, trincas e outros defeitos no
asfalto. A aquisigio de materiais é essencial para recomposigio imediata e evitar o agravamento dos
danos.

Projeto Atividade: 1.114 - MANUTENCAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA
Fonte de Recurso: — 224 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagdo: 1.500

Projeto Atividade: 2.066 - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS
Fonte de Recurso: — 220 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagdo: 1.500

Projeto Atividade: 2.068 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVIGCOS PUBLICOS
Fonte de Recurso: — 207 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagdo: 1.500

Projeto Atividade: 2.066 - MANUTENGCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS
Fonte de Recurso:220 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagdo: 1.500

Projeto Atividade: Projeto Atividade: 1.113 - OBRAS E INSTALA COES- FMT
Fonte de Recurso: 197 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAGOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagéo: 1.759.0000700

Projeto Atividade: 2.070 - MANUTENGCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA
PUBLICA

Fonte de Recurso:210 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAGOES DIRETAS

Modalidade de Aplicagdo: 1.500

Projeto Atividade: 1.061 - PAVIMENTACAO, RESTAURAGAO E CONSERVAGAO DAS VIAS
Fonte de Recurso: 223 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade de Aplicag&o: 1.500.00000001.500.0000000
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Projeto Atividade: 2.226 - MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE ESTRADAS E VIAS FMT
Fonte de Recurso: 211 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAGOES DIRETAS
Modalidade de Aplicagdo: 1.759.0000700

6 - DECLARACOES E ENCAMINHAMENTO

Os integrantes declaram estar cientes de suas indicagdes e atribuigdes.
E autorizada a apresentagdo da demanda a Secretaria Municipal de Planejamento, Or¢camento e Gestdo

para que realize a analise do DFD e dé as orientagdes cabiveis ao prosseguimento do planejamento da
contratagio.

—

e
Jomar de Magalhaes
Secretario Municipal de Viagdo e Obras Publicas
Port. 005/2025 Mat.5018

obras@vilarica.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA RICA

Avenida Brasil, 2000 - Jardim Bela Vista - Vila Rica - MT

CEP: 78645-000 CNPJ: 03.238.862/0001-45 Telefone: (66) 8130-0003
E-mail: compras@vilarica.mt.gov.br Site: http://www.vilarica.mt.gov.br/
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Solicitagao de Compra N° 776/2025

Solicitante:
Organograma:

Objeto:

Justificativa:

Observacgoes:

Modalidade:

Local de Entrega:

Roberto Rodrigues de Souza

QUANTO RURAIS.

0S MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ATENDER RIGOROSAMENTE AS
ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS (ABNT) E PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES (DNIT), ASSEGURANDO A QUALIDADE, DURABILIDADE E SEGURANGCA
DAS INTERVENGOES EM PAVIMENTAGAO. O CUMPRIMENTO DESSAS NORMAS E
FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFICIENCIA DOS SERVIGOS DE RECUPERACAO,
RECAPEAMENTO, MANUTENGAO E PAVIMENTAGCAO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME

0OS PADROES TECNICOS EXIGIDOS PARA OBRAS VIARIAS.

Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:

Prazo Execugao:

Data da Solicitagdo: 18/07/2025
0700100002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS (PADRAO)
ALMOXARIFADO CENTRAL

MATERIAIS DESTINADOS A CONST_RUCAO E MANUTENGAO DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A EXECUCAOQ EFICIENTE DE SERVIGOS DE
CONSERVAGAO VIARIA, INCLUINDO RECUPER'AGAO ESTRUTURAL, RECAPEAMENTO,
TAPA-BURACOS E PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS, TANTO EM AREAS URBANAS

Iitens solicitados:

ltemj Cddigo

Qtd. Unid.

Especificagédo

Precgo Unit.
Estimado

Prego Total
Estimado

1 2320029-1

2 215016483-1

3 215016482-1

4 615019874-1

5  615018849-1

6 61502948571184-1 200,00

500,00 T

500,00 T

200,00 T
1.000,00 M*

1.000,00

- -

EMULSAO ASFALTICA RR-2C

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA, COM UM
MiNIMO DE 67% DE CIMENTO ASFALTICO E VISCOSIDADE SAYBOLT
FUROL A 50°C ENTRE 100 SSF E 400 SSF.

EMULSAO ASFALTICA RL-1C

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA LENTA, COM UM
MINIMO DE 60% DE CIMENTO ASFALTICO E VISCOSIDADE SAYBOLT
FUROL A 50°C MAXIMA DE 70 SSF.

EMULSAO ASFALTICA (CM-30)

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30

AREIA GROSSA PARA REBOCO (0,6MM E 2,0MM) LIVRE DE
IMPUREZAS E SUJIDADES
PO DE BRITA (PO DE PEDRA) (0 A 6MM)

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO DO TIPO EAI
TIPO: CATIONICA, DE RUPTURA LENTA (CLASSIFICAGAO EAI);
TEOR DE LIGANTE (RESIDUO ASFALTICO): MINIMO DE 55%;

VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL A 25°C: ENTRE 20 E 100 SEGUNDOS;

SEDIMENTACAO: MAXIMO DE 1,0% APOS 5 DIAS;

PH: ENTRE 2,0 E 5,0;

PENETRAGCAO DO RESIDUO: MINIMO DE 100 (0,1 MM);
RECUPERACAO DO RESIDUO POR DESTILAGAO: MINIMO DE 55%;
TEMPERATURA DE APLICAGAO: ENTRE 25°C E 70°C;

ASPECTO: LIQUIDO HOMOGENEO DE COLORACAO MARROM
ESCURA.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Preco Total:

0,00

Dotacoes Utilizadas:

[ Dotagdo |

Descricao | Recurso [ Valor Previsto: |
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E-mail: compras@Uvilarica.mt.gov.br Site: http://www.vilarica.mt.gov.br/

Itens solicitados:

ltem| Cddigo Qtd. Unid.

Especificagao

Prego Unit, Prego Total
Estimado Estimado

Vila Rica, 18 de Julho de 2025.

C/ A (7
JOMAR DE MAGALHAES
Secretario de Viagdo e Obras Publicas




